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Ayuntamient‘ow de Mostoles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE REFORMA EN COLEGIOS PUBLICOS GRUPO VI DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES.

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arss. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato serd la realizacion de las obras de Reformas en los Colegios
fiblicos GRUPO VI, consistentes en las diversas obras de pavimentacién zona anexa al edificio,
formas, y pintura de paramentos, con el fin de mejorar sus instalaciones.

El objeto corresponde al cddigo 45 de la nomenclatura de la Clasificacion Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CNPA Dicho -2002) asi como al codigo 45000000 de la
nomenclatura del Vocabulario Comin de Contratos CPV . -

1.2.- Conforme a lo estipulado en el Articulo 126 del Reglamento General de Contratos de
las Administraciones Piiblicas, el pliego de prescripciones técnicas define perfectamente las obras a
realiza y consta de un presupuesto de precios unitarios descompuesto, por lo que no e neScesana la
redaccion del un proyecto, segin el informe del Director de Mantenimiento.

1.3.- Tendran cardcter contractual el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo
referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte-de las unidades
de obray los cuadros de precios.

Por todo-ello, dichos documentos deberan ser firmados por €l adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de 1la formalizacion del contrato.

2.- ORGAN O.v DE CONTRATACION (arts. 40.1y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano. de. contratacién, que actia en nombre del. Ayuntam1ento de Mostoles es la
Junta de Gobierno Local
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2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés piiblico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion
competente. i

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caricter administrativo,
de conformidad con lo establecido den los articulos 6 y 19 de la Ley de 30/2007 de Contratos del
Sector Publico (en adelante LCSP) quedando sometida dicha Ley, y asi como al Reglamento
Ggneral de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por Real Decreto
-=+1098/2001, en tanto contintie vigente, 0 a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de

sulas Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado
por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento
——-1General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las cldusulas contenidas
enlel presente pliego de clausulas administrativas particulares.

)

{  3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el érgano.de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa, y serin inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicién ante el mismo Organo que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53 y 61.3 icsp yarts. 9y 10RG)

4.1.- Podrén contratar con la Administracién las personas naturales o jurfdicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de lds
circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, exiremo que se podra acredltar por cualquiera de |
- los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP. -

Las empresas deberdn ser personas ﬁswas o0 juridicas-cuya finalidad' o act1V1dad tenga- .
relacién directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales ¥ dlspongan de una orgamzamon con elementos personales y matenales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.
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Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante -certificacion de inscripcién en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diploméatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacidn, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
ecesitaran disponer de dicha clasificacién, debiendo acreditar su solvencia técnica, econdmica y
-—«mgnanmera a través de los medios de Justlﬁcacwn que, al amparo de los articulos 51, 64 y 65 de la
L.CSP

N

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
ocumentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a
vor de sus propios empresarios constituirdn una presunc1on de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 73.1 de la LCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberdn asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 13.3.5 del presente pliego, deberan detallar en su oferta y cuya efectiva

adscripcién se considera obligacion esenc1al a los efectos previstos en el Art. 206.g de la LCSP
(art. 53 LCSP) :

4.3.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que $e refiere el presente coritrato, siempre que dicha
participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato pnvﬂeglado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (arz. 45.1LCSP) ;

4.4.- Los que contraten con la Admmlstracmn podran hacerlo por si, o medlante la
representacion.de personas debidamente facultadas para ello. @rt. 21RG .. - ;

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Asesona Juridica del Ay1mtarmento de
Mbstoles, acto ‘expreso y formal de bastanteo de la documentacién que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter prev1o ala presentac1on de Jamismay
el abono en'la CaJa del Ayuntamlento de las tasas correspondientes.. :
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No obstante, y con cardcter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podrén ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el Letrado del Servicio Juridico
interviniente en la misma, consigndndose expresamente en el acta la manifestacion del Letrado
respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de
licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 5* LCSP)

5.1.- La clasificacién exigida para esta contratacién, ser4 la siguiente:

GRUPO C SUBGRUPOS 6 Y 7 CATEGORIA C
GRUPO G SUBGRUPO 6 CATEGORIA C

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados, serd
suficiente acreditar ante el 6rgano de contratacion la capacidad financiera, econémica y técnica,
onforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
abilitadas para realizar la prestacién que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
egislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras sin incluir el IVA, asciende a la
“cantidad de 132.011,98 euros, (importe del IVA 21.121,92 eiros) -

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la
gjecucion de las obras, serdn los que resulten de la aprobaci6n de la proposicién seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 93.3 LCSPy 67.2.d RG)

. Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicés que se
deriven de la contratacién, con cargo a la partida presupuestaria 21 — 422.1. — 632.18 (RC-2038)
Numero de gasto 08-02003 y financiado mediante la enajenacién de la Parcela PRL-4. del proyecto -
de reparcelacién del PP-7. - T - ' ' :
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8. REVISION DE PRECIOS (arts 77y ss. LCSP).

El precio de la presente contratacién no estara sujeto a revision dado el plazo de ejecucion
del mismo.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arss. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo méaximo de ejecucion de las obras sera desde la firma del contrato hasta el dia 1
de Septiembre de 2.008.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo /97.2 del LCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

D

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arss. 93.4, 134, 141y 144 LCSP)

El contrato se adjudicarai médiante procedimiento negociado sin publicidad, al licitador
que presente la oferta de precio ms bajo, por las caracteristicas de las obras a realizar, siendo
éste el dnico criterio determinante de la adjudicacion..

11.- GARANTIA PROVISIONAL

11.1.- De acuerdo con lo establecido.en el articulo 91.1 de la‘LCSP los licitadores deberdn
constituir garantia provisional por importe de 3.960 euros, equivalente ‘al - 3 % del importe de
licitacion,.con la excluswn del IV. A

11.2.- chha garantia debera constituirse, de acuerdo con las normas establecidas en el

articulo 91 de la LCSP, asi como en los.articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la

" LCAP y la clausula 13.2.7 del presente pliego, en'la Tesorerfa del Ayuntamiento de Mdstoles,

excepto cuando su constitucion se efectiie mediante aval o contrato de seguro de caucion, en cuyo
caso se incluird en el sobre de la documentacién administrativa.
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11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la union, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta cldusula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unién. ]

11.4.- La Garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)

12.- ANUNCIO PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSPy art.80 RG)

ANUNCIO DE LICITACION.- Se publicard un anuncio en la pagina web del
\yuntamiento de Méstoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art.
1126 de la LCSP. :

El plazo de presentacion de ofertas serd de DIEZ DIAS naturales, contados a partir del dia
£1gu1ente de la publicacion del anuncio en el perfil del contratante.

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién.

12.2.- La presentacion se realizard mediante su entrega en el Departamenfo‘ de Contratacion
del Ayuntamiento de Mostoles, sito en Plaza Espafia s/n del Municipio, bien personalmente o bien
mediante envio por mensajeria entregado dentro del plazo sefialado. :

v También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo. correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en el
mismo dfa al 6rgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la remision de la proposicion. Dicha
comunicacion podra también realizarse por correo electronico, si bien este medio sé6lo serd valido si
existe constancia de su. transmisién y recepcidn, de sus fechas y del -contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente v al destinatario..Sin la concurrencia
de ambos reqm51tos no serd admitida la proposicion en el caso que fuera remb1da fuera del plazo
fijado en el anuncio de hcltacmn ; , :

No obstante transeurridos - diez dias naturales desde la termmacmn del plazo, no sera
admitida mnguna proposicién enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el phego y documentacmn complementarla en las
oficinas senaladas en el anuncm de hcr[ac:wn » :
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12.4.- La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicién se debera realizar en el Departamento de

Contratacion, sito en Plaza Espafia, s/n del Municipio de Mostoles, rechazdndose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 61, 129 y 130 LCSPy art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, uno con la documentacién
dministrativa y otro con la oferta econémica, identificados en su exterior con indicacién de la
icitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora,
eros de teléfono y de fax, y direccion de correo electronico, de disponer de ellos, asi como con
a firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera tener
lps requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre niimero 1: Deberé tener el siguiente titulo: " Documentacién Administrativa
general para la licitacién de la contratacién de la EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REFORMAS EN LOS COLEGIOS PUBLICOS GRUPO VI".

Su contenido sera el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios' individuales.
Si se trata de personas juridicas deberin presentar escritura de constitucién, y de modificacién en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislaciéon mercantil que-le sea aplicable. Si-no lo fuere, deberan presentar el documento. de
constitucién, estatutos o acto fiundacional en el que consten las normas por las | que se regula su
actividad, mscntos en su caso, en el correspondiente Reglstro oficial que.fuera preceptlvo

Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
“ Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
_presentacion de certificacién o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los reglstros que se
md1can en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP
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Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o andlogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberdn aportar informe de la respectiva mision diplomédtica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracién, en forma substancialmente andloga

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con designacién de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art.
44.2 LCSP)

13.2.1.2.~- Cuando el licitador actGe mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y del dmbito de sus
acultades para licitar, bastanteado por la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Mostoles y el
abono de las tasas correspondientes.

<
13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién

mporal, cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
ircunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacién de un representante o apoderado tinico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. .

13.2.2.- Certificado de la clasificacién requerida en la cldusula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa, o en su caso, por el Organismo
comunitario correspondiente (art. 73 LCSP

El certificado de clasificacién deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracién
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de c1a31ﬁcac1on no han temdo variacion.
(art. 130.3LCSF) ; .

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles
de Estados miembros de la Unién Europea, sera suficiente que acrediten, en su caso; ante el rgano
de contratacion correspondiente- su solvencia econdmica, ﬁnanmera y tecmca, conforme a los
requisitos establecidos en la clausula 4.2, del presente pliego.

Las uniones’ temporales de empresanos deberan acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras.



méstolesié052008

Ayuntamienf(; de Méstoles

En tal caso se acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la
U.T.E. a efecto de poder acreditar la clasificacion exigida.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los ultimos, en defecto de ésta, su
solvencia econdmica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacién administrativa o declaracién responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante
acta de manifestaciones ante notario piblico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administracién conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 62y 130.1.c) LCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
TTTesté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracién responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renunc1a, en su caso, al fuero ]unsdlccmnal extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

13.25. - Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo que se

" refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que

aportar, en todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario piblico.

v 13.2.6.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se constituy6 en
metalico o titulos valores. en forma de’ aval o por-contrato de seguro de caucion, se presentara el
 propio aval o el contrato de seguro. ‘ :

Si se ha constituido la garantla global a que se refiere el articulo 86 de la LCSP,
habra de aportarse ceértificacion emitida por la Tesorerfa del Ayuntamiento de Mostoles [ o de la
Caja General de Deposrcos en su caso ] relativa a-que dicha garantla se encuentra vigente y es
suficiente. ; :
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13.2.8.- Otros documentos

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habré de ser documentacion original o
bien copias que tengan cardcter de auténticas o compulsadas, previo el abono de las tasas
correspondientes, conforme a la legislacién vigente en la materia, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. asi mismo, los
licitadores presentardn su documentacion en castellano.

13.3.- SOBRE NUMERO 2: Debera tener el siguiente titulo: "Proposicién econémica
para la licitacién, de la contratacion de OBRAS DE REFORMAS EN LOS COLEGIOS
PUBLICOS, GRUPO VI".(ars. 129 y 130 LCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre su oferta economica, que deberé estar
—~=Dredactada segiin el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el 6rgano de contratacién estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
.producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada.

En la proposicién debera indicarse como partida independiente el Irnpuesto sobre el Valor
t Afiadido (TVA)

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato

13.3.3.- Cada licitador podra presentar sélo una proposicién en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (are. 129.3 LCSP)

13.3.4.- El empresario que haya licitado enunién temporal con otros empresarios no podrd, a

su vez, presentar. proposiciones individualmente, ni figurar en més de una unién -temporal

_ participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dard lugar a la no admision de
todas las proposiciones por €l suscritas. (art. 129.3 LCSP)

13.3.5.- Los licitadores. deberan. hiéluir “en su proposicién tna ‘telacién detallada de los
medios personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecucién del contrato.]

10
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14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSP y art. 79 RG)

Conforme a las Normas de Contratacion del Ayuntamiento de Méstoles no es necesaria su
constitucion.

15.- APERTURA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA (ar. 130)

Una vez finalizado el plazo de presentacién de oferta y dentro de los 3 dias siguientes, se
procedera a la apertura de las documentaciones administrativas recibidas, para la comprobacion de
la mlsma y el Departamento de Contratacion y el Sr. Secretario certificaran la relacion de los
dq cumentos que figuran en la misma.

b

"“% Para subsanar los posibles defectos de la documentacién presentada, mediante fax o correo
electronico se dard un plazo de 72 horas a las Empresas, para que aporten la documentacion
igida, 6 subsanen los defectos de la misma

Una vez calificada la documentacion se emitira el informe correspondiente y podra Jesechar
lag que no presenten la documentacion ex1g1da en el pliego de cldusulas administrativas, y en el
plazo previsto, de}ando constancia de ello.

Las ofertas que corresponda a proposmones rechazadas quedardn excluidas y sus sobres
no podran ser abiertos.

16- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION (arts. 135, 144, 295 LCSP y 83 RG)

16.1.- Una vez calificada la documentacién del sobre n°® 1 y realizadas las subsanaciones y,
€n su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, se enviaran las proposiciones a los Servicios Técnicos de la
Concejalfa de Mantenimiento de la Ciudad para que procedan a la apertura de Ias ofertas economlcas
y emitan el correspondiente informe-de adjudicacion .

16.2.- Concluida la aperfura de las proﬁosiéiones el Técnico Municipal ‘concretara expresamente -
cual es la prop051c1on de precio méas bajo, sobre la que formulard propuesta de adjudicacion del
contrato.

11
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Si se presentasen dos o mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas bajo,
se decidira la propuesta adjudicacion de éstas mediante sorteo. (art. 87.2 RG).

16.3.- La Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad, una vez redactado el informe técnico de
adjudicacion lo remitird al Departamento de Contratacion para su inclusion en el orden del dia de la
Junta de Gobierno Local.

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (arss. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la vista de la propuesta del informe técnico, el Organo de Contratacion dictara la
zijudicacic’)h provisional del contrato en el plazo maximo de DIEZ DIAS naturales a contar desde

apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre
a adjudicacién provisional, los licitadores podrén retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (ar.
i45.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacion provisional que realice el 6rgano de contratacion debera acomodarse a
la propuesta del informe técnico, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse
de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infraccion del ordenamlento Jundlco en cuyo caso
la convocatoria quedara sin efecto,

17.3.- La adjudicacion provisional debera dictarse en todo caso, siempre que algunas de las
proposiciones presentadas retina los requisitos exigidos en el pliego no pudiendo, en tal caso
quedarse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP,
la Administracion, antes de dictar la adjudicaci6n provisional, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que
su participacion en la hcltacwn les hubiese efectivamente ocasmnado

17.5.- La adjudlcacmn prov151ona1 debera notificarse a los licitadores, y pubhcarse en el
perfil de contratante de la pagma Web del Ayuntamlento de Mostoles

12
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18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arss. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional deberd acreditar, en el plazo de QUINCE DIAS habiles,
desde que se publique la adjudicacién en el perfil del contratante en la pagina Web del
Ayuntamiento de Moéstoles la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe
de adjudicacion del contrato, excluido el IVA

No sera precisa la constitucién de la garantia reseflada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podré constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos o en

alores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los

iculos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
| “documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Ayuntamiento de Méstoles

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuérdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efec’uvas ensu
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUl\'IENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL
(arts. 53y 1354 LCSPy arts. 13 a 16 RG))

19.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar en el plazo de DIEZ DIAS hébilés contados a
partir del dia siguiente de' la publicacién en el perfil del contratante del Ayuntannento que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tnbutarlas ycon la Segundad Social
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19.1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas

Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el 4mbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tltimo.

+&

- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente del Ayuntamiento de
Mostoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

- Certificacion de la clasificacion empresarial exigida

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién
responsable. '

.~ 19.1.2.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad ‘administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencidn, se habra de acreditar tal

. circunstancia mediante declaracién responsable. : ' ;
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19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberdn ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP 'y, en su caso,
podran ser remitidas al érgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estard obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se refiere la
clausula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracion certificante la informacién que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
~=t—~<tnacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
~T=lltimos meses.

20.- ADJUDICACION DEFINITIVA (art.135.4 LCSP)

20.1.- Si la documentacién administrativa del adjudicatario provisional se ha presentade
completa_en el sobre niimero 1, el .Organo de Contratacién podra dictar resolucién de
adjudicacién definitiva a favor del adjudicatario prov151onal siempre que éste haya acreditado
que reune las condiciones exigidas al efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al licitador que hubiese

resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la

" Administracién, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP; podré efectuar

una nueva adjudicacidn provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en

‘que-hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que -ello-fuese posible y que el nuevo

adjudicatario haya prestado su conformidad,.en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez
dias habiles para cumplimentar lo sefialado en las cléusulas 18 y 19

15
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FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (at. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS naturales
desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion definitiva, el documento administrativo de
formalizacién del contrato, segliin modelo anexo II al presente pliego, al que se unird, formando parte
del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cliusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

T

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura piiblica de constitucién como tal.
rt.. 48 LCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo vélido para acceder a cualquier registro ptiblico.

. No obstante, el contrato se formalizard en escritura piblica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.~ Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del .
plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucién del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,

* ' procedera la incautacién de la garantia y la indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados.

21.4:- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracién de urgencia, se podré,
previa constitucién de 1a garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucién del contrato
‘sin la previa. formalizaci6n, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

16
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Dada las caracteristicas de estas obras no es necesario la comprobacion del acta de replanteo
dé las mismas. ‘

23.- PROGRAMA DE TRABAJO (ar. 144 RG)

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no seré necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajo
del proyecto aprobado.
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24.- SENALIZACION DE OBRAS (Pc4G0)

24.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de

N

- instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién serdn de cuenta del contratista.

24.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista

colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel cono
minimo.

24.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin Que el contratista haya instalado
la sefializacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la prop1a Administracion, corriendo los
gastos por cuenta del contratlsta
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EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (PC4GO)

25.1.- El Ayuntamiento a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuars la
Fpeccién comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada, emitiendo
s Grdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

in

s

T
D
P~

25.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
“ageptada por la Administracién antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de contratacién, y con dedicacion plena exclusiva .

A los efectos, se entiende por dedicacién exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.]

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (aris.
41y 213LCSP)

El érgano de contratacién podra designar una persona fisica dentro de la Mantenimiento de la
Ciudad como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que
su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las ordenes e
instrucciones del 6rgano de contratacion.

- Proponer al Organo de Contratacmn las penahzacmnes a imponer al contratsna en caso de
incumplimiento de contrato imputable a.l mismo ; .,
- Concurrir a Ia recepcmn de las obras y en su caso tenerlas por recibidas.

- - Dichas atribuciones se entienden sin peﬁuicio de las que cdlfresponden al Director Fécu_ltativo de
la Obra, conforme alo dispuesto en el Caoftulo V del Titulo II del Libro IV dé la LCSP.
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27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutaran -con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberdn ser
ratificadas por escrito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el Organo de Contratacién como responsable del contrato, dentro de sus atribuciones.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
ontratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por el Ayuntamiento hubiera alguna parte de la
bra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de
gun género, aunque se hublere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Ayuntamiento su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

27.4.- La gjecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el Art. 214 ‘de laLCSP v

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y petjuicios que se causen, por si
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Admnustracmn serd responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 198 LCSP) 7

Siel contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa todas responderan
sohdanamente de las responsabilidades a que se reﬁere esta clausula
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27.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condiciéon de empresario.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasion del mismo.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (ar. 153 RG)

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalizacién del
contrato, si éste se elevare a escritura publica.

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
e adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
bitrios municipales que graven la ejecucion. del contrato, que correran por cuenta del contratista,
salvo el IVA que se indicard como partida independiente.

Se consideran tamblen incluidos en la proposwlon del adjudicatario y en el precm del contrato todos
los gastos que resultaren necesarios para la ¢ ecuclon del contrato :

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendrén tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de. la obra. (art, 67.3.4) RG) : : .

28.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos derivados del Coordlnador de Seguridad
de las Obras. : :

21
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29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracin de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracién.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracién debera abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacién del contrato.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta deberd abonar al
ontratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
—vwﬁldemmzacmn por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

=<

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de

s dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la

spension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de

antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendrd derecho, asimismo, a resolver el contrato yal resarcumento de los perjuicios que
como consecuenc1a de ello se le originen.

29.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo . derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que
la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las cert1ﬁcac1ones que excedan de dicha

. cuantla una vez 1n101ada la a.nualldad 31gulente (art. J 52 RG)

29.4.- Previa peticién escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
" previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.
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29.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y
la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta tltima el acuerdo de cesion. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 196 LCSP)

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en
los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

putable al mismo, la Administracién podré optar indistintamente, por la resolucién del contrato
pérdida de la garantia constituida o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién
e 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato

] % 30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, i)or causa
on

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
ontrato, el 6rgano ‘de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
cordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Ad.mmlstramon respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del curnpllmlento del plazo total

. 30.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

30.4.- La constitucién en mora del contratlsta no requenra 1nt1mac10n prev1a por parte dela
- Ad1mmstra<:1on =% .

30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podra a peticién. de éste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto
en el artlculo 197.2 de 1a LCSP. : : .
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31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
6rgano de contratacion podrd optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del

incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
196.1 LCSP)

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
pércialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacién

podra optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer las siguientes penalidades: |[ ... ] (art.
6.7 LCSP)
3

15

SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSPy D. 8‘7/1 999 de subcontratacion en la_CAC)

32.1.- El contratista podré subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60. % del importe de adjudicacién del
contrato ' : ' '
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Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacién con una
antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

32.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

32.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.

32.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
qtros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] ...] por ciento del importe de
’a'.idjudicacién del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los

; beontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto
3% comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

1

32.14.- Compromjso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del. subcontrato a lo
largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

32.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
- ejecucion del contrato principal o, en su.caso, constatando que no-se ha producido subcontratacién.

32.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segimda de la Ley32/2006,

reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacién que lleve a cabo

- el contratista para la ejecucién del presente contrato, deber4 estar sitjeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley. : . ;
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MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)

33.1.- El contrato se podrd modificar por razones de interés publico y para atender a causas

h_g)lmprewstas debidamente justificadas de acuerdo con lo establecidos en los Art. 194,202 y 217 de la
NLCSP

1

En todo caso el Organo de Contratacién deberd aprobar previamente a su ejecucion la
modificacién del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
\inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 202.3 de la LCSP, en relacién con el Art. 140 de dicha
ley.

33.2.- Serdn obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no
supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracién sustancial del proyecto inicial.
En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar
- indemnizacién alguna. ;

Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto 1m01al serd, necesario el
‘mutuo acuerdo de las partes. - : .
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33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista. Si éste
no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabara del Organo de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con cardcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

—
~=D

34.- SUSPENS_I()N DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la cldusula 29.2 del presente pliego, se
levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de
hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta deber4 ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
- partes de la obra suspendida. :

Acordada la stispen'sién, la Administracién abonard al contratista’ los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP) :
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FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205, 218
LCSP y arts. 163 a 165 RG)

35.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
ttotalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracién.

i)

35.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
fectos de que se pueda reahzar su recepmon

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo méximo de TREINTA DIAS
naturales de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la
LCAP, deberan concurrir el designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato o en su
caso un facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la d1recc1on de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las bprescnpcmnes previstas, el
representante de la Adrmmstracmn las dara por rembldas levantandose la correspondlente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantla

Por €l contrario, cuando.las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
-asi en el acta, y-el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
_instrucciones: precisas- fijando. un plazo para remediar aquéllos. Si: transcurrido -dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedersele otro nuevo plazo lmprorrogable o declarar
resuelto el contrato. : :

28



mastoles/iB2008

/5

Ayuntamiento de Mostoles

35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés piblico, debidamente motivadas en
el expediente, el organo de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso piiblico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
dela LCAP.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
. dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacién de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
|| no siendo -publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.]

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y arts. 166
y 169 RG) v

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepéic’)n, el 6rgano
de contratacién deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion del
contrato. :

- En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director- facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulard, en el plazo de
un mes; la propuesta de liquidacion, que serd notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.’

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste’ dispone para tal fin, el 6rgano de contratacién deberd
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendrd
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde
la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta alo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si.no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

_ 39.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizard la devolucion o cancelacién de la
parte proporcional de la garantfa, previa solicitud del contratista .

39.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion

- formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a

‘Ja devolucidon o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de laLCSP. : - T

Méstoles, 5 de Junio de 2.008
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

..... , con D.N.I. n° mayor de edad, con domicilio en

administrativas particulares que ha de regir la contratacién de
y aceptando integramente su contenido, en nombre

propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este iiltimo caso sus

enterado del pliego de cliusulas

circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

Precio (en letras ) (en nimero

LV.A. cccisiesaseen. €UT0S

Lugdr,‘fecha y firma d

euros,

41&1'&&’*&6#’1‘“’*? Para hacer consiar que el
%

docu;ni‘ o que antecede, compuesto
de ... paginas _numeradas de la
818 R s y rubricado

‘margir‘ralmen’te por ja Concéjala

| secretaria que suscribe, ha .si‘qo
Laprobado il por resolucion

Méstoles, .IQ.:.:.S».QN..\.QJ;TZ.DQ.&

La Copcejala - Secretaria -
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