PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES MEDIANTE PROCEDIMIENTO

ABIERTO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE

“PLAN DE ASFALTADO 2008 ”

EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES.
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Ayuntamiento de Mdstoles

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arss. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato serd la realizacion de las obras de “ PLAN DE ASFALTADO
2008 ”, en el Municipio de Mdstoles con el fin de la reparacion del firme de las calzadas, y la
seflalizacion horizontal con pintura de las calles, objeto de este contrato.

El objeto corresponde al codigo 45.23 de la nomenclatura de la Clasificacién Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CNPA Dicho -2002) asi como al codigo 45230000 de la
nomenclatura del Vocabulario Comtin de Contratos CPV '

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de contratacion
mediante Resolucién del Organo de Contratacién (Junta de Gob1erno Local) de fecha 6 de Mayo de
2.008

" 1.3.- Tendrén car4cter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

_ Por todo ello, dichos documentos deberdn ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
.conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACI(')N (arts. 40.1y 291 LCSP, 4 RG).

2.1.- El 6rgano de contratacién, que actiia en nombre del Ayuntannento de Mostoles es la
Junta de Gobierno Local
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2.2.- El mencionado o6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caricter administrativo,
de conformidad con lo establecido den los articulos 6 y 19 de la Ley de 30/2007 de Contratos del
Sector Publico (en adelante LCSP) quedando sometida dicha Ley, y asi como al Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, en tanto contintie vigente; o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de
Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado
por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento
General citados. La presente contratacion se llevaré a cabo de acuerdo con las cldusulas contenidas
i en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicion ante el mismo Organo que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53 y 61.3 LCSPy arts. 9y 10 RG)

. 4.1.- Podrén contratar con-la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las

... circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medlos establecidos en el articulo 62 del LCSP. .

Las ernpresas deberén ser personas fisicas o Jundlcas cuya ﬁnahdad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de. sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales . dlspongan de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucién del contrato.



méstolesiBii2008

Ayuntamieniom de Mostoles

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacién de inscripcion en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademés de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitardn disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica, econémica y
financiera a través de los medios de justificacion que al amparo de los articulos 51, 64 y 65 de la
LCSP

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacién o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a
‘favor de sus propios empresarios constituirAn una presuncién de aptltud en los términos
resefiados en el articulo 73.1 de la LCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberdn asumir el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 13.3.5 del presente pliego, deberan detallar en su oferta-y cuya efectiva

adscripcion se considera obligacion esencial a los efectos previstos en el Art. 206.g de la LCSP.
(art. 53 LCSP) .

4.3.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la

elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha

. participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas 1101tadoras (art. 45.1LCSP)

4.4.- Los que contraten con la Adnlinistt'ak:ién, podrén hacerlo por si, o mediante la
- - Tepresentacion de personas debidamente facultadas para ello. (ar. 21 RG

) ; .
Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de

Méstoles, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacién para licitar, con cardcter previo a la presentacion de la misma y
el abono en la Caja del Ayuntamiento de las tasas correspondientes... .
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No obstante, y con carcter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podréan ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el Letrado del Servicio Juridico
interviniente en la misma, consignandose expresamente en el acta la manifestacion del Letrado
respecto a si la documentacidn aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de
licitar en relacién con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 5° LCSP)

5.1.- Para ser adjudicatario del presente contrato es preciso estar en posesion de
clasificacién empresarial siguiente:

GRUPO G SUBGRUPO4 CATEGORIA D

sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econdmica, financiera y técnica, por los
medios establecidos en la clausula 4.2 del presente pliego.

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados, sera
suficiente acreditar ante el drgano de contratacién la capacidad financiera, econémica y técnica,
conforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato. con arreglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (ar. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto méximo de licitacion de' las obras sin incluir- él IVA, asciende ala
cantidad de 346.967,29 euros, (importe del IVA: 55.514,77 euros) :

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la
ejecucion de las obras, serén los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada.
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7.- EXISTENCIA DE CREDITQ PRESUPUESTARIO Y FINANCIACION  (ars. 26.L% y 933y
93.5 LCSPy 67.2.d RG)

En los presupuestos del afio 2.008 existe el crédito presupuestario preciso para atender a las
obligaciones econémicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria 31-
432.8 — 611.00 (RC-02568) y ntiimero de gasto 08-1802, financiado mediante la enajenacion de la
Parcela PRL-4-1 del proyecto de reparcelacion del PP-7.

8. REVISION DE PRECIOS (arss 77y ss. LCSP).

El precio de la presente contratacidn no estard sujeto a revision dado el plazo de ejecucion
del mismo.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arss. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo maximo de ejecuci6n de las obras serd de DOS MESES , a contar desde la
fecha de la firma del contrato.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 7197.2 del LCSP, dicho plazo de
ejecucion podrd prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente. ‘
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ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 93.4, 134, 141 y 144 LCSP)

10.1.- El contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto, al licitador que presente la oferta de
precio mas bajo, por las caracteristicas de las obras a realizar, siendo éste el umico criterio
determinante de la adjudicacion.. :

11.- GARANTIA PROVISIONAL

~ 11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, los licitadores deberan
constituir garantia provisional por importe de 10.409 euros, equivalente al 3 % del importe de
licitacion, con la exclusion del IVA. .

11.2.- Dicha garantia debera constituirse, de acuerdo con las normas establecidas en el
articulo 91 de la LCSP, asi como en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP y la cléusula 13.2.7 del presente pliego, en la Tesoreria del Ayuntamiento de Mostoles,
excepto cuando su constitucion ‘se efectiie mediante aval o contrato de seguro de caucion, en cuyo
caso se incluird en el sobre de la documentacién administrativa.

11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o ‘varias de las empresas participantes en la unidn, siempre:que'en conjunto se
alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta clausula y garanhce sohdanamente a
"todos los integrantes de la union: ] .

. " 11.4.- La Garantia provisional se extinguird éutomé_ticamente y ser4 devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)
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12.- ANUNCIO Y PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSPy art.80 RG)

12.- ANUNCIO DE LICITACION.-

Se publicara un anuncio en el Boletin Oficial del Estado por un plazo de VEINTISEIS
DIAS naturales, y el ultimo dia sefialado para la presentacién de ofertas se fija hasta las 14
horas, del dia que se cumplan los citados VEINTISEIS dias contados a partir del dia siguiente de
la publicacion del anuncio, y se especificard todos los datos en la pagina web del Ayuntamiento
de Mostoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art. 126 de la LCS

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

12.2.- La presentacion se realizara mediante su entrega en el Departamento de Contratacion
del Ayuntamiento de Mostoles, sito en Plaza Espafia s/n del Municipio, bien personalmente o bien
mediante envio por mensajeria entregado dentro del plazo sefialado.

También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicién del envio y comunicar en el
mismo dia al drgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la remisién de la proposicion. Dicha
comunicacion podra también realizarse por correo electronico, si bien este medio s6lo serd valido si
existe constancia de su transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no serd admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacién.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacién del plazo, no serd
.‘admitida ninguna proposicién enviada por correo. '

12.3.- Los interesados podrdn examinar el pliego y documentacién complementaria en el
Departamento de Contratacion del - Ayuntamiento, en oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacién de la proposicién se deberd realizar en el Departamento de
Contratacion, sito en Plaza Espafia, s/n del Municipio de Méstoles, fec;hazéndose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador.



"méstaleslg(52008

Ayuntamient‘awde Mostoles

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arss. 61, 129 y 130 LCSPy art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constardn de dos sobres cerrados, uno con la documentacién administrativa
y otro con la proposiciéon econémica y técnica, identificados en su exterior con indicacién de la
licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora,
mimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electronico, de disponer de ellos, asi como con
la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera tener
los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre niimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacion
General para la licitacién, mediante procedimiento abierto, de la contratacién de la
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “PLAN DE ASFALTADO 2008”

Su contenido ser el siguiente:

13.2.1.- Fl documento o-documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales.
Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucién, y de modificacion en .
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion ‘mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberdn presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacion o declaracién jurada de estar inscritas en alguno de los reglstros que se
md1can en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP

Los restantes empresarios extranjeros deberan acredltar su capamdad de obrar mediante .
informe e_xped1do por la representacion diplomatica espafiola én el Estado correspondiente, en la que
~ se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional; comercial o andlogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad -en ‘el n'aﬁco local en el ambito de las act1v1dades que
constituyen el obj eto del contrato. :
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Asi mismo, deberdn aportar informe de la respectiva misién diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracion, en forma substancialmente analoga

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (ar.
44.2 LCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y del ambito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Mostoles y el
abono de las tasas correspondientes.

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una unién temporal,
cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas. en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacién de un representante o apoderado unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Los licitadores deberdn aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
" econdmica, financiera y técnica de conforrmdad con lo sefialado en la clausula 4.2 del presente
Pliego
Las empresas que liciten en unién temporal, deberdn acredltar los requlsltos de solvencia
- econdmica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificaciéon administrativa. o declaracién responsable del
. licitador. otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante
acta de manifestaciones ante notario piblico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administracion conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
cucunstanma de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributatias y con la

i Segundad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arss. 62y 130.1.c) LCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacién del Estado respectwo podra sustltmrse por declaracmn responsable
" otorgada ante una autondad judicial.
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13.24.- Para las empresas extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

13.25. - Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo que se
refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que
aportar, en todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

13.2.6.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se constituy6 en
metélico o titulos valores. en forma de aval o por contrato de seguro de caucion, se presentara el
propio aval o el contrato de seguro.

Si se ha constituido la garantia global a que se refiere el articulo 86 de la LCSP, habra
de aportarse certificacion emitida por la Tesoreria del Ayuntamiento de Moéstoles [ o de la Caja
General de Depdsitos, en su caso ], relativa a que dicha garantia se encuentra vigente y es
suficiente

13.2.7.- Otros documentos

Toda la documentacién a presentar por los licitadores habra de ser documentacion original o
bien copias que tengan caricter de auténticas o compulsadas, previo el abono de las tasas
correspondientes, conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. asi mismo, los

- licitadores presentaran su documentacién en castellano. -

13.3.- Sobre m’uhero 2: Deber4 tener el sigﬁ.ieﬁte titulo: "SOBRE N° 2: Proposicién phra
la licitacién, mediante procedimiento abierto, de Ia eontrataclon de OBRAS DE “PLAN DE
ASFALTADO 2008".(arss. 129 y 130 LCSP)

11
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13.3.1. Los licitadores incluirdn en este sobre su oferta econémica, que deberé estar redactada
segtn el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente
lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada.

En la proposicion deberd indicarse como partida independiente el Impuesto sobre el
Valor Afiadido (IVA)

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el licitador,
en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administracién se
reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacién
del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si misma, o
mediante peticién al licitador o adjudicatario de documentacién o informes complementarios. La
falsedad o inexactitud de tales datos provocard la desestimacién de la oferta o, en su caso, la
resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato :

13.3.3.- Cada licitador podra presentar s6lo una proposicién en relacién con el ob_]eto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 129.3 LCSP)

13.3.4.- El empresario que haya licitado en uni6én temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en méas de una uni6n temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicién dard lugar a la no admisién de
todas las proposiciones por €l suscritas. (ar. 129.3 LCSP)

13.3.5.- Los licitadores deberdn incluir en su proposicién una relacion detallada de los
medios personales y materiales que se compromgten a adscribir a la ejecucion del contrato.]
14.- MESA DE CONTRATACION (2. 295 LCSPy art. 79RG) -

La Mesa de contratacion estar integrada por:
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PRESIDENTE.- D. José Maria Castillo Hern4andez, Concejal de Hacienda,
Sustituto : Diia. Mercedes Parrilla Marin Concejala de Recursos Humanos
SECRETARIO. - D. Celestino Olivares Martin.

Sustituto : D. Emilio de Galdo Casado Titular del Organo Apoyo Junta Gobierno
VOCALES:

DNA NATIVIDAD PERALES TORRES Concejala Limpieza de la Ciudad
D. ALEJANDRO DE UTRILLA PALOMBI Concejal Obras y Medio Ambiente
DNA. ELENA LOPEZ BARRAYA Concejala de Economia

D.. CAIN POVEDA TARAVILLA , Interventor del Ayuntamieﬂto

Sustituto D. Fernando Cobos Macias Vice-Interventor
D? ALICIA BERNARDO.FERNANDEZ Titular de la Asesoria Juridica
Sustituta :vD“. Gema Cortés Pereira, Asesoria Juridica

D. ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ Departamento de Contratacion

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 71 LCSP y 22, 81 y 82 RG)

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacién procederd a la
calificacion de la documentacion general contenida en los sobres nimero uno presentados por 10s
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificara por fax,
telegrama o correo electrénico al hc1tad0r correspondlente dejando constancia de dicha notificacién
enel expechente concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanclales o deﬁc1enc1as materiales
no subsanables, no serd admitido-a la hc1tac1on ' :

Al matgen de la-'subsanacic')n a que se refiere el parrafo anterior; la Mesa de contratacion, a efectos
de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las aclaraciones
que estime ‘oportunas sobre las certificaciones y documentos, presentados, asi como requerirlos para
la presentaci6rn de otros documentos complemeritarios requerimiento que debera ser cumplimentado
en el plazo maéximo de cmco dias naturales y siempre antes de la decla;racmn de admlsmn de las

- proposiciones.
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Para subsanar los posibles defectos de la documentacion presentada, mediante fax o correo
electronico se dard un plazo de 72 horas a las Empresas, para que aporten la documentacién
exigida, 6 subsanen los defectos de la misma

Una vez calificada la documentacion se emitira el informe correspondiente y podra desechar
las que no presenten la documentacion exigida en el pliego de clausulas administrativas, y en el
plazo previsto, dejando constancia de ello.

Las ofertas que corresponda a proposiciones rechazadas quedardn excluidas y sus sobres
no podran ser abiertos.

-16- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE

ADJUDICACION (arts. 135, 144, 205 LCSP y 83 RG)

. 16.1.- La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizard en

| acto ptblico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora

sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard .cuenta a los asistentes del ntimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacién
de la documentacién general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los: licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que serén reflejadas en el acta, pero sin que en

‘este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante

el plazo de admisi6n de ofertas, o el de subsanacién de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacién, el Secretario de la Mesa procederd a la apertura del sobre n°2,ya
la lectura de las proposiciones formuladas por los licitadores.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mésa concretard éxp_resamente

- cual sea la-proposicion de precio més bajo, sobre la que formulard propuesta de adjudicacién del

contrato e invitard a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas
estimen oportunas en relacion con el acto celebrado, informéandoles, en caso de producirse éstas, de
la posibilidad de presentar reclamacmnes escntas ante el 6rgano de contratacién, en el plazo mAaximo
de dos dias habiles. : :

“ A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo
desarrollo se dejara constanma en el acta de la reunién de la Mesa
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16.2.- La Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion propuesta de adjudicacién
del contrato al licitador que oferte el precio més bajo. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el 6rgano de contratacion no dicte la resolucion de adjudicacion provisional. (art. 144.2
LCSP)

Si se presentasen dos o mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas bajo,
se decidira la propuesta adjudicacion de éstas mediante sorteo.]] (art. 87.2 RG).

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (aris. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacién, el érgano de contratacion
dictara la adjudicacién provisional del contrato en el plazo méximo de DIEZ DIAS naturales a
contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado
acuerdo sobre la adjudicacion provisional, los licitadores podrén retirar sus ofertas y las garantias
constituidas. (art. 145.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacién provisional que realice el 6rgano de contratacién deberd acomodarse a
la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para
apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infraccion del ordenamiento juridico, en
cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto,

17.3.- La adjudicacién provisional debera dictarse en todo caso, siempre que algunas de las
proposiciones ‘presentadas retina los requisitos exigidos en el pliego no pudiendo, en tal caso
quedarse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP,
la Administracién, antes de dictar la adjudicacién provisional, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando ‘éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que
su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

17.5.- La adjudicacion prbvisional debera notificarse a los licitadores, y publicarse en el
perfil de contratante de la pigina Web del Ayuntamiento de Moéstoles.

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (wis. 83, 84 87 LCSP)

~18.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo de QUINCE DIAS hébiles,
. desde .que se publique la adjudicacion én el perfil .del contratante en la pagina Web del
Ayuntamiento de Méstoles la constitucién de la garantfa definitiva por lmporte del 5% del importe
de adjudicacion del contrato, excluido el IVA
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No serd precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podra constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Ayuntamiento de Moéstoles

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantfa que corresponda, incurriendo, en caso. contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL
(arts. 53 Y 1354 LCSPy arts. 13 a 16 RG))

" 19.1.- El adjudicatario pfovisional deberd acreditar en el plazo de QUINCE DIAS habiles,
contados a partir del dia siguiente de la publicacién en €l perfil del contratante del Ayuntamiento,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

16
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19.1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas

Esta documentacion deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el &mbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracién del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tltimo.

- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente del Ayuntamiento de
Mostoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracion

. responsable. :

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

17
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19.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberdn ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso,
podran ser remitidas al 6rgano de contrataciéon por via electronica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estara obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se refiere la
clausula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracién certificante la informacion que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

D 193.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habrin de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
ultimos meses.

-20.- ADJUDICACION DEFINITIVA (ar.135.4 LCSP) -

20.1.- Si la documentacién administrativa -del adjudicatario provisional se ha presentado
completa en el sobre nmiamero 1, ¢l Organo de Contratacion podrd dictar resolucién de
adjudicacion definitiva a favor del adjudicatario prov151ona1 siempre que éste haya acreditado
que retne las condiciones exigidas al efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la
Administracién, de conformidad con lo establecido en el artictilo 135.5 de la LCSP, podra efectuar

_-una nueva-adjudicacién provisional al licitador o 11c1tadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo

. adjudicatario haya prestado-su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de dlez
dias hablles para cumplimentar lo sefialado en las claiisulas 18 y 19.- :

18
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21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (ar:. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS naturales
desde la fecha de la notificacién de la adjudicacion definitiva, el documento administrativo de
formalizacion del contrato, segiin modelo anexo II al presente pliego, al que se unird, formando parte
del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresén'os, dentro del mismo plazo y

con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura publica de constitucién como tal.
(art.. 48 LCSP) '

21.2.- El. documento en qué se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro ptiblico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucién del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,
procederd la incautacion de Ja garantfa y la indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados.

21.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de urgencia, se podrs,
previa constitucién de la garantia definitiva cuando-fuera exigible, iniciar la“ejecucion del contrato
sin la previa formalizacién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.¢) de 1a LCSP. °
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22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (art. 212 LCSP y arts. 139, 140y 141 RG)

22.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacién del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 212 de 1a LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

23.- PROGRAMA DE TRABAJO (ar:. 144 RG)

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no serd necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en €l programa de trabajo
del proyecto aprobado. '

24.- SENALIZACION DE OBRAS (Pc4G0)

24.1.- El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
accéso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los tiabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. -

20
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El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién seran de cuenta del contratista.

24.2.- En el plazo méaximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacién, el contratista
colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como
minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por
el Gobierno de Canarias.

24.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
la sefializacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracién, corriendo los
gastos por cuenta del contratista.

21
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25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (PC4GO)

25.1.- El Ayuntamiento a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo
sus Ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

ﬁ
..

25.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracién antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en
. obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion plena exclusiva .

A los efectos, se entiende por dedicacion exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.]

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (arts.
41y2I3LCSP) -

El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica dentro de la Concejalia de Obras
y Medio Ambiente como -responsable del trabajo, quien supervisard la ejecucion del mismo,
comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las
o6rdenes ¢ instrucciones del 6rgano de contratacion. -

- Proponer al Organo de Contratacion las penahzac1ones a imponer al contratista en caso de ,
mcumplmnento de contrato imputable al mismo :
- Concurrira la recepc_ién de las obras'y en su caso tenerlas por recibidas.

- Dichas atﬁbugiones se entienden sin perjuicio de las. que éorréspoﬁden_ al Director Facultativo de
la Obra, conforme a lo dispuesto en el Caoitulo V del Titulo IT del Libro IV de la LCSP.

22
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27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el més breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
~<’ designado por el Organo de Contratacién como responsable del contrato, dentro de sus atribuciones.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por el Ayuntamiento hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Ayuntamiento su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

27.4.- La ejecucion del contrato se realizaré a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el Art. 214 de la LCSP

Sera obligaci6n del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por s
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como. consecuencia de las operaciones
que requiera la'ejecucién del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Adnnmstracmn sera responsab]e la misma
dentro de loslimites sefialados en las leyes: @r. 198 LCSP)

Si el contrato se eJecutara de forma compa.rtlda con mas de una empresa todas responderan
sohdanamente de las responsabilidades a que se reﬁere esta clausula :
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27.5.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo

puiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasion del mismo.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (ar. 153 RG)

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacién en el Boletin Oficial del Estado con un coste aproximado de 1.500 euros, por una sola vez
(art. 67.2.) RG) , asi como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura puiblica.

Los citados gastos de publicacién se descontaran en el primer pago efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesoreria del
Ayuntamiento de Méstoles.

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista,
slavo el IVA que se indicard como partida independiente.

*Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del contrato todos

" contrato como requisito.previo

los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccion de la.obra en una cuantia méxima equivalente al 1% del importe del presupuesto de
la obra. No obstante, no tendran tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del contratista, los
gastos derivados de controles que sea necesario realizar-como consecuencia dé defectos en'la calidad y
en la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG). El abono de este gasto se efectuara antes o durante la firma del

28.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos derivados delv Coordinador de Seguridad
de las Obras. '
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29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
de que éste, en el plazo de 10 dias hébiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracién.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo

con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable

" del contrato. La Administracién deber4 abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacién del contrato.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
i indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de
los dos meses a que se refiere el pérrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspensi6n del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la.Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente cldusula, el
contratista tendré derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

29.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celendad que la prevista en los
vplazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que
la con51gnada en la anualidad correspondiente, abonandose las certlﬁcacmnes que excedan de dicha
cuantia una vez 111101ada la-anualidad mgulente (art. 152 RG) )

29.4.- Previa peticion escrita’ del contratista, se podran realizar abonos.a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.
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29.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y
la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta tiltima el acuerdo de cesidn. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 196 LCSP)

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de €jecucién del contrato en
los términos previstos en la cldusula 9 del presente pliego.

'30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracién podré optar indistintamente, por la resolucién del contrato
con pérdida de la garantia constituida o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcién
de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato

Cada vez que las penalidades por demora-alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

~ Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

30.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios’y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al ¢ontratista.
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30.4.- La constitucién en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 197.2 de la LCSP.

31- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
organo de contratacién podrd optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econdmica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
196.1 LCSP) .

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacién:
podra optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer las siguientes penalidades: [ ... ] @
196.7 LCSP) ; : o .
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et

V.1

SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSPy D. 87/1999 de subcontratacion en la CAC)

32.1.- El contratista podré subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de adjudicacion del
contrato

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacién con una antelacién
minima de 5 dias hébiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del subcontrato, aportando,
al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

32.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

32.1.2.- Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.. : : :

32.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...] por ciento del importe de
adjudicacion del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto
de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

32.2.- Las modificaciones ciue se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberdn ser notificadas por esctito al érgano de contratacién, en-un plazo no
superior a quince dfas de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

32.3.- Seré requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al' contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o
dlllgenma haciendo constar.el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacién.
32.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion, la subcontratacién que Ileve a cabo
el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dlcha ley. .
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MODIFICACION DE CONTRATO

1
|
e, |

f33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)

el

N
*‘s 33.1.- El contrato se podrd modificar por razones de interés publico y para atender a causas

imprevistas debidamente justificadas de acuerdo con lo establecidos en los Art. 194,202 y 217 de la
LCSP

“En todo caso el Organo de Contratacion debera aprobar previamente a su ejecucion la
modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 202.3 de la LCSP, en relacion con el Art. 140 de dicha
ley. .

" 33.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccién o supresién de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no
supere el 20% del presupuesto inicial 'y no represente una alteracioén sustancial del proyecto inicial.
En caso de supresién‘ o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacién alguna.

) Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial, serd necesario el
mutuo acuerdo de las partes. '
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33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas serdn fijados por la Administracién, previa andiencia del contratista. Si éste no aceptase
los precios fijados, el érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabard del organo de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

34.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la cldusula 29.2.del presente pliego, se
levantard un acta en la que se consignarén las circunstancias que la han motivado y la situacién de
hecho en la gjecucion de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacién, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables excluswamente en la parte o
partes de la obra suspendlda : :

Acordada la suspension, la Ad.rmmstracmn abonara al contratista los dafios'y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP) . .
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FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205, 218
LCSP y arts. 163 a 165 RG)

35.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién.

35.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcién, que debera llevarse a cabo en el plazo méximo de TREINTA DIAS
naturales de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y. 164 del Reglamento General de la
LCAP, deberan concurrir el designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato o en su
caso un facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto, asi como un representante de la
Intervenci6n General, si procede, el facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado.y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la_ Administracién las dard por recibidas, levantandose la correspondlente acta y
comenzando en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y-el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar ‘aquéllos, Si transcurrido’ dicho plazo el

- contratista no lo hubiere efectuado, podra concedersele otro nuevo. plazo nnprorrogable o declarar
resuelfo el contrato.
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35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés puiblico, debidamente motivadas en
el expediente, el drgano de contratacidén acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso ptiblico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
dela LCAP.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

; Ademés de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
i acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

Producira igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
I obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
1no siendo ptiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.]

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados,
las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la
subcontratacion en el dmbito de la Comunidad Auténoma de Canarias, y el incumplimiento de los
requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de
la construccion. :

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y arts. 166
¥ 169 RG) _ ‘ : :

© 37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el 6rgano
de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién, a cuenta de la liquidacién del
contrato. ‘ : '
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En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidacién, que serd notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, €l 6rgano de contratacién debera
aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
| lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

_____ /

|
LS.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedara suj‘eto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde
la fecha de recepcién de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado.a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCI()N 0 CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si nio resultaren:
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

39.2.-Enel supuésto de recepcion parcial no se autorizard la devolucion o cancelacion de la
parte.proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista .
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39.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a
la devolucién o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

Méstoles, 15 de Junio de 2.008

e 110 IS -
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

..... , con D.N.I. n° mayor de edad, con domicilio en

, enterado del pliego de cliusulas

administrativas particulares que ha de regir la contratacién de

y aceptando integramente su contenido, en nombre

propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este iiltimo caso sus

circunstancias), se comprométe a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

euros,

1.- Precio (en letrés ) (en nimero

J LV VR — euros

aprobado
de Junta
23.09.0

Sacreiaria qua suscribe, ha sido
LT por resolucién
%9 Gobierno Loca! de fecha

2, CoOmpuesto
; umeradas

) S s 2g 15
A ekt ¥ tUBriCAdD
par la Ceoncejala

TTENTEE Z00)

_Conc,sjm --Secretaria
Y r v

35



