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1.- ANTECEDENTES 
 
El Complejo Polideportivo “Andrés Torrejón” es una instalación municipal que 
comprende una serie de pistas deportivas que cubren el espectro de la práctica 
deportiva de mayor difusión. 
 
Hace unos años, se inició un proceso de renovación de estas pistas con la 
construcción de un nuevo Pabellón Polideportivo en el lugar que había dejado el 
antiguo. Estando las obras del citado Pabellón muy avanzadas, ha llegado el 
momento de proceder a la renovación de la dotación deportiva que existe al aire 
libre, mejorando el estado y acabados de las pistas existentes y creando nuevos 
elementos que se han visto necesarios para el correcto funcionamiento del conjunto 
y también para responder a ciertas necesidades de uso y de práctica deportiva que 
reclaman los vecinos de Móstoles. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) Uno del Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, en la redacción del presente Proyecto de Ejecución, se han observado las 
normas vigentes aplicables sobre construcción, a tal fin, se recoge una lista no 
exhaustiva de la Normativa de aplicación en el capítulo correspondiente de la 
memoria.  
 
2.- OBJETO DE LAS OBRAS 
 
Se recoge en este documento las obras que se pretenden llevar a cabo en el recinto 
al aire libre del Complejo Polideportivo “Andrés Torrejón”. Dichas obras se reparten 
en dos grupos:  
“Obras de reparación y mejora de pistas y otros elementos existentes” y “obras de 
ampliación del servicio a base de creación de elementos de nueva planta”. Por tanto, 
tenemos que las obras objeto de este Proyecto de Ejecución, son las siguientes: 
 
• Obras de Reparación y Mejora de elementos existentes: 
 

 Renovación y ampliacion de pavimento de pistas de atletismo. 
 

 Remozado de acabados exteriores y limpieza de graderío de pistas de 
atletismo 

 
 Reparación y limpieza del vallado perimetral del complejo 

 
 Reparación del vallado perimetral y mejora de niveles de iluminación de 

pistas de tenis. Repintado y marcado del suelo de la pista. 
 

 Reparación de torres de iluminación 
 

 Cubrición de pistas de Hockey y reparación de vallado perimetral de la 
pista. 

 



 
 

 
 

  

 Remozado de acabados exteriores y limpieza de edificio de torre de 
control  

 
 Remozado de acabados exteriores del edificio actualmente usado como 

gimnasio 
 

 Demolición del edificio de almacén existente junto a las pistas de tenis 
 

 Mejora de ajardinamiento y de caminos existentes 
 
• Obras de ampliación: 
 

 Creación de nuevo edificio de vestuarios 
 

 Creación de frontón multiusos descubierto 
 

 Creación de graderío de frontón y escaleras de conexión entre el nivel 
inferior y superior del terreno donde se implanta el Complejo 
Polideportivo 

 
 Creación de rampa de minusválidos de conexión entre nivel inferior y 

superior del terreno 
 

 Creación de nuevos edificios de almacén semi-empotrados en el talud 
que separa las dos plataformas que aparecen en el terreno 

 
 Creación de una zona ajardinada / estancial en la zona Norte del 

recinto 
 

 Ajardinamiento de espacios intersticiales en la zona Norte del terreno, 
talud de separación entre niveles del terreno y paseos en pie de talud 

 
 Canalización de aguas en escorrentía del terreno y de las aguas de 

drenaje ya usadas de pistas y demás elementos que se ordenen en el 
recinto 

 
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1. Pistas de Atletismo  
 
Actualmente el drenaje perimetral de anillo interior de las pistas se encuentra casi 
inoperante al estar invadido de tierras y raíces. En el caso del pavimento de estas 
pistas, vemos que acusa el uso y el tiempo estando deteriorado por zonas, 
apareciendo también defectos de nivelación en la solera de base de aplicación del 
pavimento, por tanto, se prevé realizar las siguientes obras en la citada pista de 
atletismo: 
 
∗ Arrancado de pavimento existente sobre el firme de base de todas las pistas 

de atletismo. 



 
 

 
 

  

∗ Ejecución de dos calles adicionales en la pista de atletismo principal, de 
ancho según especificaciones de normativa de diseño y constructiva, 
especificas de la normativa deportiva de aplicación, de forma que el acho 
total de las pistas sea de 8 calles. 
 

∗ Limpieza de la red de drenaje y evacuación de aguas de anillo interior de la 
pista con reparación de arquetas, canalizaciones y conexiones de 
saneamiento. La limpieza del caz del anillo interior, se hará eliminando 
tierras y raíces. Además se repararán y sustituirán aquellos elementos 
dañados, de forma que se restituya tanto la continuidad como la 
estanqueidad de la red. 

 
∗ Reparación del firme base de las pistas deportivas existentes nivelándola 

con producto de reparación compatible con el firme existente, previa 
aplicación de un puente de unión adecuado adecuado. Previo a este trabajo, 
se realizará un saneado superficial eliminando restos de pavimentos y 
adhesivos antiguos, dejando la superficie del firme preparada para recibir los 
tratamientos posteriores y ejecución de firme complementario para la 
ampliación de dos calles adicionales en la pista principal. 

 
∗ Aplicación de tratamiento anti-humedad en la superficie vista del firme de 

base de todas las pistas de atletismo, previo pulido y nivelado de la misma. 
 
∗ Colocación de pavimento específico para pistas deportivas de atletismo color 

azul, con bordillo especial de aluminio. Este pavimento será ejecutado “in 
situ” con gránulos de material elástico, no admitiéndose el pavimento en 
rollos. 

 
∗ Realización de reparaciones, limpieza y verificación de rejillas, sumideros y 

drenaje de pistas menores incluidas dentro de la línea interior de la pista de 
atletismo (salto de pértiga, lanzamiento de pesos, jabalina y martillo, etc.) 
 

∗ Realización de obra civil y suministro de material específico para conformar 
pistas menores de atletismo, previa demolición en su caso de los existentes 
actualmente en mal estado. 

 
∗ Pintado y marcado de pistas según normativa con delimitación de calles, 

bordes, meta, etc.  
 

 El detalle de materiales y definición de trabajos específicos se recoge en el 
capítulo correspondiente de mediciones. 

 
 
3.2. Pistas de Tenis  
 
Actualmente la superficie de las pistas de tenis presenta un estado aceptable, siendo 
necesario únicamente la realización de trabajos de mantenimiento menores y el 
pintado de suelo y remarcado de las mismas con replanteo y materiales según 
normativa.  

 



 
 

 
 

  

El vallado perimetral de cierre y delimitación de ellas precisa ser totalmente 
renovado por otro similar al existente de dimensiones y características según planos 
y definición de unidades contenidas en el capítulo correspondiente de mediciones y 
presupuestos. 

 
Además se pretende elevar los niveles de iluminación del grupo de pistas de tenis 
situados más al Oeste y cercano a la N-V, a base de colocar crucetas y luminarias 
adicionales en los postes existentes, y colocación de cuatro postes nuevos con sus 
crucetas y luminarias, con definición de materiales según especificaciones del 
capítulo correspondiente de mediciones, incluido en el presente documento. 

 
 
3.3. Cubrición de Pistas de Hockey 
 
Dadas las especiales característica de este deporte, su práctica se hace difícil cuando 
la superficie del pavimento se encuentra mojada, por lo que se propone realizar una 
cubrición de la pista completa, volando en su perímetro de forma que la lluvia no 
pueda llegar al pavimento donde se lleva a cabo la actividad deportiva. 
 
Se plantea una estructura metálica, tanto para la estructura horizontal como la 
vertical, con descarga en el terreno mediante zapatas de hormigón armado, según 
sección tipo incluida en los planos correspondientes. El material de cubrición de la 
estructura horizontal es el especificado en el capítulo de  mediciones, color blanco y 
se dotará al borde la cubierta de canalón y bajantes que canalicen el agua de lluvia 
hasta las arquetas a pie de bajante, las cuales estarán conectadas entre ellas y a la 
red de saneamiento interior de forma que reciba el agua recogida por la cubierta de 
este elemento. 
 
Además, se procederá al marcado del pavimento de la pista, a la demolición y 
reposición de la banda opaca del vallado perimetral de la pista, dejando este acorde 
a Normativa Deportiva de aplicación para todo tipo de competiciones, y al pintado de 
todo el vallado perimetral, previo rascado de óxidos y pinturas viejas y preparación 
de superficies. 
 
Por último, se instalará una red en la parte posterior de las porterías de la pista 
deportiva para recoger pelotas, realizada según especificaciones de la Normativa 
correspondiente. 

 
Las especificaciones de materiales y elementos constructivos necesarios para llevar a 
cabo la obra que se propone, se recoge en las unidades correspondientes del capítulo 
de mediciones y presupuesto de este proyecto. 

 
 

3.4. Demolición de Edificio de Almacén 
 
Entre los dos grupos de pistas de tenis que aparecen al Oeste de la zona de 
actuación, aparece una edificación destinada a almacén. 
 
Se precisa la demolición de este edificio ya que interfiere en el  desarrollo general de 
la ordenación propuesta para mejorar la funcionalidad del conjunto. 



 
 

 
 

  

 
 
La demolición se hará desde arriba, hacia abajo, desmontando manualmente y en su 
caso recuperando la cubierta para pasar a continuación a demoler muros y restos de 
elementos verticales del edificio por medios mecánicos previo desmontaje y 
recuperación de carpinterías exteriores e interiores. 
 
El material demolido será trasladado a vertedero o planta de reciclaje, estando la 
definición de los trabajos de demolición incluidos en el apartado correspondiente del 
capítulo de mediciones y presupuestos. 

 
 

3.5. Renovación de acabados del Edificio “Gimnasio” 
 
El edificio denominado “gimnasio” es en realidad un antiguo edificio de almacén, en 
el cual actualmente se lleva a cabo esta actividad a pequeña escala. Con la 
construcción del nuevo pabellón polideportivo cubierto, parece que deja de tener 
sentido el uso actual del edificio, ya que el nuevo pabellón incorpora un gimnasio 
perfectamente dotado y con aparatos de última generación por lo que el edificio que 
nos ocupa puede que recupere su uso inicial de almacén. 
 
Al margen de lo anterior y para que su imagen no desmerezca el resultado del resto 
de las intervenciones que se van a llevar a cabo, se hace preciso renovar la pintura 
exterior del edificio en colores a elegir en su momento y a renovar parcialmente 
algunos elementos deteriorados. Interiormente, no se llevaran a cabo otras 
intervenciones que las que vengan condicionadas por el remozado exterior que se 
pretende dar, estando la definición de estos trabajos incluidos en el apartado 
correspondiente de mediciones y presupuesto de este proyecto 

 
 

3.6. Reparación y mantenimiento de Torre de Control 
 
Este edificio, se encuentra exteriormente en buen estado, por lo que se procederá 
únicamente a su limpieza y restauración de pequeños elementos de fachada que 
presenten faltas y otros defectos menores. Interiormente se realizarán los siguientes 
trabajos: 

 
∗ Pintura interior completa en  paredes y techos 
∗ Reparaciones menores en sus instalaciones incluidas las instalaciones de 

control  
∗ Pintura de carpintería interior y exterior previa reparación o sustitución de 

elementos en mal estado  
∗ Sustitución de vidrios rotos 
∗ Acondicionamiento y renovación de mobiliario 
∗ Colocación de rodapié en todas las habitaciones previa demolición del 

existente  
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 
 
3.7. Renovación / Reparación de Gradas 
 
Paralelas a la recta principal de la pista de atletismo, existen unas gradas de 
hormigón y fábrica, desarrolladas en tres escalones. 

 
Se pretende limpiar las superficies y pintar aquellas que correspondan, realizando 
pequeñas reparaciones previas en las superficies a pintar. Como se ve, la 
intervención es de muy pequeña entidad y dirigida a mejorar su aspecto exterior 
únicamente. 

 
 

3.8. Creación de Edificio de Vestuarios 
 

3.8.1. Antecedentes y Objeto del Proyecto  
 

Se pretende la construcción de un edificio exento para dotar de vestuarios a un 
Complejo Polideportivo al aire libre en el municipio de Móstoles (MADRID). 
 
La presente memoria pretende recoger los aspectos formales y técnicos del edificio y 
que sirva para la construcción del mismo. 
 
Las memorias de este proyecto son parte integrante de su pliego de condiciones 
generales. 
 
Las unidades de obra son partidas completas, incluyendo los elementos necesarios para 
que el edificio que se pretende construir pueda ser destinado al fin que se propone. 
 
La Dirección General Técnica Facultativa no entrará en vigor, ni se hará responsable de 
los trabajos hasta que la propiedad no comunique por escrito el inicio de las obras al 
Arquitecto Director. 
 
Como ya se ha dicho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A).Uno del Decreto 
462/1971 de 11 de Marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las 
normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
 
3.8.2.  Descripción de la zona de actuación. Estado Actual.  
 
La zona de actuación a la que se refiere el presente proyecto está situada en el espacio 
libre que se indica en planos, rodeado con otras instalaciones deportivas del Complejo 
Polideportivo “Andrés Torrejón”, sito en la Avda. de los Deportes, s/n, en el lugar 
indicado en planos.  
 
Según se aprecia en los planos de estado actual, el edifico se sitúa entre la pista de 
atletismo, la pista de Hockey y un frontón de nueva creación, que se recogen en el 
apartado correspondiente de este proyecto conjunto. En el lugar de implantación se 
dispone de todos los servicios urbanos.  
 



 
 

 
 

  

 
La orografía se encuentra descrita en el plano correspondiente siendo ligeramente 
inclinada en sentido Norte-Sur y también Este-Oeste. Se prevé la regularización en lo 
posible de esta inclinación estando, el solar actualmente con la rasante original de la 
tierra vegetal  y caminos de la urbanización del complejo. 
 
 
3.8.3.  Cumplimiento del código Técnico de Edificación.  
 
El edificio objeto de este Proyecto parcial, es una construcción exenta realizado con 
estructura de muros de carga de fábrica y cubierta de teja sobre tabiques palomeros. 
Se destina a vestuarios de un Complejo Polideportivo al aire libre. 
 
Es por ello, que deben cumplirse todos los parámetros indicados en el Código Técnico 
de la Edificación para este tipo de construcciones. 
 
Queda garantizado el cumplimiento de las exigencias básicas de Seguridad Estructural 
(según detalles de montaje de cubierta y transmisión de cargas por fábrica de ladrillo 
hasta cimentación), de Seguridad en caso de Incendio (en cuanto a la resistencia a 
fuego de los elementos y garantizando la evacuación de los ocupantes), de Seguridad 
de Utilización y Accesibilidad (eliminando cualquier riesgo descrito en DB-SUA y 
propiciando el uso del edificio por personas con movilidad reducida), de Salubridad (en 
cuanto a la protección contra la humedad, calidad del aire interior y evacuación de 
aguas), de Ahorro de Energía (instalando sistemas eléctricos y de A.C.S. compatibles 
con lo solicitado en el CTE) y de Protección contra el Ruido (por la instalación de 
mecanismos cuyo ruido de funcionamiento queda por debajo de los umbrales indicados 
en el DB-HR). 
 
 
3.8.4.  Descripción del edificio y programa de necesidades. 
 
El Ayuntamiento de Móstoles,  en su afán de dotar a su municipio con los 
equipamientos necesarios, detecta la necesidad de dotar a las pistas al aire libre del 
Complejo Polideportivo “Andrés Torrejón” de un edificio de vestuarios con el fin de 
completar  un equipamiento deportivo cuyas características permitan que se celebren 
eventos deportivos del máximo nivel posible, de acuerdo con las homologaciones de las 
distintas federaciones deportivas implicadas.  

 
Se proyecta de esta manera un edificio que, partiendo de un presupuesto limitado, 
cuente con la equipación necesaria para obtener los resultados pretendidos. 
 
El edificio es de planta sensiblemente rectangular con faldones a dos  aguas 
construidos sobre tablero cerámico y tabiques palomeros. La estructura es de muro de 
carga de ladrillo con acabado en mortero monocapa de diversos colores a elegir por la 
D.F. y zócalo forrado losas de piedra. La carpintería exterior es de aluminio. La 
descripción pormenorizada de todos los parámetros de sistemas constructivos y de 
instalaciones que conforman el edificio, se detallarán en los capítulos correspondientes 
de la presente memoria. 
 
 



 
 

 
 

  

 
 
 
 
El programa del edificio se desarrolla en planta baja contando con dos estancias 
gemelas dedicadas a vestuarios independientes, un cuarto central destinado a 
vestuario de discapacitados o árbitros (según la ocasión) y el resto de la planta 
funciona como distribuidor alojando las taquillas y dos accesos enfrentados. Se habilita 
también un pequeño espacio bajo cubierta donde se sitúan las instalaciones de 
fontanería, caldera  y acumuladores de ACS. El acceso a este espacio se realiza a 
través de un hueco en el forjado de techo del vestuario, oculto con una trampilla con 
escalera escamoteable incorporada. El forjado de la zona habilitada bajo cubierta 
deberá ser capaz de resistir una carga muerta de 500 Kg/m2 además de las cargas de 
pavimentación, peso propio y uso. 
  
 
 
 
 
3.8.5. Cuadro de superficies.  
 
En este cuadro quedan reflejadas las superficies útiles y construidas del edificio de 
vestuarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIES DE LA ACTUACIÓN  
(en m2) 

Nivel  
Planta Baja 

Superficie  
Útil 

Superficie  
Construida 

ESPAC. EXTERIORES 31,82 31,82 
ARBITRO/DISCAPACIT. 11,16  

158,26 DISTRIBUIDOR 33,24 
VEST. HOMBRES 39,04 
VEST. MUJERES 39,04 
C. INSTALACIONES 21,66 44,88 
TOTAL 175,96 234,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 
3.8.6. Prestaciones del Edificio  
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el 
edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los 
muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, 
se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

 DB-SU 
Seguridad de 

utilización 
DB-SU 

De tal forma que el uso normal del edificio 
no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no deteriore 
el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 
frente al 

ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no 
ponga en peligro la salud de las personas y 
les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 
“Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. 
Métodos de cálculo”. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos 

constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio 

     



 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Funcionalidad  Utilización  

De tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada 
realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

  Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las personas 
con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa 
específica. 

  
Acceso a los 

servicios 
 

De telecomunicación audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido 
en su normativa específica. 

 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que 
superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE No se establecen 

 DB-SI 
Seguridad en 
caso de incendio 

DB-SI No se establecen 

 
DB-
SUA 

Seguridad de 
utilización 

DB-SUA No se establecen 

     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No se establecen 

 DB-HR 
Protección 
frente al ruido 

DB-HR 
No se establecen 

 DB-HE 
Ahorro de 
energía 

DB-HE 
No se establecen 

     
Funcionalidad  Utilización DB-SUA No se establecen 
  Accesibilidad DB-SUA  

  
Acceso a los 
servicios 

Suelo URBANO  

 
 
 
Limitaciones 

 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso.  Este cambio de uso será 
posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto 
del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 
estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

Idem. casilla anterior. 

Limitación de uso de las Las instalaciones sólo podrán destinarse a lo previsto en el proyecto y su 



 
 

 
 

  

instalaciones: cálculo, con los condicionantes de uso y mantenimiento establecidos en el 
mismo y las especificaciones de los fabricantes de los aparatos instalados. 

 
 
 



 
 

 
 

  

3.8.7.  Memoria constructiva y de instalaciones  
 
3.8.7.A.  Actuaciones previas  

 
 Estudio Geotécnico 
 
 Los datos geotécnicos considerados son estimativos a falta de la realización 

del preceptivo Estudio Geotécnico específico del solar afectado y deberán ser 
verificados antes de iniciar los trabajos de construcción. Sin embargo, se 
puede considerar los datos descritos a continuación muy aproximados a la 
realidad por pertenecer al estudio de un solar contiguo.  

 
 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el 
conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la 
tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la 
construcción. 

Datos estimados Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y 
realizadas colindantes. 

Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende 
ubicar esta edificación, basándonos en la experiencia de un proyecto 
realizado en un solar colindante, de reciente redacción, encontrándose 
arena arcillosa y arcillas arenosas. 

Parámetros geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación - 1,00 m 
Estrato previsto para cimentar Arcillas arenosas 

Nivel freático. No consta en 
niveles 

superficiales 
Tensión admisible considerada 0,20 N/mm² 
Peso especifico del terreno γ= 20 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ= 30 
Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 
Coeficiente de Balasto - 

 
 El tipo de suelo es T-1. 
 Con respecto a la sismicidad de la zona, se hace constar que por el tipo de 

construcción y el lugar donde se enclava, según el artículo 1.2.3. de la 
NCSR-02 no es obligatoria la aplicación de esta norma. 

 
 Movimiento de Tierras 
 
 En primer lugar se replanteará exactamente el lugar que ocupará el edificio 

de a cuerdo con los condicionantes del lugar y la proximidad de la red de 
saneamiento. 

 
 Para la apertura de zanjas se emplearán medios mecánicos y se deberá 

llegar a la profundidad establecida por la Dirección Facultativa en vista de los 
estratos arcillo-arenosos  que se encuentren en la excavación.  

 



 
 

 
 

  

3.8.7.B   Sustentación del edificio. 
  

Estructura de cimientos 
 
Se proyecta una cimentación directa en la posición y con las dimensiones 
marcadas en planos y cuenta con los siguientes elementos: 

 
ZC Zanja cimentación Se realiza una zapata corrida en los términos definidos por

CTE-SE-C que cuenta con la base necesaria por cálculo, un
canto mayor para alcanzar capas más resistentes del terreno
y cuentan, del lado de la seguridad, con armadura tipo viga
(superior, inferior, estribos y armadura de piel), resultando
zanjas de HA-30 IIa+Qa con armadura superior 4Ø12,
inferior 4Ø12, cercos Ø8 a 20 y piel 2x2 Ø12 

MC Murete contención Muro de HA-30 IIa+Qa de contención de tierras y apoyo del 
forjado sanitario con armadura #Ø10 a 20 

Z-1 Zuncho apoyo Zuncho de coronación del murete de contención donde 
apoyan los muros de carga con armadura superior 3Ø20, 
inferior 3Ø20, cercos Ø8 a 20 y piel 1x1 Ø20 

Z-2 Zuncho apoyo Zuncho de coronación del murete de contención donde 
apoyan los muros de carga con armadura superior 3Ø20, 
inferior 3Ø20, cercos Ø8 a 20 

 
 

Esta cimentación recibe la estructura portante del edificio a base de muros 
de carga de 1 pie de fábrica de ladrillo. La planta baja se resuelve mediante 
forjado sanitario tal y como queda especificado en el CTE. Todo el hormigón 
usado en la obra será tipo HA-30Qa+IIa y será necesario avisar a la 
Dirección Facultativa para que dé su visto bueno en todas y cada una de las 
operaciones de hormigonado. 
 

 
Datos e hipótesis de partida: El programa de necesidades, las acciones y las características 

de los materiales estructurales de los que se componen los 
cimientos. 

Programa de necesidades: Véase descripción y características generales de la estructura 
en el capítulo correspondiente de la memoria. 

Bases de Cálculo: Según DB-SE-C 
Materiales estructurales y 
seguridad estructural: 

Hormigón para armar de 30 N/mm2 de resistencia 
característica, acero B-500s 
Coef. de seguridad: 1,50 para acciones variables; 1,60 para 
las permanentes; 1,50 para el hormigón; y 1,15 para el 
acero. 

 
 
3.8.7.C.  Sistema estructural  
 
 La estructura, como se ha dicho, arranca desde unas zanjas de cimentación 

y un murete de hormigón armado HA-30IIa+Qa donde apoya el forjado 
sanitario que aisla el edificio del terreno natural. La estructura portante sobre 
rasante se resuelve mediante muros de fábrica de ladrillo de 1 pie de 
espesor y apoyada en ellos descansa la cubierta realizada sobre un forjado 
unidireccionadas, con formación de faldones a base de tabiques palomeros y 
tablero cerámico, sobre el que se coloca una cubrición de teja. La estructura 
horizontal de suelo de planta baja se realiza a modo de forjado sanitario. La 



 
 

 
 

  

estructura horizontal de techo queda también forjada apoyando sobre este 
forjado los tabiques palomeros antes citados. 

 
A)  Acciones en la edificación 
 

- Cargas verticales: 
 

 En el cálculo de la estructura se han considerado las cargas verticales 
debidas a los pesos muertos, con las características geométricas reales 
definidas en los planos y unas densidades  de los materiales que dan 
los siguientes pesos: 

 
 Hormigón armado ............................   2.500 Kg/m³ 
 Fábrica de ladrillo macizo ..................   1.800 Kg/m³ 
 Fábrica de ladrillo hueco ...................    1.200 Kg/m³ 
 Peldañeado de escaleras ...................               200 Kg/m² 
 Pavimentos .....................................      100 Kg/m² 
 Forjado de 25 + 5 ............................      450 Kg/m² 
   
 Estas acciones adoptadas se ajustan a lo prescrito por el DB-SE-AE del 

C.T.E. 
 

-  Sobrecargas de uso y carga muerta: 
 

                                         Forjados de plantas vivideras: Cubierta: 
Peso propio de forjados                      3,60 KN/m²     3,60 KN/m²  
Tabiquería                                   1,00 KN/m²     3,00 KN/m²  
Solado                                             1,10 KN/m²  
Relleno de mortero                        2,60 KN/m²      2,00 KN/m²  
Cubrición de Teja 2,00 KN/m²  
Uso – mantenimiento  2,00 KN/m²  
Uso                                                  4,00 KN/m²  
                        
               TOTAL                              12,30 KN/m² 

 
12,6 KN/m²  

 

La zona habilitada para instalaciones bajo cubierta, además de 
las acciones consignadas en la tabla anterior estará 
calculada para resistir una carga muerta de 500 kg/m2. 

Todos los cálculos se realizaran con una limitación de flecha de 
1/500 de la luz del tramo correspondiente. 

- Acciones del viento 
 
Por el tipo de edificio a diseñar no se consideran las acciones eólicas.  

 
- Acciones sísmicas 
 
Se han recogido en el cálculo de la estructura las exigencias de la 
Normativa correspondiente en función de la zona de implantación del 
edificio. 



 
 

 
 

  

  
- Acciones térmicas y geológicas 
 
Se han tenido en cuenta para su oscilación de +/- 20º C, con las 
dimensiones geométricas resultantes del edificio y lo recogido en los DB 
correspondientes del C.T.E. 

 
B) Características de los materiales 
 
Todo el cálculo, dimensionado y armado de los elementos estructurales que 
componen el presente Proyecto, se realizará de acuerdo con las siguientes 
características de los materiales: 

 
- Hormigón 
 De 30 Mpa de resistencia característica a los 28 días sobre probeta 

cilíndrica, con tipo de exposición ambiental IIa, en forjados, pilares y 
losas interiores. En cimentación y muros, de 30 Mpa, siendo este 
hormigón fabricado para tipo de exposición ambiental IIa+Qa.  

 
- Acero para armar 
 De 510 Mpa de límite elástico aparente, con corrugado de alta 

adherencia y dureza natural, tipo B-500 S. 
 
 

C) Coeficientes de ponderación 
 
De acuerdo con la Instrucción EHE y C.T.E., los coeficientes de mayoración 
de acciones y minoración de las resistencias del acero y del hormigón 
adoptados en el Proyecto han sido: 

 
-  Coeficientes de mayoración de cargas en todas las ocasiones 
 f =  1,6 
 
-  Coeficientes de minoración de hormigón, en todas las ocasiones  
 c = 1,5 
 
-  Coeficientes de minoración del acero, en todas las ocasiones  
 s = 1,15 

 
 
 

D) Procedimiento de cálculo 
 
Tanto las hipótesis de cargas, los coeficientes de mayoración y minoración, 
los procedimientos de cálculo y las combinaciones de acciones, se ajustan en 
todo a lo propuesto por la Norma EHE correspondiente. 
 
El dimensionado y armado de los elementos estructurales, se realizará en el 
método del momento tope con diagrama rectangular, utilizando las fórmulas 
del apéndice de la Instrucción Española y los ábacos del Profesor Jiménez 



 
 

 
 

  

Montoya, comprobándose todos los estados límites últimos y de servicio 
según la EHE prestando especial atención a las comprobaciones del estado 
último de fatiga en forjados interiores y de cubierta, a la protección adicional 
contra fuego según la EHE y a los recubrimientos mínimos de armadura 
según las condiciones de durabilidad y resistencia a fuego. 
 
Como se ha indicado a lo largo de esta Memoria, el Proyecto se ha 
desarrollado de acuerdo con las siguientes Normas: 
 
 DB-SE-AE del C.T.E. 
 DB-SE-C del C.T.E. 
 DB-SE del C.T.E. 
 EHE: "Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón 

en masa y armado" 
 
 
3.8.7.D.  SISTEMA ENVOLVENTE 
 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad de Móstoles, del uso previsto y del Régimen 
de verano e invierno. 

 
Cerramientos y particiones de carga 
Se resuelven los cerramientos en contacto con el exterior con muros de 
fábrica de ladrillo de 1 pie, con cámara de aire de 5 cms., aislamiento 
térmico y trasdosado con tabiquería de ladrillo de 7 cms. 
Las soluciones adoptadas cumplen con DB-SI y DB-HR. 

 
Cubierta 
La cubierta se diseña a dos agua estando compuesta de teja árabe sobre 
tablero cerámico con capa de compresión de 3 cm. armada con mallazo de φ 
4,5 # 10 cm. El tablero cerámico se sustenta por medio de tabiques 
palomeros que descansan sobre un forjado unidireccional de hormigón 
armado aligerado con bovedillas.  

 
Para la recogida de agua de cubierta se colocarán canalones de chapa de 
acero prelavado de sección rectangular y desarrollo de 250 mm., los cuales 
acometerán a las bajantes de sección rectangular del mismo material.  
 
Carpintería y cerrajería 
 
Ventanas 
 
Serán de aluminio lacado en blanco, oscilobatientes, de perfil europeo y con 
rotura de puente térmico. Se colocarán de los tamaños según planos y 
replanteo en obra. 
 



 
 

 
 

  

Puertas de acceso 
 
Puertas de entrada de seguridad de una hoja construida con dos chapas de 
acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, lacado en 
blanco, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado 
de espuma rígida de poliuretano de alta densidad. 
 
Estas puertas irán provistas con cerraduras antipánico y apertura al exterior 
y tendrán su documento de idoneidad, y cumplirán las condiciones 
requeridas en la CTE, siendo del tipo EI2 60-C5.  

 
Vidriería 
 
Acristalamiento de ventanas con doble acristalamiento Climalit, formado por 
dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cámara de aire deshidratado 
de 10, 12 ó 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral. 
 
Muro de pavés 
 
Se cerrará con piezas de pavés traslucido los huecos correspondientes de 
fachada, con el fin de iluminar el acceso a ambos vestuarios sin permitir que 
pueda ser manipulado el hueco. 
 
Varios 
 
Para acceso al espacio bajo cubierta reservado para instalaciones, se 
instalara una escalera escamoteable  con trampilla de cierre inferior 
incorporada, modelo a elegir por la D.F. y con una resistencia de escalón de 
200kg como mínimo. 

 
Impermeabilizaciones 
 
Impermeabilización de muros de cimentación 
 
Se colocará en la cara externa una imprimación asfáltica, una lámina de 
oxiasfalto tipo LO-40-FP totalmente adherida al soporte mediante calor y una 
lámina drenante Drentex 80 fijada mecánicamente. 

 
Impermeabilización anticapilaridad 
 
Se colocará una barrera de corte de la humedad por capilaridad en el 
arranque de todos los muros de fábrica de tipo lámina asfáltica de betún 
elastómero SBS, tipo LBM-40-FV, con un ancho de solape de 10 cm y 
protegida por 2 cm de mortero. 
 
Impermeabilización paramentos verticales 
 
Se aplicará una imprimación asfáltica en todas las paredes de locales 
húmedos sobre enfoscado y antes de colocar el alicatado. 



 
 

 
 

  

 
Impermeabilización suelos 
 
Se extenderá bajo los suelos de cuartos húmedos membrana 
impermeabilizante tipo Emufal I con lámina autoadhesiva de mástico de 
betún modificado sin cargas y con malla de polipropileno de altas 
prestaciones mecánicas en la cara superior y film siliconado tipo Tex self HD 
1,5 mm. en la inferior. 

 
 
3.8.7.E.  SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
 La división interior se realizará en unos casos con fábrica de ladrillo de 1 pie 

y en otros con tabiquería de ladrillo de ½ pie de espesor.  
 
 Quedan garantizados en todo caso los estándares mínimos solicitados por el 

CTE, encontrándose recogidos en el capítulo correspondiente de la 
Justificación del Cumplimiento del CTE. 

 
 
3.8.7.F.  SISTEMAS DE ACABADO 

 
Solados 

 
En las zonas exteriores se solará con baldosa de terrazo granallado o piezas 
de gres, con los índices de dureza y resbaladicidad establecidos en el DB-
SUA del CTE. 

 
En las zonas interiores se pavimentará con un pavimento continuo 
antideslizante de PVC diseñado para uso sanitario y antibacteriano, recibido 
con pegamento sobre capa de pasta niveladora. 

 
Pinturas y morteros 
 
Los paramentos al exterior irán revestidos con mortero monocapa de 15 
mm. e impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, 
aditivos y cargas minerales. 
 
Los paramentos interiores irán pintados con pintura de polisiloxano base 
agua, transpirable al vapor e impermeable al agua. 
 
La carpintería metálica irá lacada en taller en color blanco. 

 
Falsos techos 

 
Se realizará con falso techo desmontable de placas de escayola aligerada 
fisurada y con tratamiento antihumedad. Se incorporara una trampilla para 
acceso al espacio reservado a instalaciones bajo cubierta. 

 
 



 
 

 
 

  

3.8.7.G. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.  
 

Instalación de Fontanería. 
 
Se efectuará con caña de cobre con las piezas que sean necesarias para la 
correcta instalación.  
 
- Tuberías de agua fría: caña de cobre recocido con soldadura especial, de 

borax-plata (Platex) con un mínimo de 6% de plata y estancas a la 
presión de 10 atm.     

 
- Tuberías de agua caliente: caña de cobre recocido, con soldadura 

especial de borax-plata (Platex) con un mínimo de 6% de plata y 
estancas a la presión de 10 atm.        

 
- Presión prevista en la toma general: 30 m.c.a.     
 
- Cota de la última acometida: +2,00 m.          
                                                        
La instalación cuenta con posibilidad de doble suministro siendo la 
distribución de líneas y el esquema hidráulico el contenido en planos.  
 
Protección mínima de tuberías         
         
Las tuberías se pintarán y calorifugarán según las prescripciones técnicas 
particulares del correspondiente Pliego de Condiciones y en su defecto según 
la norma MV, IFF e IFC. Se evitarán en todo lo posible los empotrados, pero 
cuando sean imprescindibles será condición indispensable su protección con 
tubo de plástico tipo "Forro-Plast" o similar y en ningún caso estarán en 
contacto con el yeso. Se colocarán liras de dilatación en las tuberías de 
suministro de agua caliente, en los lugares y situaciones que la D.F. estime 
conveniente.   

 
Velocidad del agua     
                        
Con el fin de que no se produzcan ruidos molestos en tuberías, así como 
para evitar deterioros en las mismas, se han tomado las velocidades 
máximas que se especifican a continuación:        
                     
Agua Fría ................ 1,5 m/seg.            

     Agua Caliente .......... 1,5 m/seg. 
  
Estas velocidades sólo se sobrepasarán levemente por razones constructivas 
en función de cambiar de diámetro  coherente.             
 
Aparatos sanitarios     
                       
Todos los aparatos sanitarios serán de color blanco, en calidad media, marca 
y modelo según lo recogido en el capítulo de mediciones correspondiente.  
 



 
 

 
 

  

Las secciones de acometida de agua y de saneamiento son las indicadas en 
planos, toda la grifería será tipo mono mando cromada. 
 
Electricidad y Alumbrado 
 
El edificio se proyecta con un grado de electrificación básico y consta de los 
elementos y circuitos indicados en planos. 
 
Los conductores serán de cobre con aislamiento de PVC, siendo la sección a 
emplear uniforme en casa circuito. 
 
Por el tipo de edificio que es se tomará especial cuidado respecto las zonas 
de protección indicadas en el REBT y se utilizarán luminarias estancas en los 
locales húmedos. 

 
Los contadores y cuadros eléctricos se colocarán en armario homologado y 
con los correspondientes sistemas de protección. 
 
Toda la instalación se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y demás normativas vigentes sobre electricidad. 
 
Agua Caliente Sanitaria 
 
Además de la caldera de producción de agua caliente sanitaria, el edificio 
contara con una instalación de paneles de captación de energía solar térmica 
suficientes para un aporte del 70% de las necesidades del edificio según los 
requerimiento del DB correspondiente del C.T.E. Además contara con un 
disipador de calor tipo aerotermo instalado en la cubierta que arrancara 
cuando la temperatura del agua en la salida de los paneles solares sea del 
90ºC. Se instalaran los depósitos acumuladores, bombas, conducciones, 
válvulas, instalación eléctrica y demás elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la instalación. 
 
                                                                       
Saneamiento 
 
 Se realizará la instalación a base de arquetas y pozos de fábrica realizados 
“in situ” conectados mediante tuberías de PVC según dimensiones y sección 
indicadas en el plano correspondiente. La pendiente de los conductos deberá  
ser de un 2%. También se realiza una red de drenaje perimetral y en el 
terreno natural bajo el edificio, realizado con tubo dren ranurado, según 
planos. 

 
Protección contra-incendios 
 
Se dotará al edificio de los preceptivos extintores y de un sistema de 
señalética que indique inequívocamente las rutas de evacuación y la posición 
de los extintores. También se instalarán luminarias de emergencia de 
alimentación autónoma para caso de siniestro. 
 



 
 

 
 

  

Red de puesta a tierra 
 
El edificio cuenta con una red de puesta a tierra compuesta por cable de 
cobre y picas del mismo material conectadas a la armadura de la 
cimentación. Su trazado es el descrito en el plano correspondiente. 
 

 
3.8.8. Estudio de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas 
 

Descripción del proyecto y consideraciones previas 
 
El edificio se desarrolla en planta baja en su totalidad y se sitúa siguiendo la 
orografía del solar. Debido al sistema de construcción del forjado sanitario y a 
la diferencia de cota entre el terreno y los accesos, se ha diseñado una rampa 
para el uso de personas con movilidad reducida.  
 
Condiciones de diseño de los accesos 
 
Como resultado de la aplicación de la normativa de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas los diferentes espacios de 
uso público quedan de la forma siguiente: 

 
- Porche exterior: 
 Conectado con la calle mediante rampa de un 8% de pendiente máxima y 

con un tamaño tal que se puede inscribir un círculo de 1,50 m. de 
diámetro. 

  
-  Vestíbulo distribuidor: 
 Su anchura permite inscribir un círculo de 1,50 m. en su recinto. 

 
3.8.9. Seguridad de obra 
 
 Por las características de la obra en cuanto al posible número de trabajadores 

que en un momento puedan coincidir en la misma, así como por el 
presupuesto estimado de ejecución, se puede decir que esta obra se encuentra 
claramente incluida dentro de las afectadas por el Real Decreto 555/86 de 21 
de Febrero por lo que se implanta  la obligatoriedad de incluir el Estudio Básico 
de Seguridad en la obra ya que se trata únicamente de trabajos de reparación 
y mejora donde los acabados y las instalaciones llevan la mayor carga del 
presupuesto. 

 
3.8.10 Control de Calidad y Ensayos  

 
Para el control de calidad de las unidades de obra a ejecutar y especialmente 
todas las relacionadas con la estructura de los aparcamientos, se ha previsto 
realizar ensayos según establece la Instrucción EHE a nivel estadístico. 
 



 
 

 
 

  

Respecto al resto de unidades de obra, destacar que se controlarán las 
características propias del material y su colocación posterior, según las normas 
vigentes. 
 
Se cuidará especialmente el apartado de impermeabilización, para asegurar 
una correcta ejecución, se realizará una prueba de estanqueidad de la 
impermeabilización de cubierta. 
 
En el anejo correspondiente al preceptivo Plan de Control de Calidad quedarán 
detallados los procedimientos y ensayos destinados a garantizar la calidad. 

 
  
3.9. Creación Frontón multiusos / Gradas 

 
3.9.1.  Antecedentes y Objeto del Proyecto  

 
3.9.1.A Descripción General 
 
 Se pretende la construcción de un frontón al aire libre de dimensiones de 

cancha de 10 m. de ancho por 30 m. de largo con una contra – cancha de 
4,50 m. 

 
 Se ubicará en el lugar indicado en planos, semi–empotrado en el talud que 

separa los dos niveles que conforman el terreno, teniendo acceso por el nivel 
más bajo estando su ubicación final condicionada a la localización 
exacta de las galerías de saneamiento y canalización de aguas 
existentes en el subsuelo, pudiendo darse el caso de que sea 
necesario modificar su ubicación o rediseñar su sistema de 
cimentación. 

 
 El frontón tal como se plantea en planos, constara de tres muros de 10 m. de 

altura, con una malla de protección sobre la coronación ellos de 2,5 m 
adicionales y su orientación será con el eje longitudinal coincidiendo con la 
línea “Norte-Sur”. 

 
 El muro “frontis” tendrá que sostener 5,5 m. de tierras, además del efecto de 

viento de los 7,5 m. de muro que sobresalen del terreno, más los 2,5 m. 
adicionales de vallado en coronación. 

 
 El denominado “muro izquierdo”, al estar perpendicular al talud, soportara una 

carga de tierras variables, entre 5,5 m. y 0,50 m., siendo también por tanto 
variable la carga de viento, que tendrá su efecto entre 4,5 m. de altura de 
muro y 9,50 m. más los 2,5 m. de vallado en coronación en todos los casos. El 
muro “de rebote” solo estará afectado por la acción del viento en sus 10,00m 
de altura. 

 
 En la línea límite de contracancha se colocará una hilera de postes de 

separación y sección según planos, para izar una red y evitar que en los días 
de competición la pelota pueda llegar a los espectadores, además estos postes 
servirán para sostener en su coronación los elementos de iluminación 



 
 

 
 

  

necesarios para garantizar unos niveles de iluminación en el recinto según 
requerimientos de normativa específica, para permitir el desarrollo de la 
práctica deportiva durante la noche. 

 
 Todo el suelo del frontón tendrá una ligera pendiente en dirección a las gradas 

para evacuar las posibles aguas de lluvia. 
 
 Para poder celebrar en el espacio del frontón otros actos y actividades 

alternativos a la mera practica deportiva, durante los periodos en los que esta 
instalación no sea usada para los juegos de pelota, el recinto contará con 
suministro de energía eléctrica, toma de agua sanitaria y evacuación de aguas 
usadas, además de la ya citada instalación de evacuación de aguas de lluvia. 

 
 Las tomas de agua y electricidad irán en armarios independientes alojados en 

el primer escalón de gradas, según se señala en los planos correspondientes. 
 
 En cuanto a los condicionantes dimensionales, el frontón previsto entra dentro 

de la categoría de “frontón corto de 30 metros” y tanto sus dimensiones como 
su marcaje, se ajustará a esta clasificación (Norma NIDE 2002 Campo de 
Juego FRN – 1 A). 

 
 
3.9.1.B Movimiento de Tierras 
 

- Excavación general 
 
 A cielo abierto, por medios mecánicos en terreno duro cajeando el talud para 

alojar en el parcialmente el edificio. Las paredes de la excavación se dejarán 
de su talud natural, verificándose su estabilidad. Se acopiaran las tierras de la 
excavación para efectuar los rellenos precisos una vez terminada la 
construcción de los muros de contención. Todas las compactaciones se harán 
al 95% del Proctor normal. 

 
- Zanjas y Pozos 

 
 Por medios mecánicos en terreno duro, con extracción de tierras a los bordes y 

posterior relleno de las zanjas en el caso de las de saneamiento, drenaje o 
instalaciones y suministros. Los sobrantes se retiraran a vertedero o planta de 
reciclaje autorizada y todas las compactaciones se harán al 95% del Proctor 
normal. 

 
 
3.9.1.C Cimentación, Muros de Contención y Estructura 
 

- Cimentación 
 
 El sistema de cimentación planteado, está condicionado a la no 

afección de las canalizaciones de saneamiento existentes en el 
subsuelo de la zona de implantación. En principio y a falta de conocer la 
ubicación exacta de la canalizaciones subterráneas citadas, se plantea la 



 
 

 
 

  

creación de  zanjas corridas y losas de hormigón armado HA–30/IIa+Qa, con 
armadura y dimensiones según planos. Una vez que se determine la 
localización exacta de los servicios subterráneos y la posición final del 
edificio en función de estos servicios subterráneos, se desarrollará 
nuevo sistema de cimentación para los elementos que lo precisen. 

 
 En los elementos de cimentación, se dejarán las esperas adecuadas según EHE 

para construir sobre ellas los muros del frontón. 
  

- Muros 
 

Realizados todos en hormigón armado, HA–30/IIa + Qa, aquellos que están en 
contacto con el terreno  y HA-30/IIa los que no están en contacto con el 
terreno. 
 
Los muros descargarán sobre la cimentación previamente descrita y los 
denominados “frontis” y “pared izquierda” tendrán sección variable, en función 
de la altura de contención de tierras que soportan. 
 
Esta estructura de hormigón armado será de sección, distribución y armado 
según planos. 
 
 
 
 
 

3.9.1.D Drenaje e impermeabilización  
 

- Drenaje 
 
 En el encuentro entre el alzado de muro y la zapata, a la cara de las tierras, se 

colocará tubular de drenaje de PVC tamizado de sección mínima 200mm, en 
zanja rellena de grava 20 / 40 y todo el conjunto envuelto en “geotextil”. Así 
mismo, el tubular de drenaje irá envuelto en geotextil. Los tubulares 
descargaran en arquetas conectadas entre si, desde dónde se canalizará el 
agua a la red de saneamiento interior del complejo. 

 
 Las soleras que conforman el pavimento contarán con una red de drenaje en 

espina de pez en zanja rellena de grava y envuelta en geotextil, colocada bajo 
en encachado de grava, los materiales de esta red serán los mismos que los 
empleados para el drenaje de muros y el extremo final de la red se conectará 
a la red de saneamiento  del complejo. 



 
 

 
 

  

 
- Impermeabilización 

 
 Los muros  en contacto con el terreno recibirán en la cara de las tierras una 

impermeabilización a base de doble lámina asfáltica solución totalmente 
adherida con autoprotección mineral, colocándose antes del hormigonado del 
alzado de muro  junta bateaguas de bentonita expansiva en el encuentro entre 
alzado de muro y zapatas de cimentación. 

 
 Una vez realizada la lámina impermeable, se colocará sobre ella una lámina 

drenante de PVC gofrado con geotextil incorporado, debiendo quedar este a la 
cara de las tierras. 

 
 Colocados  estos elementos en el alzado de muro que da a las tierras, se 

colocará el drenaje antes descrito y se harán los rellenos pertinentes. 
 
3.9.1.E Solera y Pavimentos  
 
 El suelo del frontón lo configura una solera de hormigón HA-30IIa+Qa armada 

con mallazo φ 6 # 15 de espesor 20 cm. Bajo ella se colocará un encachado de 
grava limpia 20/40 y bajo la grava una lámina de geotextil de separación entre 
grava y terreno. El geotextil, se colocará de forma que también pase por 
debajo de los tubos de drenaje que van en zanja.  

 
 Se colocará también una lámina plástica impermeable de separación entre el 

hormigón de la solera y la grava. 
 
 La solera tendrá una ligera pendiente en la dirección señalada en los planos y 

su acabado superficial será a base de hormigón pulido con resinas. 
 
 Sobre la solera se practicaran cortes mediante maquinaria especial, para 

controlar la fisuración por retracción. Estos cortes formaran una retícula de 
rectángulos de superficie no mayor de 25 m² y los cortes, se rellenaran con 
material elástico impermeable para intemperie de muy alta adherencia al 
hormigón.  

 
 En el encuentro entre solera y muros, se colocará una banda de porexpan para 

permitir el movimiento de ambos elementos. 
 
3.9.1.F Cerrajería  
 
 En la coronación de los muros del frontón, se colocará un vallado de postes 

galvanizados y malla de simple torsión con el extremo superior vuelto hacia el 
interior de la cancha. 

 
 También se colocaran postes según planos para poder izar en ellos una red 

continua que proteja a los espectadores de los rebotes de las pelotas y 
también pueda ser retirada cuando en el frontón se desarrolle alguna actividad 
distinta de la práctica deportiva. Estos postes llevaran en su coronación los 
elementos de iluminación del recinto del frontón. 



 
 

 
 

  

 
3.9.1.G Acabados  
 

- Solado 
 

Hormigón semi-pulido con adicion de cuarzo (7 kg/m2) en color a elegir. 
  

- Muros 
 

Enfoscado maestreado bruñido con malla de poliéster  y pintado en color verde 
frontón. Se aplicará un puente de adherencia y una malla especial sobre la 
superficie de los elementos de hormigón antes de proceder a su enfoscado. 
Sobre la superficie del muro se aplicará pintura de resinas color verde frontón.  
 

- Marcado 
 

Se realizará el marcado de la pista con pintura blanca según especificaciones 
de la normativa correspondiente. 
 

- Otros elementos 
 

Se colocaran todos aquellos elementos que requiera la normativa 
correspondiente para posibilitar el uso del frontón que nos ocupa de cualquier 
tipo en la práctica deportiva y en competiciones de cualquier nivel. Se dotara 
de instalación de iluminación a todo el recinto del frontón, los niveles de 
iluminación serán los que requiera la normativa para permitir el desarrollo de 
competiciones nocturnas. Se dejara previsto en armarios construido al efecto 
un cuadro eléctrico con alimentación y protección del al instalación de 
iluminación, y 4 tomas de 20A y otra 4 tomas de 25A que se alojaran en el 
mismo armario del cuadro. Todos los elementos de la instalación eléctrica 
serán estancos y aptos para intemperie con el nivel IPE que requiera la 
normativa para este tipo de instalación. 
También se dejara, en armario construido al efecto una toma de suministro de 
agua fría sanitaria. 
 

3.9.2. Gradas y Escaleras 
 
Se ejecutaran en hormigón armado apoyadas sobre el terreno según diseño de planos. 
 
El pavimento de las gradas será hormigón impreso y tendrán una ligera pendiente 
hacia la cancha de frontón para evacuar las aguas que puedan acumularse. Las 
escaleras tendrán sus descansillos de hormigón impreso con peldaños de moldeados en 
hormigón con el mismo acabado que las gradas y descansillos y a ambos lados de los 
tiros de escalera y en los laterales de los descansillo, se creara un canal rebajando 
pisas y tabicas para canalizar las aguas que los peldaños evacuen, los cuales por otra 
parte, tendrán caída hacia los canales antes citados.  
 
Tanto en el borde de las gradas, como en las escaleras, se colocaran barandillas de 
tubo de acero, pintadas con dos manos de pintura tipo “oxirón” previa imprimación. 
Estas barandillas cumplirán lo requerido en el DB-SUA del CTE . 



 
 

 
 

  

 
En las escaleras se han previsto zonas de jardineras, impermeabilizadas, drenadas y 
rellenas de tierras con plantaciones. Las salidas de drenaje de estos elementos se hará 
a la red general de saneamiento del complejo. 
 
En cuanto al saneamiento del conjunto, se ha previsto un Caz de hormigón 
prefabricado con sus correspondientes arquetas de registo y mantenimiento para 
recoger, tanto para aguas procedentes de la cancha del frontón, como de las gradas. 
 
En el frente (muro vertical) que conforma el primer nivel de gradas, se colocaran 
rejillas de ventilacion de 15x15cm cada 2.00m y los armarios correspondientes de 
tomas de agua y electricidad. Los armarios irán empotrados en el muro y sus puertas 
estarán enrasadas con la superficie vertical del citado muro. En la parte superior del 
muro de contención sobre el que se apoyan las gradas, se realizaran pasatubos 
cerrados con rejillas, para crear junto con las ya citadas, ventilación cruzada en el 
interior del espacio que aparece. 
 
 
3.10.  Creación de Edificio de Almacén 

 
3.10.1. Descripción General  
 
Con el fin de sustituir el edificio de almacén que se demuele junto a las pistas de tenis, 
se plantea la construcción de dos edificios gemelos destinados en principio a uso de 
almacén pero con dotación de suministros y ventilación adecuada para servir a otros 
usos con la correspondiente adaptación de instalaciones y fachada. 
 
Los edificios se plantean semi-empotrados en el talud existente en la zona de 
actuación, de forma que su cubierta sea accesible desde el nivel superior del terreno y 
transitable como ampliación de los caminos de las zonas estanciales que en la zona 
aparecen. 
 
Cada módulo de almacén cuenta con chimenea de ventilación, punto de luz,  toma de 
corriente y sumidero conectado a la red de saneamiento interior del Complejo 
Polideportivo. 
 
Al ser una estructura semienterrada los muros en contacto con el terreno, y las 
divisiones entre módulos de almacén, resuelven con muros de hormigón armado. La 
cubierta y la cimentación se resuelve con losas de hormigón. 
 
El acceso a cada módulo de almacén se realiza a nivel con la zona más baja del 
terreno, existiendo en cada edificio dos módulos con puerta deslizante vertical de 3,00 
m. de ancho y el resto con doble puerta abatible de anchura según planos. 
 
La fachada por donde tiene acceso cada módulo de almacén y las propias puertas de 
dicha fachada se resuelven con chapa metálica grecada con zócalo de acero inoxidable. 
La chapa metálica grecada irá pintada en colores diferenciados en cada módulo de 
almacén. 
 
En la cubierta del edificio se plantean una serie de jardineras de dimensiones según 



 
 

 
 

  

planos. 
 
Entre los dos edificios se plantea un banqueado del terreno con muros de contención y 
rocalla para reducir las pendientes del talud y evitar arrastres de tierra, ajardinándose 
y drenándose estos bancales. 
 
Ordenadas simétricamente respecto al eje del terreno banqueado antes citado y en los 
lugares que se indican en planos, se plantean escaleras adosadas al lateral 
correspondiente de cada edificio para conexión entre el nivel de acceso a los almacenes 
y el nivel de su cubierta.  
 
3.10.2. Movimiento de Tierras 
 

- Excavación general 
 

Al cielo abierto por medios mecánicos en terreno compacto, con acopio de 
tierras para posterior relleno de trasdós de muro dónde se precise y retirada 
de sobrantes a vertedero o planta de reciclaje autorizada. Los rellenos se 
compactaran al 95% del Proctor normal 
 

- Excavación de pozos y zanjas 
 

Por medios mecánicos en terreno compacto con extracción de tierras a los 
bordes y posterior relleno y compactación en el caso de zanjas de 
saneamiento, drenaje, servicios y suministros y retirada de sobrantes a 
vertedero o planta de reciclaje autorizada. Los rellenos se compactaran al 95% 
del Proctor normal 
 
 

3.10.3. Cimentación y estructura 
 

- Cimentación 
 

Losa continua de cimentación de hormigón HA-30/IIa+Qa armada según 
planos con arquetas de saneamiento moldeadas en la loza y tubulares de 
saneamiento embebidos en ella. La losa tendrá un acabado de hormigón 
pulido, siendo este el propio solado de los almacenes. 
 
Bajo la losa de cimentación se colocará un encachado y sobre este una lámina 
plástica impermeable que lo separará del hormigón de la losa. Dada la 
profundidad de la excavación prevista para apoyo de la cimentación, se estima 
la capacidad portante del terreno en 2 Kg /cm2. 
 

- Muros de contención 
 

Realizados en hormigón HA-30/IIa+Qa armados según planos, con junta 
bateaguas de bentonita expansiva en el encuentro entre alzado de muro y losa 
de cimentación. Dado la descompensación del empuje del terreno al estar 
empotrado el edificio en un talud, las divisiones interiores de los módulos de 



 
 

 
 

  

almacén servirán como contrafuertes y el forjado de cubierta como 
arriostramiento del conjunto. 
 

- Estructura 
 

Se resuelve toda ella en hormigón armado y a base de muros de carga 
funcionando como tales tanto los muros de contención perimetrales como los 
muros interiores de división de los módulos de almacén. 
 
Los edificios tienen una única planta por lo que cuentan únicamente con el 
forjado correspondiente a su cubierta que se resuelve mediante losa maciza de 
hormigón armado HA-30/IIa+Qa calculada para permitir el paso de camiones 
de mantenimiento o vehículos de emergencia sobre ella. 
 
Las cargas consideradas para el forjado de cubierta han sido las siguientes: 
 
 

∗ Peso propio: 1.040 kg/m² 
∗ Relleno de Tierras 800 kg/m²
∗ Pavimentación 200 kg/m²
∗ Uso 2000 kg/m²

 TOTAL  4.040 kg/m²
 
 

- Otros elementos 
 

Tanto los petos exteriores como los muros de las jardineras que aparecen en 
la cubierta del aparcamiento, se resuelven con muros de hormigón listos que 
posteriormente se resolverán con pintura al silicato. 
 

 
3.10.4. Impermeabilización / Drenaje 
 

- Impermeabilización 
 

La impermeabilización de muros se resolverá mediante lámina bicapa 
totalmente adherida al soporte con autoprotección mineral. Esta lámina irá 
protegida con una lámina drenante de PVC gofrado con geotextil a la cara de 
las tierras. 
 
Se colocaran juntas bateaguas de bentonita expansiva en las juntas verticales 
entre tramos de muros, en la junta entre alzado de muro y losa de 
cimentación y en la junta entre coronación de muro y losa de cubierta. 
 
La cubierta se impermeabilizará con lámina GA-5 según normativa UNE 
correspondiente protegida con 10 cm de hormigón armado con mallazo φ 4,5# 
10 cm. 
 



 
 

 
 

  

Las jardineras se impermeabilizaran con dos manos de pintura bituminosa 
protegida con enfoscado ignifugo y sobre él, una lámina anti-raíces tipo 
geotextil. 
 
Todos los pasatubos de muros y forjados que comuniquen el exterior con el 
interior del edificio irán sellados mediante producto elástico impermeable de 
alta adherencia al hormigón, adecuado para ambientes agresivos. 
 
Todas las juntas entre elementos constructivos y las juntas de hormigonado 
llevaran un refuerzo de impermeabilización consistente en una banda de 30 
cm de ancho colocada centrada sobre la junta y totalmente adherida al 
soporte, sobre ella se aplicará la lámina de la impermeabilización general del 
elemento. 
 
- Drenaje 

 
 En el encuentro entre el alzado de muro y la zapata, a la cara de las tierras, se 

colocará tubular de drenaje de PVC tamizado, en zanja rellena de grava 20 / 
40 y todo el conjunto envuelto en “geotextil”. Así mismo, el tubular de drenaje 
irá envuelto en geotextil. Los tubulares descargaran en arquetas conectadas 
entre si, desde dónde se canalizará el agua a la red de saneamiento interior 
del complejo. 

 
 Las soleras que conforman el pavimento contarán con una red de drenaje en 

espina de pez en zanja rellena de grava y envuelta en geotextil, colocada bajo 
en encachado de grava, los materiales de esta red serán los mismos que los 
empleados para el drenaje de muros y el extremo final de la red se conectará 
a la red de saneamiento  del complejo. 

 
 Además y para evacuar las aguas de escorrentía, se ejecutará una red de 

canalización y evacuación a base de cunetas e imbornales y sumideros lineales 
según se recoge en los planos correspondientes. Las jardineras y zonas 
ajardinadas serán dotadas de red de drenaje y canalización de diseño según 
planos. 

 
 
3.10.5. Carpintería metálica y cerrajería 
 

El cierre frontal de los almacenes se realizará mediante chapa metálica 
grecada prelavada en color a elegir especial para fachadas colocada y cogida a 
bastidor metálico con anclaje en suelo y techo de los perfiles verticales que 
serán de tubo estructural de sección cuadrada de adecuada resistencia. 
 
Además se colocaran perfiles transversales de las mismas características para 
refuerzo y arriostramiento del conjunto. Sobre esta retícula se fijará la chapa 
prelacada mediante remaches o tornillos. 
 
Este cierre frontal contará con puertas de acceso dobles abatibles o 
seccionales motorizadas, con rejilla de lamas superior para ventilación, 
estando las dimensiones y ubicación de ellas indicadas en los planos 



 
 

 
 

  

correspondientes. La apertura de la puerta motorizada se realizará mediante 
llave magnética y mando a distancia. 
 
Las escaleras adosadas a estos dos edificios, contaran con barandillas no 
escalables de tipo que se indica en el capítulo correspondiente de mediciones, 
pintadas con dos manos de pintura tipo “oxirón” en color a elegir.  
 
 

3.10.6. Instalaciones 
 

Cada módulo de almacén contará con los siguientes elementos: 
 
- Cuadro eléctrico en el interior alimentado desde cuadro general situado 

en el exterior ambos realizados según normativa y adecuados al fin que 
se destina 

 
- Dos tomas de corriente una de 16 A y otra de 20 A y en su caso, toma de 

alimentación para el motor de la puerta seccional 
 
- Un punto de luz en techo con su correspondiente interruptor y una 

pantalla fluorescente estanca IP-66 con dos tubos TL-5 de 34 W 
 

- Un grifo racor manguera con su correspondiente alimentación de AFS, 
canalizaciones y conexión a la red de suministro del interior del complejo 

 
- Un sumidero con rejilla de acero inoxidable de 20 x 20 cm conectado a la 

red de saneamiento del complejo 
 

- Una arqueta registrable y tubular de saneamiento conectados a la red de 
saneamiento del interior del complejo. 

 
- Contadores, líneas, accesorios, válvulas, mecanismos de protección, línea 

de tierras tanto de la estructura como de la instalación eléctrica y demás 
elementos necesarios y requeridos por normativa para que el almacén 
sirva adecuadamente al fin que se destina. 

 
- Además se dotará a cada módulo de almacén incluido en el edificio de 

una  chimenea de ventilación situada en el lugar indicado en planos, un 
extintor de polvo de eficacia 21 A – 113 B y un extintor de CO para 
fuegos eléctricos. 

 
3.10.7. Acabados 
 

- Acabados interiores 
 

∗ Hormigón pulido al cuarzo, directamente sobre la losa de 
cimentación en suelos 

 
∗ Pintura al silicato blanco sobre hormigón o enfoscado en paredes y 

techos 



 
 

 
 

  

 
 
- Acabados exteriores 
 

∗ Pintura al silicato blanco sobre paramentos de hormigón 
 
∗ Pavimento de hormigón impreso sobre solera de hormigón de 15 cm 

incluida, en la cubierta del almacén 
 

∗ Peldaños moldeados en hormigón, acabado en hormigón impreso en 
escaleras. 

 
3.10.8. Otros elementos 
 

Se dotará a ambos edificios de prolongación red de saneamiento y drenaje 
exterior para conexión de los elementos de la red de evacuación y canalización 
de las aguas tanto interiores, como exteriores vinculados a los edificios de 
almacén. 
 
Así mismo, se hará prolongación de las redes existentes para dotar de 
suministro de agua fría sanitaria y energía eléctrica a los edificios que nos 
ocupan.  

 
 
3.11.  Ajardinamiento y paseos 

 
3.11.1. Descripción General  
 
Se plantea la regeneración de los parterres y caminos existentes, así como la creación 
de otros nuevos. 
 
Las intervenciones se reparten en dos zonas bien diferenciadas siendo distintas en cada 
zona. 
 
Las zonas en las que se distribuyen las intervenciones corresponden a la zona de cota 
altimétrica más baja que denominaremos “Zona I” y la correspondiente al talud y zona 
de cota altimétrica más baja que denominaremos “Zona II”. 
 
Las intervenciones previstas por zonas son las siguientes: 
 
- Zona I 
 
Se plantea la regeneración de ajardinamiento de esta zona, ordenando los paseos 
existentes y creando otros nuevos de forma que todas las pistas deportivas queden 
enlazadas con un recorrido continuo. Este recorrido continuo se diseña en forma de 
paseo con la intención de que el complejo no sea simplemente un lugar distante donde 
aparecen pistas deportivas más junto a otras, sino que se puedan convertir en lugar de 
uso cotidiano donde convivan la práctica deportiva con otras formas de ocio como 
puede ser el paseo o simplemente la estancia al aire libre, como si de un jardín se 
tratase.  



 
 

 
 

  

Para generar el recorrido de conexión de entre pistas que se pretende, se precisa 
ordenar tanto caminos como zonas ajardinadas para lo cual es imprescindible definir los 
límites de cada zona, es decir, definir y ordenar sus bordes. 
 
Se plantea la definición mediante bordillo de las zonas ajardinadas para dejar 
claramente marcados paseos y caminos. 
 
Así mismo, se precisa que este orden alcance también a los elementos vegetales, de 
forma que estos potencien las circulaciones marcadas por los caminos, reforzando los 
bordes. Dado lo anterior, las plantaciones existentes se mantendrán y se intercalarán 
nuevos elementos de forma que se creen alineaciones en los parterres que delimitan 
los caminos. Los elementos y especimenes vegetales que puedan quedar marginados 
de esta ordenación, serán transplantados al parterre y alineación que estéticamente 
resulte más conveniente. 
 
En  el plano de jardinería se marca el recorrido principal que se plantea como enlace 
entre las diferentes zonas y los parterres con sus alineaciones de arbolado. 
 
En esta zona se mantienen las instalaciones de alumbrado público y riego existentes  
sin ninguna intervención salvo pequeñas reparaciones.  
 
- Zona II 
 
Esta  zona se encuentra en la cota más alta del terreno de la zona de intervención y 
comprende también el talud que la separa de la “Zona I”. 
 
La conexión entre ambas zonas se realizará mediante escaleras y la rampa adecuada 
para uso de minusválidos y que también permite el paso de bicicletas por ella. 
 
Se plantea el ajardinamiento de las zonas de terreno que quedan libres entre los 
tramos de la rampa antes citada y la regeneración de un camino que discurre entre el 
lateral de la pista de BMX y el borde del talud que irá recogiendo los desembarques de 
escaleras y rampa, para conducir a los usuarios hasta la zona estancial situada en el 
extremo Norte de esta zona, entre la pista de BMX y el campo de futbol. 
 
Esta nueva zona estancial, se plantea como zona de esparcimiento, con una agradable 
vista sobre el Complejo Polideportivo y con la posibilidad de ser dotada de una zona de 
pic-nic y quiosco de bebidas. Como en la zona II las plantaciones bordean caminos, 
creando parterres delimitados por bordillos. 
 
Dado que actualmente la zona esta prácticamente sin urbanizar, se precisa realizar 
desmontes para nivelar el terreno, crear los caminos y parterres con sus plantaciones y 
dotarlo de una mínima instalación de riego, drenaje y evacuación de aguas 
(saneamiento) así como de instalación de alumbrado de jardines mediante farolas 
adecuadas, modelo normalizado del ayuntamiento de Móstoles. 
 



 
 

 
 

  

 
3.11.2.  Descripción de los elementos constitutivos  

 
3.11.2.A Pavimentación y fábricas 
 

- Zona I 
 

Caminos de terrizo, regenerando los que coincidan con los que el nuevo 
planteamiento de trazado propone. 
 
Las aceras pavimentadas que aparecen en torno a las pistas deportivas, 
se mantendrán en su estado actual, realizándose las reparaciones que se 
precisen para mantenerlas en buen estado. 
 
En cuanto a la zona pavimentada que existe entre los dos grupos de 
pistas de tenis que actualmente existen, dado su estado de deterioro y 
dado que se van a realizar demoliciones, es previsible que se deteriore 
aún más, por lo que se propone demolerlo totalmente y colocar en su 
lugar una solera de hormigón con acabado impreso con molde de goma y 
acabado antideslizante y antiabrasión. 
 
En la zona central de esta banda de pavimento se dejara una zona de 
terreno visto, delimitado con bordillos para realizar plantaciones, 
destacando sobre ellas árboles de sombra, que permitan la estancia de 
personas observando los partidos de tenis, o que permita a los propios 
jugadores esperar turno en el uso de las pistas o simplemente 
relacionarse. 
 
-  Zona II 

 
Todos los caminos de la zona, estarán resueltos  a base de terrizo, salvo 
la zona que queda delante del acceso a los almacenes y la cubierta 
transitable de estos mismos edificios, que se resolverá a base de 
hormigón impreso con molde de goma en color a elegir o baldosa 
normalizada, estando la especificación recogida en el apartado 
correspondiente del capítulo de mediciones. 
 
La rampa de minusválidos llevará un pavimento de baldosa hidráulica 
granallada antideslizante del modelo normalizado del Ayuntamiento de 
Móstoles. 
 
Las escaleras y sus descansillos llevaran también una pavimentación a 
base de hormigón impreso, debiendo estar los escalones moldeados 
directamente en el hormigón de la losa o solera de base. 



 
 

 
 

  

 
 

 
3.11.2.B Instalaciones y servicios. 
 

- Saneamiento 
 

A la red de saneamiento existente en el subsuelo del complejo se 
conectarán las salidas de evacuación de aguas usadas de los dos edificios 
nuevos que se crean para almacenes y el edificio de vestuarios situados 
en la plataforma de cota altimétrica más baja. 
 
En la zona estancial que se crea en Zona II, se dejarán previstas varias 
arquetas en diferentes puntos unidas entre ellas y con la nueva red de 
saneamiento que se cree en la zona, que descargara en la red existente 
en la plataforma de cota altimétrica más baja. El paso de la plataforma 
más alta a la más baja de esta red, se hará mediante pozos de resalto. 
 
Las rejillas y sumideros que aparecen en rampas y escaleras, así como 
los absorbederos colocados en diversos puntos de la urbanización cuyo 
fin se recogen y canalizan aguas de escorrentía, también verterán en las 
correspondientes arquetas que se unirán a la red general del complejo. 
 
Todos los tubulares de la red de saneamiento y las salidas de los edificios 
que conecten con la red general de saneamiento serán de PVC de 
diámetro 300 mm. 
 
 
- Drenaje 

 
Uno de los problemas del terreno donde se implanta el polígono es el 
desnivel que existe entre las dos plataformas que lo conforman, 
produciendo la escorrentía del agua de lluvia, arrastres y cárcavas desde 
la plataforma superior a la inferior. 
 
Para paliar este efecto y por medio de edificación en unos casos y 
banqueos del terreno en otros, se ha generado una serie de sistemas 
para evitar que el agua adquiera mucha velocidad en las pendientes del 
terreno y sea recogida a diferentes niveles y conducida a la red general 
de saneamiento. La recogida de esta agua se hace por filtración a una 
red de drenaje que señalada en planos, esta realizada a base de tubos de 
PVC tamizado de sección mínima 200 mm. 
 
Se colocarán arquetas entre tramos de tubos y en los cambios de 
dirección, sustituyendo las arquetas por pozos en el caso de que la 
profundidad de cuna sea mayor de un metro.  



 
 

 
 

  

 
 
- Iluminación 
 
Se mantendrá la existente en la plataforma de menor cota altimétrica, 
colocando farolas en los lugares indicados en planos en la plataforma de 
mayor cota altimétrica. Para alimentación de estas farolas, se hará una 
ampliación de la red de suministro, con una nueva acometida la calle 
Camino del Obispo. Esta nueva red llevara conductores aislados de 
sección según planos, enterrados en zanja bajo tubo de PVC, todo 
realizado según normativa. Como ya se ha dicho, las farolas serán del 
modelo normalizado del ayuntamiento de Móstoles, con lámpara LED y 
luminaria y equipo electico / electrónico adecuado a esta tecnología. 
 

 
- Red de riego 

 
Se mantendrá la existente en la plataforma de menor cota altimétrica, 
realizando únicamente operaciones de reparación y mantenimiento en 
aquellos elementos que lo precisen. 
 
Se realizará una ampliación de la red existente para alimentar la parte de 
instalación de nueva factura que se crea en la plataforma más alta 
(extremo Norte del complejo). El trazado de la red será el 
correspondiente a las zonas a que sirva, siendo riego por goteo para 
arbolado y arbustivas rústicas y mediante espesores emergentes para las 
zonas de césped. 
 
La ampliación de la instalación incluirá todos los elementos necesarios 
para su funcionamiento, como son, armario de regulación y programación 
con todos sus mecanismos, electroválvulas y válvulas de corte, 
canalizaciones, difusiones, goteros regulables, arquetas, accesorios y 
obra civil necesaria para dejar todos los elementos adecuadamente 
colocados, instalados y funcionando.  
 
 
- Plantaciones 

 
En la plataforma de cota altimétrica más baja, se mantendrán los árboles 
de gran porte existentes, transplantando a los parterres que se designen 
aquellos especimenes que queden fuera de la ordenación prevista. 
 
Se eliminaran los setos en mal estado, enfermos o que no sigan las líneas 
de caminos establecidos. 
 
En cuanto a las plantaciones en los nuevos parterres que aparecen, se 
han buscado la mayor facilidad de mantenimiento, proponiéndose la 
plantación de arbustivas rústicas de pequeño porte y con una densidad 
mínima de nueve plantas por metro cuadro. Únicamente se plantará 
césped en la zona estancial de la plataforma Norte. 



 
 

 
 

  

 
Los árboles que sea necesario plantar para formar alineaciones, zonas 
sombreadas, etc. Serán de gran porte y de la especie que el 
Ayuntamiento de Móstoles tenga prevista a ese fin, plantándose además 
cipreses en la formación de alineaciones e hitos del jardín. En los taludes 
se realizará una plantación muy tupida de plantas que tanto su sistema 
radicular como sus hojas favorezcan la fijación y estabilización del 
terreno.  
 
 
 

En Mostoles, julio de 2014 
El Arquitecto 
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1.  DISPOSICIONES. 
 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES. 

▫ Definición y alcance del pliego de condiciones. 

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con 
carácter general y particular se indican, tiene por objeto la ordenación de 
las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de 
construcción reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 
▫ Documentos que definen las obras. 

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la 
memoria, las mediciones y el presupuesto, forma parte del proyecto de 
ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. 

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los 
documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones 
y el resto de la documentación del proyecto de ejecución, se estará a lo 
que disponga al respecto la dirección facultativa.   

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o 
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro 
documento. 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

▫ El arquitecto, como director de obra. 

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones 
establecidas en la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 
38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El aparejador o arquitecto técnico,  como director de ejecución de la obra. 

Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de 
ejecución obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 

▫ El constructor. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al 
constructor de la obra: 

- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a 
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible. 



 
 

 
 

  

- Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite 
para el cumplimiento de las condiciones exigibles. 

- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la 
representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación 
o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 
requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 
de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de 
la documentación de la obra ejecutada. 

- Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la 
L.O.E. 

- Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, 
como director de la obra, y con el aparejador o arquitecto técnico, como 
director de ejecución de la obra. 

- Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de 
recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de 
la documentación de la obra ejecutada. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 
de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra 
que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia 
de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, 
ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los 
subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados 



 
 

 
 

  

en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 
director de ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación. 

- Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 

- Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de 
daños a terceros, que resulten preceptivos. 

▫ Normativa vigente. 

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y 
normativa vigentes, así como a las que se dicten, antes y durante la 
ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación. 

▫ Verificación de los documentos del proyecto. 

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por 
escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso 
contrario solicitará las aclaraciones detalles y ampliaciones 
pertinentes. 

▫ Oficina en la obra. 

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa 
o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos 
y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar 
la dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección 
facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o 
con la aprobación administrativa preceptiva, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el arquitecto. 

- La licencia de obras. 
- El libro de órdenes y asistencias. 
- El plan de seguridad y salud. 
- El libro de incidencias. 
- La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
- La documentación de los seguros que deba suscribir. 



 
 

 
 

  

▫ Representación del constructor. 

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter 
de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a 
la contrata. 

El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de 
calificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, 
sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

▫ Presencia del constructor en la obra. 

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la dirección 
facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su 
disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 
necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 

▫ Dudas de interpretación. 

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del 
proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán 
resueltas por la dirección facultativa. 

▫ Datos a tener en cuenta por el constructor. 

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en 
cualquiera de los documentos que completa el proyecto: memoria, planos, 
mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en 
cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que 
realice las obras, así como el grado de calidad de las mismas. 

▫ Conceptos no reflejados en parte de la documentación. 

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos 
escritos que no fueran reflejados en los planos del proyecto, el criterio a 
seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los 
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en 
los documentos escritos, la especificación  de los mismos será decidida 
igualmente por la dirección facultativa. 

▫ Trabajos no estipulados expresamente. 

Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa 



 
 

 
 

  

dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 
cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

▫ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
pliegos de condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al 
constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas 
las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o 
arquitecto técnico como del arquitecto. 

▫ Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto 
técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 

▫ Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.  

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer 
contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la dirección facultativa 
sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, 
ante la propiedad.  

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o 
arquitecto técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el 
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso 
será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

▫ Libro de órdenes y asistencias. 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento 
adecuado de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras 
dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección 
facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en 
general todos aquellos datos que sirvan para determinar si por la contrata 
se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la 
realización de la obra. 

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los 
demás facultativos colaboradores en la dirección de las obras irán dejando 
constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e 
inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y 
obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes 
que se necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, 



 
 

 
 

  

las cuales serán de su obligado cumplimiento. 

Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar 
las posibles causas de resolución e incidencias del contrato; sin embargo 
cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su descargo 
todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que 
estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente 
asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la dirección 
facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. 
Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el libro de órdenes. 

▫ Recusación por el constructor de la dirección facultativa.  

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de 
la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y 
mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo 
con lo estipulado en el párrafo correspondiente (que figura anteriormente) 
del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

▫ Faltas del personal. 

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para 
que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 

▫ Subcontrataciones por parte del constructor. 

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a 
subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta 
materia  y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones 
particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como constructor 
general de la obra. 

▫ Desperfectos a colindantes. 

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes 
tendrá que restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las 
encontró al comienzo de la obra. 

 

RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en 



 
 

 
 

  

el artículo 6 de la ley de Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de 
noviembre). 

 

▫ Plazo de garantía. 

El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la 
edificación comenzará a contarse a partir de la fecha consignada en el 
acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida (Art. 6 de la LOE). 

▫ Autorizaciones de uso. 

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las 
pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta 
en servicio de las instalaciones que así lo requieran.  

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los 
derivados de arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se 
ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de 
cuenta del constructor. 

 Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 

En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la 
parte I del CTE), así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a 
la dirección facultativa toda la documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la 
realmente ejecutada, la relación de todas las empresas y profesionales que hayan intervenido, así 
como el resto de las datos necesarios para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto 
en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad de la construcción de la 
Comunidad de Madrid. 

Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, 
la dirección facultativa tendrá derecho a exigir la cooperación de los 
empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la 
ejecución de la obra y estos deberán prestársela. 

▫ Garantías del constructor. 

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor 
garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales 
empleados en ellas y su buena manipulación. 

▫ Normas de cumplimentación y tramitación de documentos. 

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y 
demás organismos, que sean de aplicación. 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  

▫ Caminos y accesos. 



 
 

 
 

  

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el 
cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o arquitecto técnico podrá 
exigir su modificación o mejora. 

▫ Replanteo. 

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el 
constructor al replanteo de las obras en presencia de la dirección 
facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos 
necesarios para la ejecución de las mismas. De esta operación se 
extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección facultativa y el 
constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios 
necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de 
los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos 
fijados para su determinación.  

▫ Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 

La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor 
deberá obtener obligatoriamente la autorización por escrito del arquitecto 
y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto técnico 
al menos con cinco días de antelación.  

El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para 
que dentro de los períodos parciales queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 
dentro del plazo exigido. 

▫ Orden de los trabajos. 

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la dirección facultativa. 

▫ Facilidades para el subcontratista. 

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor 
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan 
en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre subcontratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo 
establecido en la legislación relativa a la subcontratación y en último caso 
a lo que resuelva la dirección facultativa. 

▫ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por 
cualquier causa accidental, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas 



 
 

 
 

  

por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. 

▫ Obras de carácter urgente. 

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la dirección facultativa de las obras disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter 
urgente. 

▫ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 

El constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes 
de la dirección facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito no se le hubieran proporcionado. 

▫ Obras ocultas. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a 
la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que 
queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto 
técnico; y el tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. 
Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

▫ Trabajos defectuosos. 

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 
exigidas en las disposiciones técnicas, generales y particulares del pliego 
de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, 
erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales empleados 
o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que 
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 
obra.  

▫ Accidentes. 

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por 
ignorancia o descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los 
andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y 
legislación sobre la materia. 

 



 
 

 
 

  

 

▫ Defectos apreciables. 

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos 
colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la 
recepción de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 
a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante 
el arquitecto de la obra, quien resolverá. 

▫ Vicios ocultos. 

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer 
en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, 
ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, 
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 
arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que 
los vicios existan realmente. 

▫ De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 
casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una 
procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
constructor deberá presentar a la dirección facultativa una lista completa 
de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad 
de cada uno de ellos. 

▫ Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa. 

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la 
dirección facultativa sin cuya aprobación no podrán emplearse; para lo 
cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada 
material para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser 
rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los materiales 
desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las 
muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán 
guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para su 



 
 

 
 

  

posterior comparación y contraste. 

▫ Ensayos y análisis. 

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados 
los ensayos, pruebas, análisis y extracción de muestras de obra realizada 
que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de 
obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este 
pliego. 

El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

▫ Materiales no utilizables. 

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de 
los residuos de obra. 

▫ Materiales y aparatos defectuosos. 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen 
de la calidad prescrita en este pliego de condiciones, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 
formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados 
para su objeto, el  arquitecto a instancias propias o del aparejador o 
arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que 
satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la 
calidad prescrita, pero fuesen aceptables a juicio del arquitecto, se 
recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el 
constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

▫ Limpieza de las obras. 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean 
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

▫ Obras sin prescripciones. 

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras 
y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
este pliego de condiciones ni en la restante documentación del proyecto, 
el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte 
la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 
prácticas de la buena construcción. 



 
 

 
 

  

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

▫ Medición de las unidades de obra. 

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a 
cada una  de ellas la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo 
a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, 
metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc. 

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la 
obra se realizarán conjuntamente con el constructor, levantándose las 
correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra 
realmente ejecutadas, no teniendo el constructor derecho a reclamación 
de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las 
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando 
se trate de modificaciones de éste aprobadas por la dirección facultativa y 
con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las 
obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas 
unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

▫ Valoración de las unidades de obra. 

La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de 
condiciones se verificará aplicando a cada una de ellas la medida que le 
sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 
arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se 
refiere este artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que será 
con arreglo a lo que determine el director de la obra. 

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los 
documentos que componen el proyecto y, por lo tanto, de no haber hecho 
ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, 
no habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o 
precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto 
contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a 
reclamación alguna. 

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente 
proyecto se efectuarán multiplicando el número de éstas por el precio 
unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y 
constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto. 

En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos 
los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que 
hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos 
que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el 



 
 

 
 

  

Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio; de igual forma se 
consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de 
cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que 
se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación 
de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 

El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por 
las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van 
comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

▫ Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final. 

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se 
regirá por lo especificado en el contrato suscrito entre ambos. 

En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al 
promotor abonos a cuenta de la liquidación final mediante la presentación 
de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que refleje 
la "Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada 
una de ellas. 

Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutada, que se realizarán según el criterio establecido en el punto 
anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el 
aparejador o arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por 
el arquitecto, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de 
"entrega a cuenta" de la liquidación final de la obra, por lo que el 
promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de ellos, 
una retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas 
retenciones podrán ser sustituidas por la aportación del constructor de 
una fianza o de un seguro de caución que responda del resarcimiento de 
los daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la 
obra. 

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos 
de garantía establecidos por la Ley de Ordenación de la Edificación, el 
constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las 
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas 
hubieran quedado subsanadas. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 
2. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 
2.1  DOCUMENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
Para las obras descritas en este proyecto, serán de obligado cumplimiento, los siguientes 
documentos: 
- Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 
- Normalización de Detalles Constructivos para Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid. 
- Código Técnico de la Edificación (C.T.E.). 
- Normativa legal vigente de aplicación. 
 
2.2 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES 

DE OBRA Y SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la 
obra y según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, 
equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características 
técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos 
lo siguiente: 

 - Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 - El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
 - Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la 
obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 

• El control de recepción mediante ensayos: 

- Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos 
a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado 
de Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las 
condiciones establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 



 
 

 
 

  

 Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de 
la construcción. 
 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
normas de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección 
Facultativa.  
 
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del 
Constructor, quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. 
 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas 
sobre copia de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra. 
 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director 
de obra previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de 
la buena práctica constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o 
arquitecto técnico. 

Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del 
control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con 
carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente 
de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición 
de los elementos constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas 
de servicio a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad 
que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores. 

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la 
LOE y por las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en 
su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 

Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de 



 
 

 
 

  

condiciones respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, 
asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo 
establecido en la normativa aplicable. 

El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose 
de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en 
conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el 
funcionamiento normal del edificio terminado. 

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá 
la realización de las siguientes acciones: 

- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las 
operaciones señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 

- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 
documentación. 

- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, 
reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio. 

2.3 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra 

 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las 
descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se 
estará a lo que determine la dirección facultativa. 

 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o 
reglamentación técnica. 

 
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES 
RELATIVAS A LOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA 

● Movimiento de tierras. 

- Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, 
especialmente de tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo 
momento y bajo cualquier circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente 
Compañía suministradora. 

 
- Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra. 
 
- Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación 

se detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a 
mano en bandas de altura inferior a 1,50 m. 

 
- En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación 

supere 1,30 m y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
 
● Obras de hormigón. 
- El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la documentación técnica 

de la obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o aquella que legalmente la 
sustituya. 
 



 
 

 
 

  

- El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo 
cuanto establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “RC-08” o aquella que legalmente 
la sustituya. 
 

- En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega de 
la documentación escrita que deje constancia de sus características. 

 
- En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del hormigón en obra, 

todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como potable. 
 
- Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 

5 mm. de luz de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el tamiz 
de 5 mm. de luz de malla. 

  
- Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la documentación 

técnica de la obra por un laboratorio acreditado.  
 
- El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de 

Homologación. Por tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material los citados 
documentos, así como aquellos otros que describan el nombre del fabricante, el tipo de acero y el 
peso. 

 
- Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de 

acuerdo con lo establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 
 
- La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de las 

probetas en obra. 
 
- Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución de 

los encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero hidrófugo- o chapa de acero. 
 
- Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. Será 

preceptivo que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán en las 
proporciones y con las condiciones que determine la Dirección Facultativa. 

 
- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3º C. De igual forma si la 
temperatura ambiente es superior a 40º C, también se suspenderá el hormigonado. 

 
- Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación del 

proyecto o en este pliego, se estará en todo a lo que establece la Instrucción "EHE-08" o aquella 
que legalmente la sustituya.  

 
- Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la documentación 

técnica de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección Facultativa. 

 
● Albañilería. 
- El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo cuanto 

establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos “RC-08” o 
aquella norma que legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el 
encargado de la misma exigirá la entrega del Certificado de Homologación y de la documentación 
escrita que deje constancia de sus características. 

 
- Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso, así como 

las condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, tipos, dimensiones y 
disposición constructiva especificadas. En su defecto determinará la Dirección Facultativa.  

 



 
 

 
 

  

- Se ejecutarán, en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del 
proyecto, en la forma y condiciones que en ésta se determine. 

 
● Cubiertas. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, 
serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. 

 
- No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, 

pararrayos, antenas de TV... están debidamente ejecutadas. 
 
● Solados y revestimientos. 

- Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, 
serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se  
admitirán irregularidades en forma y dimensiones. 

 
- En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de 

acero galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este 
caso la capa de mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

 
● Pinturas y barnices. 

- Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 
 

- En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de 
barnices se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación 
antioxidante sobre acero. 

 
- En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la 
siguiente. 
 
● Carpintería de madera. 

- Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 
 

• No tendrán defectos o enfermedades. 
• La sección presentará color uniforme. 

 • Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente 
desarrollados. 
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
• Humedad no superior al 10% 

 • Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones. 
 
- Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los 

defectos siguientes: 
 
 • Corazón centrado o lateral. 
 • Sangrado a vida. 
 • Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
 • Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 
 • Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 
 • Mohos o insectos. 
 
- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas 

móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 
● Carpintería metálica y cerrajería. 



 
 

 
 

  

- El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y 
ventanas en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto 
por un laboratorio acreditado de ensayos.  
 

- Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa 
la documentación que acredita la procedencia de los materiales. 
 

- Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas 
móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
 

- Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con 
acristalado doble. 
 

- Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de 
la clase a que corresponde. 
 

- Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. 
Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 
 

- Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se 
presentarán inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de 
la unión. Las soldaduras no se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero grados 
centígrados. 

 
 
 
INSTALACIONES 
 
● Saneamiento. 

- No se admitirán pendientes cero o negativas. 
 
● Fontanería. 
- La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por la Delegación 

de Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de 
sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes. 

 
● Electricidad. 
- En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 
 
- Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el Ministerio 

de Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador igualmente autorizado 
para ello por el citado Ministerio. 

 
● Protección contra incendios. 
- En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las condiciones de 

ejecución, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios o aquella norma que lo sustituya.  

 
● Calefacción. 
- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de 

Industria y Energía. 
 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del fabricante, de la 

empresa suministradora del combustible y de la Dirección Facultativa respecto al montaje. 



 
 

 
 

  

 
- Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo establecido en el DB 

HE Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios) y en las 
Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC o aquellas que legalmente las sustituyan. 

 
● Gas. 

- Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

 
- El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la empresa 

suministradora del gas y de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así como de los ensayos 
y pruebas de servicio de la instalación. 

 
En Mostoles, julio de 2014 

El Arquitecto 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes 
aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la 
naturaleza del objeto del proyecto y de las características técnicas de la obra: 



 
 

 
 

  

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 PARTICULARES  

 
 
 
0.-  UBICACIÓN DE LA OBRA 
 
1.-  EL CONTRATO 
 

1.1. Objeto del Contrato 
1.2. Alcance del Contrato 
1.3. Fijación del Contrato 
1.4. Plazo de Ejecución 
1.5. Clasificación del Contratista 
1.6. Declaración de Obra Completa y Precio de las Obras 
1.7. Revisión de Precios 
1.8. Fases de la obra 

 
2.-  DOCUMENTO DEL CONTRATO 
 

2.1.  Relación al Proyecto 
2.2. Examen de los Documentos 
2.3.  Aclaración de términos  
2.4.  Recepción de documentos 
2.5.  Propiedad Intelectual 
2.6.  Documentos adicionales 
2.7.  Relación de documentos 
2.8.  Comunicación entre las partes 
2.9.  Corrección de documentos 

 
3.-  CESIONES Y SUBCONTRATADOS 
 

3.1.  Transferencia 
3.2.  Aceptación de Subcontratistas 
3.3.  Relación de Subcontratistas 

 
4.-  PREPARACIÓN DE LA OBRA 

  
4.1. Estudio de la obra 
4.2. Preparación de la obra 
4.3. Preparación de los trabajos 
4.4. Instalación de dotaciones 
4.5. Presentación de muestras 
4.6. Presentación de estudios 
4.7.  Viabilidad Geométrica 

 
 



 
 

 
 

  

5.- COMIENZO DE LA OBRA 
 

5.1. Replanteo 
5.2. Responsabilidad 
5.3. Definición del replanteo 
5.4. Propiedad de objetos 

 
 
6.- EJECUCION DE LA OBRA 
 

6.1. Funciones en dirección 
6.2. Instrucciones en obra 
6.3. Sustituciones de dirección 
6.4. Personal en obra 
6.5. Representación en obra 
6.6. Sustitución de representación 
6.7. Cualificación del personal 
6.8. Contratista 
6.9. Facultades de la Propiedad 

  
7.- ACCESO A LA OBRA 
 

7.1. Facilidades de acceso 
7.2. Obras ocultas 
7.3. Libre acceso 

 
8.- CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 
 

8.1. Ensayos y muestras 
8.2. Gastos 
8.3. Procedimientos especiales 
8.4. Rechazo de los mismos 
8.5. Transporte y almacenaje 
8.6.  Estudio Geotécnico 
8.7.  Control de Calidad 
 

9.- PRESTACIONES DIVERSAS 
 

9.1. Organización de la obra 
9.2. Agua 
9.3. Electricidad 
9.4. Oficinas 
9.5. Anuncios 
9.6. Permisos 

  
 
 
10.- POLICIA DE OBRAS 
 

10.1. Seguridad de los trabajadores 



 
 

 
 

  

10.2. Vigilancia 
10.3. Limpieza 
10.4. Protección 
10.5. Riegos 
10.6. Control de acceso 
10.7. Notificación 
10.8. Publicidad 
10.9. Libro de obra 
10.10 Reclamación 

 
11.- PROGRAMA DE OBRAS 

 
11.1. Desarrollo del programa 
11.2. Plazos 
11.3. Previsión de plazos 
11.4. Modificación de programa 
11.5. Aprobación de documentos 
11.6. Modificación de documentos 
11.7. Previsión de retrasos 
11.8. Terminación de trabajos 
11.9. Recuperación de plazos 
11.10 Bonificaciones 

 
12.- RECEPCION 
 

12.1. Acta de terminación 
12.2. Recepción provisional 
12.3. Ocupación de la obra 
12.4. Plazo de Garantía 
12.5. Reparaciones 
12.6. Devolución de retenciones 
12.7. Causas de retraso 
12.8.  Documentación final de obra 

 
13.- MODIFICACION DE LAS OBRAS 
 

13.1. Facultad de Propietario 
13.2. Caso de aumento 
13.3. Caso de disminución 
13.4. Notificación de las modificaciones 
13.5. Modificaciones de dirección 
13.6. Valoración de las modificaciones 
13.7. Contratos por Precios Unitarios 
13.8. Desacuerdo en la valoración 
13.9. Modificaciones sin autorización 
13.10 Modificaciones especiales 

 
 
14.- INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS 
 



 
 

 
 

  

15 DEDUCCION POR OBRA DEFECTUOSA 
 
16.- RESCISION DEL CONTRATO 
 

16.1. Rescisión forzosa 
16.2. Rescisión judicial 
16.3. Testificación de los trabajos 

  
16.4. Motivaciones de rescisión 
 

16.4.1. Por parte del Propietario 
16.4.2. Por parte del Contratista 

 
16.5. Derecho de rescisión 

 
17.- PAGOS 
 

17.1. Relación de trabajos ejecutados 
17.2. Abono de las Certificaciones 
17.3. Retenciones 

 
18.- ADUANAS 
 
19.- SEGUROS 
 

19.1. Compromiso 
19.2. Pólizas 
19.3. Responsabilidad civil y penal 
19.4. Renuncia 

 
20.- ARBITRAJE. 
 

20.1. Nombramiento de técnicos 
20.2. Comisión arbitral 
20.3. Ordenes de dirección 
20.4. Carácter de las decisiones 
20.5. Consecuencia económica-jurídica 
20.6. Importancia 

 
21.- REGLAMENTACION OFICIAL 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre 
construcción. A tal fin se incluye relación no exhaustiva de la normativa técnica 
aplicable al final de este pliego. 
 
0.- UBICACIÓN DE LA OBRA 
 
Las zonas de intervención se encuentran en el interior del recinto destinado a pistas 
al aire libre del Complejo Polideportivo denominado “Andrés Torrejón”, sito en la 
Avda. de los Deportes, s/n con acceso también por la calle Camino del Obispo, en la 
Ciudad de Móstoles.  
 
1.- EL CONTRATO 

 
1.1. El objeto del contrato es la realización de obras de mejora, ampliación y 

reparación de las pistas deportivas al aire libre del Complejo Polideportivo 
denominado “Andrés Torrejón” de la Ciudad de Móstoles. 

 
1.2. Todas las obligaciones contenidas en este pliego o en cualquier otro 

documento del Contrato, están incluidas de una manera explícita o implícita 
dentro de los precios totales o parciales del Contrato. 

 
1.3. El Contrato quedará cerrado, con la aceptación por el Ayuntamiento de 

Móstoles del compromiso que el contratista asume en respuesta a las 
condiciones anunciadas en la proposición de contrato, cualquiera que sea la 
fórmula elegida para este. 

 
1.4. El plazo total para la ejecución del contrato en todas sus fases es de 

19 meses, siendo el plazo de 4 meses para la Fase I y de 15 meses 
para la Fase II.  

 
1.5. El contratista contará como mínimo con las siguientes clasificaciones: 
 

 

GRUPO A 
Subgrupo 1 Categoría B 
Subgrupo 2 Categoría B
Subgrupo 4 Categoría B

GRUPO C 
Subgrupo 1 Categoría B
Subgrupo 2 Categoría D 
Subgrupo 7 Categoría B 

GRUPO I Subgrupo  1 Categoría B 
GRUPO K Subgrupo 6 Categoría D 



 
 

 
 

  

 
 
2.-    DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
2.1. Los documentos que constituyen el contrato son: 
 

-  El acuerdo de contrato y compromiso propiamente dicho. 
 
-  El presente Pliego de Condiciones Generales. 
 
-  El Pliego de Condiciones Particulares. 
 
-  Los documentos del proyecto básico, gráficos y escritos. 
 
-  Planning de obra. 

 
Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se estará a lo 
marcado en la normativa vigente tanto estatal como específica de las 
distintas compañías de los servicios instalados y así como el Código Técnico 
de la edificación y las normas UNE correspondientes. 
 
En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerá lo establecido en este 
último documento. 
 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 
ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre 
que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento 
y que aquélla tenga precio en el Presupuesto. 
 
Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato se 
entenderá como si aplicase a todos los documentos del Contrato, si en la 
documentación se describen, gráfica o por escrito, elementos no cubiertos 
por el contrato, el contratista lo señalará al AYUNTAMIENTO, que decidirá 
sobre las actuaciones a llevar a cabo. 

 
2.2. El contratista habrá examinado todos los documentos del Contrato  y 

proyecto previamente a la formalización del mismo. En caso de 
discrepancias entre los documentos que forman el mismo, se estará a las 
interpretaciones o instrucciones del departamento técnico del 
AYUNTAMIENTO. 

 
 2.3.  En los casos en que en los documentos del Contrato se empleen expresiones 

tales como “aprobación”, “conformidad”, “análogo”, “similar”, y otras de 
igual sentido, se entenderá que son a juicio del AYUNTAMIENTO,  salvo que 
figure explícitamente otra cosa en el Contrato. 

 
 
 



 
 

 
 

  

2.4.  La propiedad entregará al Contratista una colección completa de los 
Documentos del Contrato, en formato digital pudiendo el contratista realizar 
a su cargo cuantas copias desee en formato físico (papel). Una colección 
completa de todos los Documentos del Contrato será conservada por el 
Contratista en la obra, para libre consulta por la Dirección de obra o los 
técnicos del AYUNTAMIENTO. Una vez terminadas las obras, el contratista 
entregará una copia “as buit”  de la obra en formato digital y una en formato 
físico. 

 
2.5. Los documentos del Contrato se consideran como la Propiedad Intelectual 

del Autor del proyecto o de la Dirección de Obra y no podrán ser utilizadas 
por el Contratista fuera de las funciones propias de este Contrato, o cedidos 
a terceros, o divulgados sin la autorización expresa del propietario. 

 
2.6. EL Departamento Técnico del AYUNTAMIENTO,  suministrará al Contratista 

todas las notas aclaratorias, especificaciones de detalles, planos de detalle o 
cualquier otra instrucción necesarias para el correcto desarrollo de las obras, 
sin oponerse a los términos del Contrato, y todas estas instrucciones 
escritas serán consideradas como formando parte de los documentos del 
Contrato. Esta facultad del AYUNTAMIENTO, en persona de los Técnicos que 
designe, de suministrar planos o instrucciones de detalle, no exime al 
Contratista de realizar por su cuenta todos los demás planos, proyectos 
parciales o estudios complementarios que sean precisos para la correcta 
ejecución de las obras y que no estuviesen incluidos en los Documentos del 
Contrato o que les fuesen requeridos por el AYUNTAMIENTO en persona de 
sus técnicos. En caso de que estos planos, estudios o proyectos parciales del 
Contratista necesitasen la aprobación de los Técnicos del AYUNTAMIENTO, 
serán preparados por el Contratista en el momento oportuno, teniendo en 
cuenta la demora razonable para esta aprobación. 

 
2.7. Si varios documentos del Contrato están en contradicción entre ellos, 

prevalecen entre ellos según el orden siguiente: 
 

1º.-  Compromiso del Contrato propiamente dicho, aceptado entre las partes 
y sus anexos si se aceptan. 

 
2º.-  Planos del proyecto. 
 
3º.- Memoria Descriptiva propiamente dicha o partes del proyecto escritas, 

en definición de mediciones y memoria técnica y constructiva. 
 
4º.- Pliego de Condiciones Particulares. 
 
5º.- Pliego de Condiciones Generales. 
 
6º.-  Planning de obra. 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 
2.8. Las comunicaciones y notificaciones entre los contratistas, referidas a la 

obra, serán trasladadas por copias al AYUNTAMIENTO en la persona que 
esta empresa designe, para su conocimiento. Las notificaciones que 
comporten influencia sobre alguna parte definida en Contrato se certificarán 
a los efectos de plazo mediante carta con acuse de recibo, notificando 
igualmente así a la Dirección Técnica. 

 
2.9. Antes del  comienzo o durante la realización de los trabajos, el Contratista 

debe llamar la atención de la Dirección Técnica y los Técnicos del 
AYUNTAMIENTO sobre los inconvenientes, vicios y mala realización que 
pudiera resultar de errores u omisiones de la documentación que se le 
entrega, quedando comprometido a su estudio y revisión por sí o por sus 
colaboradores. Días antes del comienzo de la obras, el Contratista se 
someterá a la aprobación de la Dirección Técnica y de los Técnicos del 
AYUNTAMIENTO el esquema de la organización que seguirá la obra a los 
efectos de convenir las mejores condiciones de ejecución. 

 
 

3.-    CESIONES Y SUBCONTRATOS. 
 
3.1. El contratista no podrá ceder o transferir el contrato a un tercero, en su 

totalidad o en parte, ni ceder un interés cualquiera, incluido en el contrato, 
sin la autorización escrita del Ayuntamiento de Móstoles. 

 
3.2. Todas las subcontrataciones parciales deberán contar con la autorización 

escrita de la Dirección de la obra y de los técnicos del AYUNTAMIENTO que, 
a su vez, no podrá rehusarla sin motivo justificado. Esta autorización no 
eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales. El 
Contratista será responsable de todas las acciones, deficiencias, o 
negligencias de sus subcontratistas y de sus agentes, empleados y obreros, 
y obra realizada en la misma medida que para su propio personal y obra 
realizada. Nada de lo contenido en este Contrato se entenderá que establece 
un vínculo o relación entre la Propiedad y los subcontratistas. 

 
3.3. En los casos en que haya subcontrataciones,  el Ayuntamiento de Móstoles, 

podrá exigir, y el Contratista se compromete a presentar, certificados de los 
subcontratistas, en los que se acredite que no tienen ningún pago 
pendiente, ni reclamaciones contra el Contratista. 

 
Estos certificados podrán ser exigidos por el Ayuntamiento de Móstoles previamente 
al pago final de obras. 

 
 

4.-   PREPARACION DE LA OBRA. 
 
4.1. Previamente a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber 

visitado y examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y 
se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, medios 
de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán 



 
 

 
 

  

al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Durante el periodo de 
preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección de 
obra y a los técnicos del AYUNTAMIENTO, y antes del comienzo de ésta: 

  
- Los detalles y cálculos complementarios o precisos para la confección 

de los documentos de ejecución de las obras. 
 
- La memoria de organización de obra. 
 
- Calendario de ejecución pormenorizado. 

 
4.2. Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el 

Contratista, y también la circulación por las vías vecinas que este precise, 
serán realizadas de forma que no produzcan daños, molestias o 
interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras 
personas o propietarios afectados. 

 
4.3. El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización 

inicial y el mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la 
protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, 
que  sean necesarias para la seguridad o buena realización de estas, según 
la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la Dirección de la 
obra y del AYUNTAMIENTO. En particular, el Contratista instalará un vallado 
permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual al exigido por 
las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 

 
 El pago de los derechos o cánones municipales por la instalación de esta 

valla durante el tiempo que duren las obras contratadas así como la 
ocupación de acera o calzada, corresponderá al Contratista. 

 
 El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para 

el personal que intervenga en las obras, de conformidad con los 
Reglamentos del Trabajo. 

 
4.5. Serán expuesto por el Contratista a la Dirección Técnica  y al 

AYUNTAMIENTO los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de 
interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar 
tras el informe técnico pertinente de ser necesario lo más rápidamente 
posible. 

 
4.6.  También serán sometidos, por el Contratista al AYUNTAMIENTO, los estudios 

especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes de comenzar 
una parte de obra que necesite de dichos estudios el Contratista habrá 
obtenido la aceptación técnica de su propuesta por parte de la Dirección de 
obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 

 
4.7.  Realizar las comprobaciones oportunas resulta que los elementos de nueva 

planta que se pretenden construir son geométricamente viables, no 
modificándose el área de ocupación  de aquellos otros elementos cuya 
reparación se acomete, por lo que la obra se puede ejecutar a los efectos de 



 
 

 
 

  

lo indicado en el Artículo 7 de la Ley 2/1999 de 17 de marzo de Medidas 
para la Calidad de la Edificación en la Comunidad de Madrid. 

 
 
5.-    COMIENZO DE LA OBRA. 
 
5.1. La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo, en ese 

momento se levantará un Acta. El Contratista será responsable del replanteo 
correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que 
serán notificados por la Propiedad. Será igualmente responsable de que los 
niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean correctas, 
y de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para 
conseguir este fin. 

 
5.2. Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los 

replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, 
el Contratista procederá a su rectificación a su costa, la verificación de los 
replanteos, alineaciones o dimensiones por la Dirección de obra, no eximirá 
al contratista de sus responsabilidades en cuanto a su exactitudes. 

 
5.3. El Contratista deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y 

señales que contribuyan al replanteo de las obras. 
 
5.4. Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el 

emplazamiento, tales como fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o 
elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad del 
Ayuntamiento de Móstoles  y el Contratista, una vez enterado de la 
existencia de los mismos se lo notificará al Ayuntamiento  y tomará todas 
las medidas y precauciones necesarias según le indique la propiedad para 
impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 

 
 En caso de que las instrucciones del propietario encaminadas a proteger los 

hallazgos, comportasen alguna dificultad para el cumplimiento de las 
obligaciones del Contrato, el Contratista se lo hará notar así al 
AYUNTAMIENTO para una solución equitativa de estas dificultades. 

 
 

6.-   EJECUCION DE LA OBRA. 
 
6.1. Las funciones de la Dirección de Obra, son las que se establecen en la LOE.  

Estas funciones no relevarán en ningún momento al Contratista de sus 
obligaciones según el Contrato. La Dirección de obra no podrá ordenar 
ningún trabajo que sea susceptible de retardar la ejecución de las obras, o 
provocar un coste adicional, sin la previa conformidad del Ayuntamiento de 
Móstoles. Las aprobaciones de la Dirección de obra no eximirán al 
Contratista de su responsabilidad ante vicios ocultos no observados en el 
momento de la aprobación. 

 
6.2. Se establece expresamente que las ordenes de la Dirección de obra y de los 

Técnicos del AYUNTAMIENTO, tendrán carácter ejecutivo y serán cumplidas 



 
 

 
 

  

por el Contratista sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes 
interesadas, y de las partes interesadas, y de las responsabilidades a que 
hubiese lugar. 

 
 Entre estas órdenes se incluyen las siguientes: 

 
• Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según 

las condiciones del contrato. 
 
• Para retirar y  reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
 
• Para asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
 
• Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 

 
 Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas son 

contrarias a sus obligaciones contractuales, o que le exceden, deberá 
expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su recepción y tal 
como se definió en el párrafo 2.8. 

 
 Si el Ayuntamiento, diera directamente órdenes en obra al Contratista, 

someterá éstas a la Dirección Técnica para ver si pueden ser aceptables. 
 
 El Contratista practicará a su costa las pruebas necesarias que le pida la 

Dirección Técnica, igualmente en lo relacionado a muestras y materiales a 
emplear, etc..., que habrán de recibir la aprobación previa. 

 
6.3. En caso de que el AYUNTAMIENTO decidiese sustituir a las personas o 

sociedades encargadas de la Dirección de obra, podrá hacerlo, 
notificándoselo así al Contratista. 

 
 Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, serán 

las mismas establecidas en este Contrato para los anteriores. 
 
6.4. El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal 

necesario, tanto en sus niveles de dirección y organización o administración 
como en los de ejecutar, para el correcto cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

 
6.5. El Contratista designará a una persona suya, como su Representante en 

obra para la realización de la misma. Este representante deberá tener la 
experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de que se trata, y 
deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra y del AYUNTAMIENTO. 
Este representante del Contratista será asignado exclusivamente a la obra 
objeto de este Contrato y deberá permanecer en la obra durante la jornada 
normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos  de la Dirección de 
obra y del AYUNTAMIENTO como interlocutor válido y responsable en 
nombre del Contratista. 

 



 
 

 
 

  

6.6.  En caso de que la Dirección de obra o el AYUNTAMIENTO observase defecto 
en el comportamiento de este Representante del Contratista, podrá retirarlo 
su aprobación y solicitar un nuevo representante que será facilitado por el 
Contratista sin demora excesiva. 

 
6.7. El Contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las 

calificaciones necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra 
y el AYUNTAMIENTO, tendrán autorización para rechazar o exigir la retirada 
inmediata de todo el personal del Contratista que, a su juicio, tenga un 
comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, 
o sea incompetente para la realización de los trabajos del Contrato. 

 
 El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y 

alimentación para el personal caso de que sean necesarios. 
 
6.8. El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por 

sus consecuencias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas 
que estén reglamentadas o que constituyen tradición en la localidad. 

  
 El Contratista deberá, permanentemente, tomar todas las medidas 

razonables para prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa o política que 
pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes 
situados en las proximidades. 

 
 El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la 

Dirección de la obra o el AYUNTAMIENTO, un listado de todo el personal 
empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 

 
 La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal lleve un 

distintivo adecuado, a efectos de controlar el acceso a las obras. 
 

 El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en 
conformidad con la Reglamentación Laboral vigente, y será responsable total 
en caso de que este requisito no se cumpla. 
 

 Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del 
Contratista, se aplicarán igualmente al de sus subcontratistas, y el 
Contratista será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, 
el Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones 
de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 
 

 El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de 
notificaciones. 
 

 El Contratista deberá obtener y liquidar las Tasas y arbitrios 
correspondientes a su costa de todos los permisos y licencias que se 
precisen para la ejecución de las obras.   
 



 
 

 
 

  

 La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del 
Contratista que, así mismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso 
vigilancia permanente, aquellos puntos o zonas que, por su peligrosidad, 
puedan ser motivo de accidentes, en especial las zanjas abiertas y los 
obstáculos en calles abiertas al tráfico de vehículos o peatonal. Serán 
también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades 
que hubieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia 
de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 
 

 El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el 
correspondiente Servicio del Ayuntamiento, asegurará el tráfico durante la 
ejecución de la obra, bien por las calles existentes o por las desviaciones 
que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en 
condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas 
de seguridad. 

 
 Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se 

deriven de daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que 
requieran la ejecución de las obras o que se deriven de una actuación 
culpable o negligente del mismo. 

 
6.9. El Ayuntamiento de Móstoles tendrán la facultad de hacer intervenir, 

simultáneamente, en las obras a otros constructores o instaladores o 
personal propio suyo, además del Contratista participante en este Contrato. 

 
 La coordinación entre el Contratista y los demás constructores mencionados 

en el párrafo anterior, se hará según las instrucciones de la Dirección de 
Obra y del Departamento Técnico del AYUNTAMIENTO. El Contratista se 
compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que 
deberán estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras, 
sin producir perjuicios al Contratista. 

 
 El Contratista no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o 

a los representantes del Ayuntamiento de Móstoles, de sus medios auxiliares 
de elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua 
potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, etc., sin contra 
prestación de ningún tipo. 

 
 Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser 

realizada correctamente, de la ejecución o resultados de los trabajos de 
otros contratistas o instalaciones, o de la propiedad, el Contratista 
inspeccionará estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la 
Dirección de obra y a los Técnicos del AYUNTAMIENTO de  todos los defectos 
que haya encontrado, y que impiden la correcta ejecución de su parte de 
trabajo. El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos 
encontrados, significaría una aceptación de la calidad del mismo para la 
realización de sus trabajos. 

  
 En caso de que produzcan daños por la concurrencia del  Contratista con 

cualquier otro constructor o instalador participante en la obra, el Contratista 



 
 

 
 

  

está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el constructor o 
instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera surgir 
hacia la Propiedad. 

 
 
7.-    ACCESO A LAS OBRAS. 
 
7.1. El Contratista en todo momento, permitirá el acceso a cualquier parte de las 

obras que esté realizando, y pondrá todos los medios auxiliares necesarios 
para que estos sean accesibles a los representantes de la Dirección de obra 
del Ayuntamiento de Móstoles. 

 
7.2. Ninguna parte de la obra que vaya a quedar posteriormente como 

inaccesible, podrá ser recubierta o tapada por el contratista sin la 
autorización escrita de la Dirección de obra y de los Técnicos del 
AYUNTAMIENTO. 

 
 En particular el Contratista deberá notificar con antelación a la Dirección de 

Obra y a los Técnicos del AYUNTAMIENTO el momento de la realización de 
las cimentaciones, a efectos de las comprobaciones oportunas del terreno. 

 
 
7.3. El Contratista y todos sus subcontratistas, permitirán el libre acceso del 

Ayuntamiento de Móstoles y de la Dirección de Obra a todos sus talleres, 
almacenes o centro de fabricación, aunque sean exteriores a la obra, y 
donde se realicen trabajos relacionados con la obra objeto de Contrato. 

 
 

8.-   CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES. 
 
8.1. Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las 

disposiciones del Contrato, lo contenido en el Pliego de Condiciones 
Generales, La Normativa de Aplicación y las instrucciones de la Dirección de 
obra.  

 
 El AYUNTAMIENTO y la Dirección de Obra, podrán solicitar al Contratista que 

le presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar con la 
anticipación suficiente a su utilización para permitir ensayos, aprobaciones o 
el estudio de soluciones alternativas. 

 
8.2. El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras serán a 

cargo del Contratista, en el caso de que así esté previsto en los Documentos 
del Contrato, o en el caso de que sea aconsejable hacerlos, como 
consecuencia de defectos aparente observados, aunque el resultado de 
estos ensayos sea   satisfactorio. En el caso que no se hubiese observado 
ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra decidiese 
realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del 
contratista en todo caso. 

 



 
 

 
 

  

8.3. El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o 
procedimientos registrados, y se responsabilizará ante todas las 
reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o 
procedimientos registrados. 

 
8.4. Todos los materiales que se compruebe sean defectuosos, serán retirados 

inmediatamente del lugar de las obras, y sustituidos  por otros satisfactorios 
a juicio de la Dirección de Obra. 

 
8.5. El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y 

manipulación de todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice 
locales de almacenaje o medios auxiliares del Ayuntamiento o de otros 
constructores. 

 
8.6. El contratista antes de iniciar los trabajos, realizará un estudio geotécnico 

según requerimientos mínimos del C.T.E., sobre los lugares donde se 
establezcan en proyecto construcciones de nueva planta, aportando el 
recálculo de estructuras y cimentación de estas construcciones en función de 
lo resultante del estudio geotécnico realizado, para su aprobación por parte 
del departamento técnico del AYUNTAMIENTO y de la Dirección Facultativa. 

 
8.7. El contratista depositará en el AYUNTAMIENTO el 1 % del importe del total 

de las obras a realizar en concepto de control de calidad. Este importe se 
depositará en metálico en el momento de la firma del contrato.  

 
 

9.-    PRESTACIONES DIVERSAS. 
 
9.1. El Contratista se compromete a colocar todas sus instalaciones 

provisionales, almacenes, medios auxiliares, etc., dentro de los terrenos de 
la zona de actuación, salvo que haya obtenido autorización expresa de los 
interesados para hacerlo de otra manera. La disposición de estas 
instalaciones, almacenes, circulaciones, etc., será razonable, a fin de no 
obstaculizar innecesariamente las obras, y estas disposiciones deberán 
someterse a la aprobación de la Dirección de obra y del AYUNTAMIENTO. En 
particular vigilará el Contratista no sobrecargar la estructura en construcción 
con acopios de materiales pesados. 

 
9.2. El agua necesaria para la realización de la obra será por cuenta del 

Contratista, que se ocupará de las tramitaciones y permisos oportunos, 
construcción de canalizaciones, pago de cánones y acometidas, y pago del 
consumo. 

   
9.3. La electricidad necesaria para la realización de las obras será por cuenta del 

Contratista, que se ocupará de los trámites y permisos oportunos, tendido 
de líneas, puestos de transformación, red interior, pago de cánones y 
acometidas, pago del consumo. Toda la instalación interior de electricidad se 
hará según los Reglamentos y ordenanzas vigentes. Todos los aparatos 
portátiles o equipos del Contratista irán convenientemente puestos a tierra. 

 



 
 

 
 

  

 El Contratista instalará igualmente durante las obras, una iluminación 
provisional suficiente para el desarrollo de sus trabajos, así como para 
permitir la circulación de la obra. 

 
 

10.-  POLICIA DE OBRAS. 
 
10.1. El contratista tomará todas las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad de los trabajadores en la obra, y se colocarán letreros advirtiendo 
los peligros que pueden existir en cada zona. Todos los  agujeros o bordes 
de construcción estarán protegidos con barandillas. El Contratista tomará 
precauciones contra la caída de materiales e instalará redes o vallado en 
fachadas. 

 
10.2. El contratista nombrará a una persona de su organización o a un equipo de 

personas que permanentemente recorrerá las obras, vigilando que se tomen 
las precauciones de seguridad necesarias. 

 
10.3. El Contratista estará encargado de la retirada de escombros, basuras y 

residuos relacionados con su obra. Esta retirada de escombros se hará como 
mínimo una vez a la semana, de forma que la obra esté permanentemente 
en estado satisfactorio de limpieza. 

 
10.4. El Contratista instalará una protección contra incendios adecuada al tipo de 

trabajos que se estén haciendo en cada momento. El Contratista vigilará y 
no permitirá que se haga fuego dentro del recinto de las obras. 

 
10.5. El Contratista será responsable de la seguridad de su personal y de su riesgo 

de accidentes, así como de los daños que este personal o su maquinaria 
puedan producir trabajando por administración para otros constructores o 
para la Propiedad. 

 
10.6. El Contratista controlará el acceso a la obra por medio de una persona 

colocada permanentemente en cada una de las entradas y no permitirá la 
entrada a personas ajenas sin autorización expresa de la propiedad; durante 
la noche o en las horas fuera de horario normal de trabajo, el Contratista 
tendrá como mínimo un vigilante permanente. 

 
10.7. Caso de que se produjese en la obra algún accidente que requiriese 

asistencia médica, traslado de accidentados a centros sanitarios o la 
intervención de la policía, el Contratista tomará a su cargo todas las 
actuaciones necesarias con la debida urgencia y celeridad, informando a 
continuación a la Dirección de obra y a la Propiedad. 

 
10.8. No se permitirá ninguna publicidad en la obra, salvo autorización expresa del 

Ayuntamiento de Móstoles. El contratista colocará en lugar destacado un 
cartel con las dimensiones y composición que le indique el AYUNTAMIENTO, 
en el que figurarán además de los nombres del Contratista y del propietario, 
el de la Dirección de obra, y del Autor del Proyecto así como el nombre de la 
obra. 



 
 

 
 

  

 
10.9. La Dirección de obra tendrá un libro de obra en donde la Dirección y el 

Contratista podrán anotar cuantas observaciones estimen pertinentes, 
respecto a la obra. En los casos en que la Ley lo exija, existirá además un 
Libro Oficial de Ordenes. 

 
10.10. El Contratista responderá ante todas la reclamaciones de vecinos o multas 

del Ayuntamiento que sean consecuencia de la realización de las obras. 
 
 

11.-  PROGRAMA DE OBRAS. 
 
11.1. El desarrollo de las obras objeto de este Contrato se ajustará al Programa 

contenido en el contrato. 
 
11.2. Los Plazos del programa que figurarán en el contrato, constituirán la base 

para un Programa Detallado que deberá ser desarrollado por el Contratista y 
presentado a la Dirección en el plazo máximo de un mes después de la 
adjudicación del Contrato. 

 
11.3. El Programa detallado incluirá claramente las fechas previstas en las que el 

Contratista puede necesitar materiales o partes de obra a realizar por otros. 
 
 La antelación con que el Contratista podrá demandar que le sean facilitados 

estos materiales u otros no excederá de lo razonable desde el punto de vista 
técnico o de organización general de los trabajos. 

 
11.4. El Programa detallado no podrá ser modificado si no es con la conformidad 

del AYUNTAMIENTO, y manteniendo siempre las fechas impuestas del 
Programa Básico. 

 
11.5. La aprobación o comentarios de la Dirección a los planos o documentos o 

consultas del Contratista, se transmitirán al Contratista en el plazo mínimo 
de una semana y máximo de tres semanas. El Contratista en su programa y 
en la organización de sus trabajos, deberá tener en cuenta estos plazos de 
aprobación. La demora en la aprobación de planos o documentos, debido a 
errores o defectos de los mismos, no eximirá al Contratista el cumplimiento 
del Programa. 

 
11.6. Las modificaciones realizadas en los Planos o ficha técnica, de las 

instrucciones dadas por la Dirección, no podrán ser motivo de retraso en los 
plazos parciales ni en el Plazo establecido para la terminación total. 

 
 Caso de surgir alguna modificación importante, que pueda repercutir en los 

plazos, el Contratista deberá solicitar por escrito la autorización para el 
correspondiente retraso. Esta solicitud deberá cursarla el Contratista antes 
de los siete días posteriores a la de comunicación de la modificación o 
instrucción. 

 



 
 

 
 

  

11.7. En el caso de que el Contratista estimase que se va a producir retraso en las 
obras, por causa fuera de su control, tales como las que la Ley considera de 
Fuerza Mayor,  deberá notificarlo por escrito al AYUNTAMIENTO en el plazo 
máximo de una semana a partir de la aparición de la causa del retraso. Esta 
comunicación no significará la aceptación de este retraso, sino que se estará 
a lo dispuesto en los  Documentos del Contrato respecto a este tema, en 
particular a lo previsto para los casos de discrepancias de apreciación. En 
ningún caso el retraso justificado podrá exceder del periodo de existencia de 
la causa que lo motivó. 

 
11.8. Se entiende como condición para considerar la terminación total de la obra 

el que el Contratista haya retirado de la obra todos los enseres, materiales y 
maquinaria utilizada, así como los escombros, tierras, etc., hasta dejar 
completamente limpia la obra, despejado el terreno y en todas sus partes 
dispuesta para funcionar correctamente según el uso previsto.. 

 
11.9. Caso de que se apreciasen retrasos durante la ejecución de las obras, 

imputables al Contratista tendrá la obligación si se lo pide la Dirección de 
obra de reforzar el personal y medios, y hacer horas extraordinarias o 
aumentar el número de turnos, incluso con trabajos nocturnos. 

 
 

12.-  RECEPCION. 
 
12.1. En el momento que el Contratista considere que haya terminado las obras, 

lo comunicará por escrito al AYUNTAMIENTO y a la Dirección de obra. Esta 
fijará dentro de los diez días siguientes, el día y la hora que tendrá lugar la 
Recepción de las obras. 

 
 A ella deberá asistir la Dirección de obra, el Ayuntamiento y el Contratista. 

En el caso de que el Contratista no asistiera a tal acto en el día y hora 
señalados, quedará automáticamente citado para el día siguiente a la misma 
hora. 

 
 Si no asistiera a este segundo acto, se procederá a la formalización de un 

Acta sin su asistencia, entendiéndose que el Contratista acepta y da su 
conformidad a lo acordado. 

 
12.2. De los resultados de la Recepción se extenderá Acta por triplicado, firmada 

por los asistentes legales antes citados. Si las obras hubiesen sido 
ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, desde esta fecha 
comenzará el Plazo de Garantía que se hubiese acordado. 

 
 La Recepción libera al Contratista de todas las obligaciones contractuales, 

salvo las previstas en los parágrafos siguientes de Garantía. La fecha del 
Acta de Recepción será comienzo para contar las responsabilidades anuales, 
bienales, trimestrales y decenales que después se indican. 

 
 Cuando las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar 

en el Acta, y se especificarán en el mismo, en documento anexo las precisas 



 
 

 
 

  

y detalladas instrucciones que la Dirección y los representantes del 
AYUNTAMIENTO estimen oportunas, para remediar los defectos observados. 
Se fijará un tiempo prudencial para subsanarlas, a juicio de la Dirección y 
aún cuando las obras se darán por recibidas, no comenzará a contar el Plazo 
de Garantía, hasta tanto no hayan subsanado los defectos apuntados. 

 
 
 La relación de los trabajos y repasos a efectuar, se hará en folios separados, 

que se consideran anexos al Acta. La recepción no puede ser solicitada más 
que a la terminación de todas las obras previstas en el contrato, salvo si en 
el Pliego de Condiciones Particulares del Contrato se han previsto 
recepciones parciales. 

 
 Si transcurrido el plazo establecido, el Contratista no hubiera efectuado los 

trabajos y repasos acordados y consignados en el Acta antedicha, el 
AYUNTAMIENTO podrá efectuarlos por sus medios, cargando los gastos a la 
suma que en concepto de garantía haya sido retenida al Contratista durante 
el transcurso de la obra. 

 
 Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción de las mismas, el 

Contratista realizará una limpieza total del emplazamiento, retirando 
escombros, basuras y todas las instalaciones provisionales utilizadas durante 
las obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio 
de la Dirección de Obra y de los Técnicos del AYUNTAMIENTO, igualmente 
repondrán las aceras o elementos de la urbanización adyacentes que 
hubiesen sido dañados para la realización de las obras. Asimismo demolerá 
las casetas provisionales. 

 
12.3. La recepción de las obras, a efectos del presente contrato solo se 

considerará hecha cuando el AYUNTAMIENTO y el Contratista así lo acuerden 
en el documento correspondiente. La formulación por el Ayuntamiento de 
Móstoles o la Dirección de Obra, de otros documentos de tipo oficial que 
sean precisos, tales como trámites municipales o del Ministerio, etc., no 
tendrán el valor de dar por hecha la recepción. 

 
 En caso de que se demore excesivamente el momento de la Recepción, por 

causas  imputables al contratista, el AYUNTAMIENTO podrá proceder a 
ocupar parcialmente las obras, sin que esto exima al Contratista de su 
obligación de terminar los trabajos pendientes, ni que pueda significar 
aceptación de la Recepción. 

 
12.4. La duración del Plazo de Garantía, será la establecida en las Condiciones 

Particulares, y como mínimo de 2 años a partir de la fecha de la Recepción. 
 
 Los gastos de conservación de la obra ejecutada durante el Plazo de 

Garantía en lo que corresponde a las obras realizadas por el Contratista, 
serán por cuenta del Contratista. 

 



 
 

 
 

  

 El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de 
construcción que surgieran durante tal plazo de garantía, en todos los 
elementos de la obra realizada por el mismo. 

 
 
 
12.5. En el caso de que durante el plazo de Garantía de dos  años, indicado en el 

párrafo 12.4., se observen en la obra realizada defectos que requieran una 
corrección importante, el plazo de garantía sobre los elementos a que se 
refiera este defecto, continuará durante otros dos años a partir del momento 
de la corrección de los mismos. 

 
 Si el Contratista  hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir 

defectos, el AYUNTAMIENTO se reserva el derecho de realizar los trabajos 
necesarios por sí misma, o con ayuda de otros constructores, descontando el 
importe de los mismos de los pagos pendientes de las retenciones por 
garantía y reclamando la diferencia al Contratista en caso de que el coste de 
esta corrección de defectos fuese superior a la retención por garantía. 

 
12.6. La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía no 

implica para que subsista la responsabilidad penal del Contratista, y las 
demás previstas en la L.O.E. (Ley de Ordenamiento de la Edificación), y 
demás legislación vigente. 

 
12.7. Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de 

trabajos que deban realizarse a la intemperie aquellos en los que se de 
alguna de las condiciones siguientes: 

 
•  La temperatura sea inferior a - 2º C después de transcurrida una hora 

desde la de comienzo normal de los trabajos. 
 
•  La lluvia sea superior a 10m., medidos entre las 7h. y las 18h. 
 
•  El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación 

trabajar y esto en el caso de que el Contratista no pudiera efectuar 
ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas maquinas. 

 
•  Se podrá prever un plazo máximo de dos días después de una helada 

prolongada, a fin de permitir el deshielo de los materiales y del 
andamiaje. 

 
 Si el Contratista desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas 

adversas, deberá hacerlo comunicándoselo al AYUNTAMIENTO en el plazo 
máximo de siete días a partir de aquellos en los que existan condiciones 
climatológicas adversas. 

 
12.8. Terminadas las obras, el contratista entregará al AYUNTAMIENTO tanto el 

proyecto “as buit” o proyecto de fin de obra, como todos los certificados de 
calidad de materiales y máquinas. Las garantías de materiales y máquinas 
instaladas, el listado de subcontratistas, oficios y empresas suministradoras 



 
 

 
 

  

que han participado en la construcción, los boletines y proyectos legalizados 
de las instalaciones, los contratos de mantenimiento con validez por un año 
que se requieran por Normativa, las conformidades y certificados de todos 
aquellos organismos administrativos que sean necesarios para la puesta en 
marcha y uso de los elementos intervenidos y toda aquella documentación 
que se le requiera para la confección del libro del edificio. 

 
 Todos los costes que se originen para la obtención y tramitación de los 

documentos y pólizas requeridos, serán por cuenta del contratista. 
 
 

13.-  MODIFICACION DE LAS OBRAS. 
 
13.1. El Ayuntamiento de Móstoles podrá ordenar trabajos extras o hacer 

cambios, añadiendo o suprimiendo trabajos a los inicialmente incluidos en el 
Contrato, ajustando el precio del Contrato en los casos en que proceda, 
según se indicará en los párrafos siguientes. 

  
13.2. En caso de aumento el Contratista deberá ejecutarlos sin modificación de 

contrato, añadiendo al precio del contrato dicho aumento evaluado a los 
precios iniciales. Si hay lugar para pacto de ello, el plazo de ejecución se 
podrá modificar en consecuencia. Cuando el aumento sea tasado en más del 
10% el Contratista tendrá derecho a la anulación o revisión del Contrato, 
igualmente para este caso si el Ayuntamiento de Móstoles demuestran que 
la causa de aumento no ha sido debido a ella. 

 
13.3. En caso de disminución del conjunto de los trabajos, estos se reflejaran 

disminuyendo el precio total del contrato en la medida correspondiente, el 
contratista no podrá reclamar salvo que la disminución evaluada a los 
precios iniciales sea inferior al 50% del coste total inicialmente previsto. 

 
13.4. En todos los casos de modificación de este género, el contratista habrá de 

expresar por escrito las modificaciones que pretende realizar y se 
prepararán por la Dirección Técnica los documentos complementarios 
precisos para ser objetivas estas, produciéndose entonces las formalidades 
siguientes definidas por la Dirección Técnica. 

 
• Definición del montante resultante en más o en menos a partir de los 

precios iniciales. 
 
• Definiciones de la incidencia de ello en los plazos de ejecución. Una vez 

tramitadas estas serán objeto añadido al Contrato inicial y del mismo 
valor, salvo que en plazo de quince días se hagan las reservas que 
estime necesarias cualquiera de las partes. 

 
13.5. La Dirección de obra tendrá autoridad para hacer cambios menores en las 

obras, siempre que no signifiquen modificaciones de precio, ni sean 
inconsistentes o estén con contradicción con los propósitos del Contrato. 
Cualquier modificación que entrañe cambio de precio, excepto en los casos 
de emergencia o causa mayor, deberá de ser hecha por escrito y estar 



 
 

 
 

  

respaldada por la autorización del AYUNTAMIENTO, en cuyo caso tendrá la 
consideración de los parágrafos anteriores. Para ello la Dirección de obra 
utilizará el libro de órdenes, carta al promotor u otro medio explícito en que 
se defina la  corrección y se valore el cambio en más o en menos. 

 
13.6. En los contratos en Tanto Alzado, la valoración de las modificaciones o de 

los trabajos extras, se hará según una de las maneras siguientes, a juicio 
del AYUNTAMIENTO en la persona de su representante.    

 
• Por presupuesto aceptado en Tanto Alzado. 
 
• A partir de los precios unitarios que figuran en el Contrato, y 

multiplicándose por las cantidades reales suprimidas o añadidas. 
 
• Componiendo o usando las unidades contenidas en la Base de Precios 

de la Construcción del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Guadalajara del año en que se firmó el contrato. 

 
• Por administración. 

 
13.7. En los Contratos por Precios Unitarios, según se haya especificado en las 

Condiciones Particulares, la valoración de las modificaciones o de los 
trabajos extras, se hará según uno de los procedimientos siguientes a juicio 
del AYUNTAMIENTO en la persona de su representante. 

 
• Para unidades incluidas inicialmente en el Contrato se utilizarán los 

precios unitarios del Contrato. 
 
• Para unidades no incluidas inicialmente en el Contrato, estas se 

obtendrán o se compondrán con la Base de Precios de la Construcción 
del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara del 
año de firma del contrato. 

 
13.8. En el caso en que el Contratista no estuviese de acuerdo con la forma de 

valorar las modificaciones o trabajos extras, debe no obstante, proceder a la 
realización inmediata de estos trabajos, según se le ordene, sin perjuicio de 
la aplicación de las demás cláusulas previstas en el Contrato, especialmente 
las de Arbitraje, o de las acciones legales que se puedan corresponder; para 
ello dentro del plazo de 15 días a la notificación escrita deberá comunicar al 
AYUNTAMIENTO  la motivación de su recusación. 

 
13.9. Cuando se ejecuten por el Contratista modificaciones sin autorización sobre 

las definidas en el Contrato, el AYUNTAMIENTO mismo a proposición de la 
Dirección de obra, podrá exigir la demolición, corrección o complementación 
necesaria para recuperar la definición anterior según el juicio de la Dirección 
de obra incluyéndose en este arbitrio de la Dirección de obra la tasación del 
perjuicio a la propia obra y a los subcontratistas afectados de reclamar 
éstos. De producirse este caso, una vez arbitrada por la Dirección de obra el 
valor de la disminución de la calidad final, será posible automáticamente 
decidir este del costo de las obras inicialmente previstas. 



 
 

 
 

  

 
13.10. De ser precisos trabajos en correspondencia a una decisión administrativa o 

judicial, a la petición de ello ante el contratista, el Ayuntamiento de Móstoles 
o la Dirección de obra, aquél aceptará igualmente se procederá para los 
trabajos que se estimen urgentes en cuanto a defectos de estabilidad o 
riesgo. En estos casos, los costos producidos por las indicaciones dadas de 
Dirección de obra se liquidarán con el correspondiente contradictorio que se 
aumentará al costo de las obras inicialmente previsto, y ello salvo los casos 
en que según las disposiciones y normas usuales, el origen de los trabajos 
sea imputable a una falta del Contratista. 

 
 

14.-  INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS POR LA DIRECCION DE OBRA. 
 

14.1. La Dirección de obra o el AYUNTAMIENTO, tendrán la autoridad de 
interrumpir los trabajos en su totalidad o en parte, ordenándolo por escrito 
sin derecho del Contratista a ninguna compensación económica ni 
alargamiento del plazo contractual, en los casos que sea necesario para 
asegurar la buena calidad de los trabajos por razones atmosféricas o por 
deficiencias de parte del Contratista o para no poner en peligro la seguridad 
de las obras. 

 
 Durante el tiempo que dure la interrupción, el Contratista continuará con 

todas sus responsabilidades según este Contrato, y en particular, deberá 
ocuparse del mantenimiento en buen estado de las obras. 

 
 

15.-  DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA. 
 

15.1. En los casos en que alguna parte de la obra sea realizada de manera 
defectuosa por el Contratista, o resulte incorrecta el AYUNTAMIENTO podrá 
libremente rechazarla y exigir su sustitución o nueva realización de manera 
satisfactoria o bien podrá admitirla aplicando en este caso un descuento 
económico sobre los precios del Contrato, proporcionalmente a la 
importancia de los defectos. 

 
16.-  ADUANAS. 
 
16.1. El Contratista tomará a su cargo y abonará todos los trámites y derechos 

correspondientes para la importación de los materiales o equipo que precise 
para el cumplimiento del Contrato. 

 
 

17.-  SEGUROS. 
 
17.1. Por el mero hecho de la aceptación del Contrato, el Contratista se manifiesta 

conocedor de las condiciones de realización y características de los trabajos 
que le son encargados, así como de los posibles riesgos que ellos suponen, 
sea cual fuere su naturaleza. 

 



 
 

 
 

  

17.2. Serán de cuenta del Contratista la suscripción de pólizas de seguros que 
cubran los accidentes, daños o averías que su personal, equipo o trabajos 
puedan ocasionar al personal, equipo e instalaciones del Propietario, o de 
otras sociedades participantes en las  obras.  Asimismo serán a cargo del 
Contratista la contratación de pólizas de seguros que cubran los daños a 
terceros: (vecinos, transeúntes, etc.), así como pólizas de seguros para los 
riesgos de incendios y ruina. 

 
17.3. El Contratista suscribirá todas las pólizas de seguros que sean necesarias 

para cubrir la total responsabilidad civil o penal en los trabajos a realizar. 
Estas pólizas serán presentadas al propietario en caso de que así lo solicite. 

 
17.4. El Contratista no reclamará al Ayuntamiento de Móstoles indemnizaciones 

por daños y averías producidas en su material y equipo durante la 
realización de los trabajos. 

 
 
 
18.-  REGLAMENTACION OFICIAL. 
 
18.1. Las Cláusulas estipuladas en estas Prescripciones Técnicas y en los demás 

documentos del Contrato, no deben considerarse con carácter limitativo, 
sino que también serán aplicables todos los Reglamentos Oficiales o Normas 
y Leyes, Ordenanzas, etc., de carácter nacional o local que puedan ser 
aplicables en estas obras, de las cuales se incluye una relación no 
exhaustiva en el ANEXO I de este documento. 

 
 
 
        Mostoles Julio de 2014 
 
 
 
 
 
       El Arquitecto. 



 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ANEXO  
 

NORMATIVA TÉCNICA  
DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS 

 Y EN LA EJECUCIÓN 
 DE LAS OBRAS 

 
 
 
 
De acuerdo con el Artículo 1º A). Uno del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, en la 
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre 
construcción. 
 
A tal fin se incluye la siguiente relación de la Normativa Técnica aplicable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 
Cumplimiento de normativa técnica 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas 
vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente 
relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en 
función de la naturaleza del objeto del proyecto: 
 
ÍNDICE 
 
0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
 
1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 
 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 
1.5 Madera 

 1.6 Cimentación 
 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
3) Cubiertas 
 3.1 Cubiertas 
 
4) Protección 
 4.1 Aislamiento Acústico 
 4.2 Aislamiento Térmico 
 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
4.5 Seguridad de Utilización 

 
5) Barreras arquitectónicas 
 5.1 Barreras Arquitectónicas 
 



 
 

 
 

  

6) Varios 
 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
 
ANEXO : COMUNIDAD DE MADRID  
 
 



 
 

 
 

  

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de 
Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de 

junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 



 
 

 
 

  

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación , aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de 
Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 22-ABR-2010 
 
  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, 
contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal 
Supremo, 

 B.O.E.: 30-JUL-2010 



 
 

 
 

  

  
 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, 

de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de 

Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los 
edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  
 
 
1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 



 
 

 
 

  

B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  
 
 
1.3) FÁBRICA 
 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del 
artículo 81 y el anejo 19  

 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del 
Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 
 
1.5) MADERA 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
 
1.6) CIMENTACIÓN 



 
 

 
 

  

 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
 
 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 
 MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia  
B.O.E.: 29-AGO-2012 

 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas  
B.O.E.: 11-OCT-2013 
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 

 
 
 DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de 
Defensa  
B.O.E.: 19-NOV-2013 

 
 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
 
2.2) ASCENSORES 



 
 

 
 

  

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores  
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de 
Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-1997 
Corrección errores: 28-JUL-1998  
 
 MODIFICADO POR:  

Disposición final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de 

octubre por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la 

Presidencia  

B.O.E.: 11-OCT-2009 
 

 DEROGADAS LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA Y 
SEGUNDA POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado 

por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 
 

 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido 
derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha sido 
derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria 
y Energía 



 
 

 
 

  

B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
  
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado 

por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 
 
 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos 



 
 

 
 

  

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política 

Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado 

por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 
Corrección errores: 9-MAY-2013  
 

 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de 
Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones. 



 
 

 
 

  

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 

 
 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad 
que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de 
construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para 
ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal 
Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; 
apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal 
Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 
apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; 
apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; 
así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal 
Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA 
 



 
 

 
 

  

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de 
la Presidencia  
B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia  
B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 
 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 13-ABR-2013 

 Corrección errores: 5-SEP-2013 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 



 
 

 
 

  

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones 
petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de 
Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 
 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, 

aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones 

Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 

1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 

2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de 
Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
 



 
 

 
 

  

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de 

Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  
 

 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio  



 
 

 
 

  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria 
y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
 
 MODIFICADO POR:  

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I 
y los apéndices del mismo 



 
 

 
 

  

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
 
 
3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
 
4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de 

Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
 



 
 

 
 

  

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en 

materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 23-NOV-2013 
 
  
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia 



 
 

 
 

  

B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 



 
 

 
 

  

B.O.E.: 31-ENE-2004 
 
 MODIFICADA POR: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de 
Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 

 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 

 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, 



 
 

 
 

  

memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 

 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 



 
 

 
 

  

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 
 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 



 
 

 
 

  

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
 MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de 
Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 

 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter 
general” 

 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio 

de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3-DIC-2013 
 
 
 



 
 

 
 

  

6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-JUN-2008 
Corrección errores: 11-SEP-2008 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en 
aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 
 
Ampliación los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la 
que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 
normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor 
del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 
Resolución de 19 de agosto de 2013, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo 
B.O.E.: 30-AGO-2013 
Corrección errores: 23-SEP-2013  
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 
por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo  



 
 

 
 

  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  

 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa  

 

 MODIFICADA POR: 

 Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  
 público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  
 por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  
 impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 
 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 7-JUL-2011 

  Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 

 
  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
  del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 23-OCT-2007 



 
 

 
 

  

 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 

 
  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  
  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  
  acústicas . 
  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 
 

MODIFICADA POR: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
 
6.3) OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado 
postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010 
 
 



 
 

 
 

  

ANEXO:  

 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 14-ENE-2000  
 
 
1) INSTALACIONES 
 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones 
técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua. 
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-FEB-1995 
 

MODIFICADA POR: 
Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 
NOV  
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica 
B.O.C.M.: 11-ABR-2002  

 
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, 
requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de 
calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de 
evacuación de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
 

AMPLIADA POR: 



 
 

 
 

  

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 

de diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones en 

locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 

y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de 

aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y 

conductos de evacuación de productos de la combustión 

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y 

Empleo de la C. de Madrid. 

B.O.C.M..: 29-ENE-1996  
 
 
2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
Corrección errores: 21-SEP-1993  
 

MODIFICADA POR: 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 

8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas 

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia 
de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-1998  

 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 

B.O.C.M.: 24-ABR-2007 



 
 

 
 

  

 
DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, 
APARTADO 1.2.2.1 POR: 

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en 

las edificaciones para que reúnan la condición de accesibles en 

el ámbito de la Comunidad de Madrid 

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, 
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 13-FEB-2014  

 
 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de 

Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999  
 
 
3 ) MEDIO AMBIENTE 
 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
 

MODIFICADA POR: 
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y 

administrativas 

B.O.C.M.: 1-JUN-2004  
 

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 
 



 
 

 
 

  

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid 
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 7-AGO-2009 
 
 
4 ) ANDAMIOS 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y 
conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
 
 
 
    Mostoles Julio de 2014 
 
    El Arquitecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA Y AMPLIACION POLIDEPORTIVO                               
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 FASE 1........................................................................................................................................................ 1.921.518,70 49,19
-01.01 -PISTA DE ATLETISMO............................................................................................ 658.059,70
-01.02 -ALMACEN PISTA ATLETISMO................................................................................. 24.213,83
-01.03 -GIMNASIO............................................................................................................. 15.054,46
-01.04 -TORRE DE CONTROL............................................................................................ 11.172,80
-01.05 -PISTAS DE TENIS................................................................................................... 210.026,34
-01.06 -CUBRICIÓN PISTA HOCKEY.................................................................................... 143.230,53
-01.07 -MOBILIARIO URBANO URB. EXTERIOR ................................................................... 16.334,15
-01.08 -URBANIZACIÓN EXTERIOR .................................................................................... 843.426,89

2 FASE 2........................................................................................................................................................ 1.984.627,71 50,81
-02.01 -EDIFICIOS NUEVO ALMACEN.................................................................................. 492.041,19
-02.02 -EDIFICIO VESTUARIOS........................................................................................... 235.334,21
-02.03 -PASARELA-RAMPA EXTERIOR................................................................................ 148.048,48
-02.04 -FRONTON TENIS................................................................................................... 666.269,71
-02.05 -URBANIZACIÓN EXTERIOR .................................................................................... 442.934,12

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.906.146,41
13,00% Gastos generales.......................... 507.799,03
6,00% Beneficio industrial ........................ 234.368,78

SUMA DE G.G. y  B.I. 742.167,81

21,00% I.V.A....................................................................... 976.145,99

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.624.460,21

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.624.460,21

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

Móstoles, a julio de 2014.



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA Y AMPLIACION POLIDEPORTIVO                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 FASE 1                                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 PISTA DE ATLETISMO                                              

01.01.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS                    

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Ex cav ación ampliación callescalles 1 852,95 0,60 511,77

511,77 1,78 910,95

01.01.02 m3  TRANSPORTE VERTEDERO <20km. CARGA MANUAL                        

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, con
camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Desmonte ampliación calles 1 511,77 0,20 102,35

102,35 57,22 5.856,47

01.01.03 m2  REFINADO MANUAL ZANJA/POZO TERRENO FLOJO                        

Refinado de paredes y  fondos de zanjas, pozos y  bataches, en terrenos de consistencia floja, por
medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y  extendido de las tie-
rras en los bordes, y  con p.p. de medios aux iliares.

Base y  paredes de zanja ampliación
calles

1 852,95 852,95

852,95 4,96 4.230,63

01.01.04 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE                        

Relleno, extendido y  compactado con tierras de préstamo en zanjas,  por medios manuales, con pi-
són compactador manual tipo rana, bandeja v ibratoria o rulo, en tongadas de 30 cm. de espesor, con
aporte de tierras, hasta un  proctor modificado del 95% ,  incluso carga y  transporte a pie de tajo y  re-
gado de las mismas, y  con p.p. de medios aux iliares.

Base de zanja ampliación calles 1 852,95 0,30 255,89

255,89 47,63 12.188,04

01.01.05 m   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm                             

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excava-
ción prev ia ni el relleno posterior.

Bordillo ex terior ampliación calles 1 352,18 352,18

352,18 13,68 4.817,82

01.01.06 m2  SOLERA ARMADA HA-30, 15cm #15x15x6+ENCACHADO 15                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  com-
pactado con pisón, incluído lámina film de polietileno de 1 mm. de espesor, totalmente terminado. Se-
gún NTE-RSS y EHE-08.

Ampliación calles 1 852,95 852,95

852,95 22,13 18.875,78

01.01.07 m   TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=160 mm                  

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de conexión a la red ex istente de saneamiento y  de medios aux iliares, incluida la excava-
ción de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Perímetro ex terior ampliación calles 1 352,18 352,18

352,18 26,66 9.389,12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA Y AMPLIACION POLIDEPORTIVO                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.08 m2  LEVANTADO DE PAVIMENTO EXISTENTE                                

Levantado, arrancado o demolición de pav imento ex istente, por medios mecanicos y  manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con canon y transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  p.p. de medios auuxiliares y  medidas de protección colectivas

Pista de Atletismo 1 5.106,98 5.106,98
Zonas anejas a pista principal 1 1.462,49 1.462,49

6.569,47 4,76 31.270,68

01.01.09 m2  REPARACIÓN IRREGULARIDADES SOPORTE                              

Reparación de deformaciones e irregularidades en el subsuelo soporte base de la  pista de atletismo
de cualquier composición,  hormigón,  zahorra o subbase granular y  posterior regularización de la su-
perficie dejandola a nivel, consistente en excavación , saneo de blandón de firme granular y  profundi-
dad 50 cm., con zahorra natural IP=0, husos ZN(50), ZN(40), ZN(25), ZN(20), puesta en obra en ca-
pas de 25 cm., extendida y  compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de
asiento y  refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excava-
ción a vertedero, ejecución de solera de hormigón de 15 cm. de hormigón con mallazo 15/15/6, in-
cluso tratamiento posterior para recibir el pav imento deportivo, sin incluir este.

Recta principal 1 200,00 200,00

200,00 35,50 7.100,00

01.01.10 ud  LIMPIEZA CANALETAS                                              

Limpieza general de canaleta de todo tipo de elementos, mediante medios manuales y  mecanicos a
través de camión bomba y manguera con topo y  accesorios especiales para arrancado de las raices
y otros restos.

1,00 14.000,00 14.000,00

01.01.11 m2  REGULARIZACIÓN SUPERFICIE                                       

Regularización de la superficie base de apoyo del pav imento deportivo, de hormigón, zahorra o cual-
quier otro componente,  y  posterior tratamiento de la superficie, mediante los productos necesarios
según normativa, doble tratamiento superficial con emulsión asfáltica ECR-2 y  dotación 1,60 kg/m2 y
0,8 kg/m2, con áridos 13/7 y  5/2 y  dotación 9 l/m2 y 5 l/m2, incluso extensión, compactación, lim-
pieza y  barrido. desgaste de los ángeles < 25,  de forma que la superficie quede totalmente homoge-
nea, continua y  nivelada y  con la planimetría ex igida en normativa de aplicación v igente, para este ti-
po de instalaciones, y  preparandola para recibir el pav imento de acabado.

Pista de atletlismo 1 5.106,98 5.106,98
Zonas anejas a pista principal 1 1.462,49 1.462,49
Ampliación calles 1 852,95 852,95

7.422,42 4,67 34.662,70
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01.01.12 m2  PAVIMENTO DEPORTIVO PARA EXTERIORES                             

Pavimento Macizo o Compacto Conipur M, sintético ejecutado in situ, compuesto por tres capas, las
dos primeras capas están compuestas por poliuretano puro bicomponente en estado líquido con agre-
gado de granulado de caucho de EPDM de BAJA DENSIDAD, y  la última capa denominada la de
uso, esta compuesto por poliuretano puro bicomponente en estado líquido agregado de granulado de
caucho de EPDM.
Soporte de aplicación, compuesto por dos capas de aglomerado asfáltico, capa inferior de 40 mm. y
superior de 30 mm. ambas han de ser impermeables, con la característica que la capa superior ha
de ser un ASFALTO TAPIZABLE.   -              Característica: Impermeable
-               Espesor Total: 13mm
-               Color Superficial: A elegir por la D.F., verde, azul o rojo      -              Textura superficial
del pav imento: Granular              -              Modelo de Pavimento: Macizo o Compacto
-               Normas Aplicadas: DIN 18035-IAAF
Recomendaciones tipo de instalación: Pavimento destinado para Pistas de Atletismo de Alta Compe-
tición. CERTIFICADO IAAF S-99-0002
Fabricado de acuerdo con los requisitos prev istos por la norma UNE-EN ISO 9001:2000  en cuanto
a diseño, fabricación y  trazabilidad y  UNE-EN ISO 14001 de gestión medioambiental otorgadas por
organismos reconocidos.
CLASIFICACIÓN: El pav imento cumplirá los requisitos de la Federación Internacional de Atletismo
para la homologación de una instalación como clase I IAAF
COLOR: P30-azul, rojo o verde, a elegir por la D.F.

Pista deportiv o 1 5.106,98 5.106,98
Zonas anejas a pista principal 1 1.462,49 1.462,49
Ampliación 2 calles 1 852,95 852,95

7.422,42 46,43 344.622,96

01.01.13 ud  PINT. PISTA ATLETISMO 8 CALLES Y 2 COLAS                        

Marcaje y  señalización en pista de atletismo de 8 calles de las líneas delimitadoras de las calles, zo-
nas de concursos, pasillos de saltos y  señalización de diferentes zonas de salida, vallas, relevos,
llegadas, ..., con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante apli-
cación de Pintaline, pintura acrílica mate, v ía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), v iscosidad >20
poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señalización de pav imentos de todo tipo, según
normas de la RFEA y de la IAAF. Medida la unidad ejecutada.

1,00 15.357,05 15.357,05

01.01.14 m   BORDILLO ALUMINIO                                               

Bordillo de fundición de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, fabricado en perfil de
aluminio anodizado color plata  de 40x50 mm. con cantos redondeados, cumpliendo con normativa
para competiciones internacionales de atleltismo, incluso piezas y  vástagos de anclaje para sujeción
del mismo, montaje y  acabado.

Pista de atletismo 1 445,00 445,00

445,00 17,76 7.903,20

01.01.15 m2  ESM. BRILLO EXTERIOR                                            

Esmaltado  para superficies metálicas (hierro , acero) , con  esmalte sintético de alto brillo, en base
disolvente con maxima resistencia al exterior. Aplicando 2 manos de producto directamente sobre el
metal y  prev ia aplicación Imprimación wash primer para galvanizados y  metales no férreos, prev ia
limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1. y  1 mano imprimación
especial antiox idante para metal.

Barandillas gradas 4 50,00 0,90 180,00
8 3,00 0,90 21,60

Barandillas a pie de pista 2 134,00 0,80 214,40
2 9,00 0,80 14,40

430,40 11,46 4.932,38

01.01.16 m2  PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE SUPERIOR                            

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos verticales y  hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, se-
gún NTE-RPP-24.
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Tabica gradas 6 50,00 0,40 120,00
Laterales gradas 4 3,00 1,00 12,00
parte posterior gradas 2 50,00 1,60 160,00

292,00 9,22 2.692,24

01.01.17 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos, de varios colores diferentes conbinados según fije la Direc-
ción Facultativa, y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, incluso
imprimación wash primer para galvanizados y  metales, prev ia limpieza de la superficie, aplicado con
brocha o pistola, según NTE-RPP-1i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Torres de iluminación pista deportiv a 32 1,00 20,00 640,00

640,00 13,74 8.793,60

01.01.18 ud  NIVELACIÓN TAPAS DE ARQUETA                                     

Puesta a cota de tapa de arqueta a nivel de pav imento terminado, consistente en levantado de tapa
de arqueta, nivelación del perímetro de arqueta hasta cota de nivel de pav imentación y  recolocación
de la tapa nuevamente, incluído remates y  medios aux iliares, totalmente terminado.

Riego 15 15,00
Saneamiento 25 25,00

40,00 40,00 1.600,00

01.01.19 m2  PAV. HORMIGON IMPRESO                                           

Colocación, extendido y  alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del
hormigón a elegir por la D.F. y  aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retrac-
ción y  limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión en losas y  soleras planas.

Zona aneja a gradas 1 782,09 782,09

782,09 22,07 17.260,73

01.01.20 ML  REPOSICIÓN BARANDILLAS SIMILAR A LA EXISTENTE                   

Suministro y  colocación  de barandilla metálica similar a la ex istente, y  según detalles de la D.F. ,
incluso esmaltado  para superficies metálicas (hierro , acero) , con  esmalte sintético de alto brillo, en
base disolvente con maxima resistencia al exterior. Aplicando 2 manos de producto directamente so-
bre el metal y  prev ia aplicación de 1 mano imprimación especial antiox idante para metal, totalmente
recibida y  terminada.

1 5,00 5,00

5,00 300,00 1.500,00

01.01.21 ud  REPARACIÓN ANCLAJES BARANDILLA EXISTENTE                        

Reconstrucción completa del anclaje de barandilla, totalmente terminada.

1,00 50,00 50,00

01.01.22 ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=170                                 

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión
especial, para cepellones de 170 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspi-
rante, así como suministro y  colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., me-
dida la unidad transplantada.

Arbol ex istente junto a almacén 1 1,00

1,00 1.157,30 1.157,30

01.01.23 ud  PRUEBA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR                                  

Prueba  de iluminación exterior para comprobación de las necesidades de incrementar la iluminación
nocturna de la pista de atletismo, realizada por una empresa expecializada en el sector, incluyendo
informe técnico y  valoración de la ampliación en su caso.

1.500,00 1,00 1.500,00

01.01.24 ud  CRUCETA SOPORTE PROYECTORES                                     

Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos de acero galvanizado, con
piezas de fijación a columna recta y  accesorios para fijación de proyectores.
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Torres de iluminación 4 4,00

4,00 342,01 1.368,04

01.01.25 ud  PROY.RECT.SIMÉ.ALTA CALIDAD VSAP 400W.                          

Proyector rectangular simétrico de alta calidad y  tamaño grande, que ofrece tres posibles distribucio-
nes de luz: haz ancho, medio y  estrecho. Carcasa, chasis delantero y  tapa trasera de inyección de
aluminio pintado en color gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de
aluminio glavanizado de color gris, cierre delantero de v idrio endurecido de 4 mm. de espesor, juntas
de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctrico integrado para lámpara de vapor de sodio alta
presión tubular de 400 W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Torres de iluminación 16 16,00

16,00 653,71 10.459,36

01.01.26 ud  DESPLAZAMIENTO TORRETA ILUMINACIÓN                              

Desplazamiento de la torre de ilumnación, consistente en el descubrimiento de la base de cimenta-
ción de la torre, demolicion de la cimentación adherida  a la misma por procedimientos mecánicos,
vaciado de tierras en el punto de la nueva ubicación, desplazamiento de la torre por medios mecáni-
cos (mediante grua telescópica de 30 tn), cimentación de la base de la torre, con hormigón Hormigón
en masa HA-25/P/20/I, relleno de tierras y  compactación de las mismas por tongadas cada 30 cm.
y regularización del terreno hasta la cota de terminación. incluido retirada de escombros a vertedero
y con p.p. de medios aux iliares y  protecciones colectivas.

1,00 1.305,02 1.305,02

01.01.27 ML  REGULARIZACIÓN REJILLA ARENERO                                  

Regularización de la regilla a cota de nivel, consistente en levantado de la misma, picado de la base
de apoyo, apertura  de nueva zanja con la profundidad necesaria para quedar a nivel pav imento, ci-
mentación de la base de la rejilla y  regularización del perímetro de rejilla con el resto del pav imento,
incluso retirada de escombros a vertedero. Totalmente terminada.

4 8,50 34,00
2 5,00 10,00

44,00 20,00 880,00

01.01.28 ML  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO                                 

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa de espesor
variable, por procedimientos mecánicos y  manuales, incluso carga y  transporte a vertedero del ma-
terial resultante, incluído canon vertedero.

Bordillo interior 2 100,00 200,00
Bordillo ex terior 2 140,00 280,00
Zonas de salto en pistas 1 152,75 152,75

1 155,88 155,88
Pasillo salto de longitud 1 60,00 60,00
Bordillo interior 2 100,00 200,00
Bordillo ex terior 2 140,00 280,00
Zonas de salto en pistas 1 152,75 152,75

1 155,88 155,88
Pasillo salto de longitud 1 60,00 60,00
Zona cuadro electrico 1 28,00 28,00

1.725,26 2,96 5.106,77

01.01.29 m   BORD.HORM. A1 BICAPA 14x20cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 14 cm de base y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia
ni el relleno posterior.

Bordillo interior 2 100,00 200,00
Bordillo ex terior 2 140,00 280,00
Zonas de salto en pistas 1 152,75 152,75

1 155,88 155,88
Pasillo salto de longitud 1 60,00 60,00
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Bordillo interior 2 100,00 200,00
Bordillo ex terior 2 140,00 280,00
Zonas de salto en pistas 1 152,75 152,75

1 155,88 155,88
Pasillo salto de longitud 1 60,00 60,00
Zona cuadro electrico 1 28,00 28,00

1.725,26 19,83 34.211,91

01.01.30 ML  LEVANT. VALLADOS LIGEROS MANO                                   

Desmontaje y  retirada de malla simple torsión de hasta 4 metros de altura en perímetro de pistas de
tenis, incluído carga y  transporte a vertedero, con p.p. medidas de protección colectivas.

Malla simple torsión 1 73,00 73,00
1 28,00 28,00

101,00 12,50 1.262,50

01.01.31 m   SETO CUPRESSUS ARIZONICA 1-1,25 m                               

Seto de Cupressus arizonica (Ciprés de Arizona) de 1 a 1,80 m. de altura, con una densidad de 3
plantas/m., suministradas en contenedor y  plantación en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la
misma con los medios indicados, abonado, formación de rigola y  primer riego.

Zona malla simple torsión 1 73,00 73,00
1 28,00 28,00

Seto nuev o en zona de gradas 1 150,00 150,00

251,00 33,32 8.363,32

01.01.32 ud  OBRA CIVIL TABLAS DE BATIDA                                     

Unidad completa de obra civ il, consistente en el acondicionamiento completo y  necesario para las ta-
blas de batida y  según normativa de aplicación v igente.

8,00 420,00 3.360,00

01.01.33 ud  OBRA CIVIL CAJETINES PERTIGA                                    

Unidad completa de obra civ il, consistente en el acondicionamiento completo y  necesario para cajeti-
nes de pértiga y  según normativa de aplicación v igente.

4,00 420,00 1.680,00

01.01.34 ud  OBRA CIVIL CIRCULOS                                             

Unidad completa de obra civ il, consistente en el acondicionamiento completo y  necesario para círcu-
los de foso de lanzamiento de disco, peso o martillo y  según normativa de aplicación v igente.

7,00 420,00 2.940,00

01.01.35 ud  OBRA CIVIL CONTENEDORES DE PESO                                 

Unidad completa de obra civ il, consistente en el acondicionamiento completo y  necesario para los
contenedores de peso y  según normativa de aplicación v igente.

5,00 210,00 1.050,00

01.01.36 ud  OBRA CIVIL OBSTÁCULO RIA                                        

Unidad completa de obra civ il, consistente en el acondicionamiento completo y  necesario para la ria
de 3000 obstáculos y  según normativa de aplicación v igente.

1,00 665,00 665,00

01.01.37 ud  OBRA CIVIL INSTALACION JABALINA                                 

Unidad completa de obra civ il, consistente en el acondicionamiento completo y  necesario para la ins-
talación de jabalina y  según normativa de aplicación v igente.

1,00 2.583,28 2.583,28

01.01.38 ud  OBRA CIVIL ADECUACIÓN RIA A NUEVA NORMATIVA                     

Unidad completa de obra civ il, consistente en la adecuación y  acondicionamiento completo y  nece-
sario para ajustar a normativa de aplicación v igente la ria de 3000 obstáculos.
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1,00 840,00 840,00

01.01.39 ud  OBRA CIVIL ZAPATAS JABALINA                                     

Unidad completa de obra civ il, consistente en el acondicionamiento completo y  necesario para la ins-
talación de jabalina y  según normativa de aplicación v igente.

7,00 1.120,00 7.840,00

01.01.40 ud  SOPORTE METALTABLA BATIDA INOX.                                 

Soporte metálico para tabla de batida diseñado para el alojamiento de la tabla batida o su tapa corres-
pondiente, en base a las ex igencias de la normativa IAAF.
Esta fabricado con chapa de acero inox idable conformado con las mas avanzadas técnicas de ple-
gado y dotado con unos casquillos roscados que permiten la fijación de la tabla de batida o de la tapa
una vez efectuada su nivelación mediante unos tornillos de regulación.

8,00 134,00 1.072,00

01.01.41 ud  TABLA DE BATIDA ACERO INOXIDABLE                                

Diseñada, fabricada y homologada conforme a la Normativa IAAF la tabla de batida está formada por
una estructura metálica sobre la que descansan la tabla indicadora de plastilina y  la propia tabla de
batida fabricada en madera maciza de pino. Esta última, atornillada firmemente a una estructura metá-
lica en chapa de acero inox idable debidamente rigidizada y conformada con las más avanzadas téc-
nicas de plegado. Dicha estructura, de dimensiones normalizadas, encaja perfectamente en su sopor-
te y  dispone de unos espárragos roscados empleados para la nivelación de la tabla, así como de
unos tornillos que se fijan al soporte una vez que ya ha sido niveladao. A ambos elementos se acce-
de desde la parte superior de la tabla; por lo tanto, se regula la nivelación y  fijación sin tener que sa-
car la tabla.

Todo está fabricado en acero inox idable, incluida la tornillería. Material con certificado de la IAAF
(E-99-0181).

8,00 196,35 1.570,80

01.01.42 ud  TAPA PARA TABLA DE BATIDA INOXIDABLE                            

Desarrollada segú n ex igencias de la Nortativa IAAF. La tapa para tabla batida está formada por una
estructura metálica preparada para la colocación dse pav imento sintético en su parte superior. La es-
tructura metálica está fabricada en chapa de acero inox idable, debidamente rigidizada y conformada
con las más avanzadas técnicas de plegado.

Dichas estructura, de dimensiones normalizadas, encaja perfectamente en su porte (prev iamente en-
carcelado) y  dispone de unos esparragos roscados empleados para la nivelación de la tabla, así co-
mo de unos tornillos de fijación al soporte una vez que ya han sido nivelada.

Toda la tornillería esta fabricada en acero inox idable.

8,00 149,98 1.199,84

01.01.43 ud  CAJETIN SALTO PERTIGA INOXIDABLE                                

Material con certificado IAAF (E-99-0182).
Diseñado, fabricado, homologado ty  certificado conforme a la normativa IAAF.
Estructura metálica fabricada con chapa dse acero inox idable de 3 milímetros de espesor, conforma-
da con las más avanzadas técnicas de plegado y soldadura, y  dotada con unos salientes para ga-
rantizar su fijación al ser encarcelado.

4,00 195,55 782,20

01.01.44 ud  TAPA CAJETIN SALTO PERTIGA INOXIDABLE                           

Fabricada en base a la Nortativa IAAF.
Tapa metálica construida en chapa de acero inox idable de 3 mm de espesor, con refuerzos en la ca-
ra inferior que aportan por su diseño una gran resistencia al ser alojada en el correspondiente cajetín.
La tapa está preparada para la colocación del pav imento sintjético en su parte superior.

4,00 154,63 618,52
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01.01.45 ud  CIRCULO METÁLICO D=2500 mm LANZ.DISCO                           

Diseñado, fabricado y homologado conforme a la Normativa IAAF.
El circulo para lanzamientos de disco (tangencial y  concétrico) de 2500 mm dse diámetro está com-
puesto por seis módulos de fácil montaje, fabricados con pletina de acero de sección rectangular de
15 x 20 mm.
El pintado de los módulos se realiza con pintura blanca en polvo poliester, efectuándose su aplica-
ción tras un tratamiento de dcesengrasado mediante un baño fosfatado a presión y  polimerizado en
horno a 200 º C.
Material con certificado IAAF (E-99-0187).

1,00 111,73 111,73

01.01.46 ud  CIRCULO METÁLICO D=2135 mm LANZ.P/M                             

Diseñado, fabricado y homologado conforme a la Nortativa IAAF.
El circulo metálico para lanzamiento de peso/martillo de 2135 mm dse diámetro está compuesto por
seis módulos de fácil montaje, fabricados con pletina de acero de sección rectangular de 15 x  20 milí-
metros.
El pintado de los módulos se realiza con pintura blanca en polvo poliester, efectuándose su aplica-
ción tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y  polimerizado en
horno a 200 º C.
Se suministra con los tacos y  tornillos correspondientes para su anclaje.
Material con certificado IAAF (E-99-0183)

6,00 102,90 617,40

01.01.47 ud  CONTENEDOR DE PESO                                              

Diseñado, fabricado y homologado conforme a la NormativaIAAF.
El contenedor para lanzamiento de peso está fabricado en lmadera laminada y mecanizado para su
fijación en el terreno colindante al círuclo de lanzamiento.
peso (Ref. AL050)
La madera está pintada con pintura blanca especial para exteriores.
Material con Certificado IAAF (E-99-0184)

5,00 148,46 742,30

01.01.48 ud  OBSTÁCULO RIA REGULABLE ALTURA                                  

El obstáculo está compuesto por un larguero superior de 3,66 m de longitud fabricado en madera de
pino con alma de refuerzo en aluminio extrusionado de perfil cuadrado de 80 x  80 mm con una guía
en su parte inferior donde se sujetan 3 pies metálicos de perfil cuadrado telescópicos con pasador de
posicionamiento y  pomo de fijación que elimina las holguras entre los 2 perfiles, dando rigidez al con-
junto. De esta forma se permite su posicionamiento a las alturas reglamentarias.
El pintado de la estructura se realiza con pintura en polvo poliester, efectuándose su aplicación tras
un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y  polimerizado en horno a 200
º C. Prev io al pintado se le aplica un tratamiento de imprimación que mejora la resistencia del artículo
a los agentes atmosféricos.
Color Standard: blanco.

1,00 541,15 541,15
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01.01.49 ud  JAULA PROT. LANZA. N/NORM1-RED                                  

Jaula protección lanzamientos con red simple diseñada, fabricada y homologada conforme a la Nor-
mativa IAAF (Certificado IAAF: E-99-0123)
Se compone de 7 postes verticales de alumino extrusionado de sección octogonal de 150 mm de
diámetro, reforzados mediante nerv ios interiores. La parte superior de los postes terminan en forma
de L, estando dicha unión reforzada interiormente por una escuadra de acero. La parte inferior de ca-
da poste cuenta en su interior con un machón de sección cuadrada que sobresale y  se introduce en
su respectiva zapata. La longitud de este tubo de refuerzo es de 1000 mm. Los postes tienen de altu-
ra de 7,5 y  10,5 m, dse forma que la red alcance las alturas útiles de 7 y  10 metros respectivamen-
te. Están preparados con un sistema de bisagra inferior que facilita su instalación. Cada poste está
dotado de un cabestrante para accionar manualmente el sistema de elevación de una estructura que
soporta la red.
La estructura superior que sujeta la red está fabricada con un perfil nervado de aluminio extrusionado
de sección cuadrada (80 x  80 mm) y  formada por 9 travesaños reforzados interiormente por un tubo
de acero de 50 x  50 mm. Una de las caras de dicho perfil está dotada de un canal para la fijación
mediante unos ganchos de poliamida, de la red que cuelga directamente de estos. La otra cara posee
unos cáncamos que se enganchan a unos lmosquetones para la elevación de la estructura que so-
porta la red.
En la parte inferior de la red se coloca una estructura de acero que hacen de peso para la sujección
de la misma, a la vez que garantiza la distancia de separación de las redes y  le da forma para confi-
gurar los paños según el Reglamente.
La jaula cuenta con dos puertas rectangulares de aluminio extrusionado de sección cuadrada de 80 x
80 mm reforzadas interiormente en cada esquina con una escuadra de acero. Cada puerta dispone
de dos cabestrantes que elevan la estructura soporte de la red. En el punto central de ambas puertas
ex isten dos travesaños reforzados interiormente que le dan solidez y  rigidez. En su parte inferior tie-
nen dos ruedas giratorias con freno.
Toda la tornillería es de acero inox idable. Todos los elementos exteriores de acero llevan un doble
tratamiento (zincado y posterior pintado). el pintado de las piezas de acero se realiza con pintura pol-
vo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfa-
tado a presión y  polimerizado en horno a 200 º C.
Todas las piezas de alumino se suministran con un tratamiento superficial compuesto por un proceso
de cromatizado y otro posterior de ladado de las mismas. Color estándar blanco.
Se suministra sin red y  sin anclajes
RESISTENCIA EÓLICA: La jaula está diseñada y fabricada para una resistencia al v iento con la
red subida de hasta 85 km/h máximo con v ientos y /o rachas superiores la estructura podrá sufrir de-
formaciones permanentes e incluso su caída y  abatimiento.

1,00 14.551,24 14.551,24

01.01.50 ud  RED JAULA LANZAMIENTO NUEVA NORMATIVA                           

1,00 1.375,28 1.375,28

01.01.51 ud  JG. ANCLAJE TAPAS JAULA NUEVA NORMATIVA                         

Los anclajes, en número de 7 unidades, están fabricados con tubo de PVC, en el interior del cual se
introduce el perfil de acero del poste de la jaula.
Dichos anclajes disponen de tapas fabricadas en chapa metálica, preparadas para adherir en su cara
superior tanto el pav imento sintético como el cesped artificial.

1,00 290,39 290,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PISTA DE ATLETISMO.................... 658.059,70
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SUBCAPÍTULO 01.02 ALMACEN PISTA ATLETISMO                                         
01.02.01 m2  CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES                     

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6
mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre co-
rreas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y  500 mm. de desarrollo medio, instalado,
i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y  11. Medida en verdadera mag-
nitud.

(a*b*c)/0,866025 1 12,00 6,00

83,14 40,59 3.374,65

01.02.02 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA                        

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares.

Techo almacen 1 12,00 6,00 72,00

72,00 7,11 511,92

01.02.03 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA                          

Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido
deduciendo huecos.

Techo almacen 1 12,00 6,00 72,00

72,00 20,88 1.503,36

01.02.04 m2  PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO                 

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

Cerramiento ex teriores 2 6,00 4,00 48,00
2 12,00 4,00 96,00

144,00 12,04 1.733,76

01.02.05 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                 

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales de
20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

Cerramiento ex teriores 2 6,00 4,00 48,00
2 12,00 4,00 96,00

144,00 15,64 2.252,16

01.02.06 m2  PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES A MANO                       

Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

Interior almacen 2 12,00 4,00 96,00
2 6,00 4,00 48,00

144,00 11,24 1.618,56

01.02.07 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Interior almacen 2 12,00 4,00 96,00
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2 6,00 4,00 48,00

144,00 11,04 1.589,76

01.02.08 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO                               

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Solado almacén 1 12,00 6,00 72,00

72,00 12,40 892,80

01.02.09 m2  SOLADO TERRAZO U/NORMAL MICROGRANO 40x40 C/CLARO                

Solado de terrazo interior micrograno, uso normal, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color
claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en
posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-
miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza,
s/NTE-RSR-6 y  NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

Solado almacén 1 12,00 6,00 72,00

72,00 32,78 2.360,16

01.02.10 ud  V.AL.LACADO BLANCO CORR.S.ALTA 2 H 120x80                       

Ventana corredera de aluminio lacado blanco de 60 micras, perfil serie alta, de 120x80 cm. de medi-
das totales,de 2 hojas, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux ilia-
res. s/NTE-FCL-5.

2,00 288,73 577,46

01.02.11 m2  CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 8 mm.                                     

Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio float Planilux incoloro de 4 mm y un v idrio float
Planilux incoloro de 8 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

Ventana fachada 2 1,20 0,80 1,92

1,92 50,77 97,48

01.02.12 ud  PUERTA CHAPA PLEGADA 90x210 P.EPOXI                             

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja de 90x210 cm., realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de ace-
ro conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (incluído recibido de albañilería).

1,00 247,96 247,96

01.02.13 ud  PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 27 PLAY                    

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27101-65, 2700610-030.

Interior almacen 8 8,00

8,00 28,12 224,96

01.02.14 ud  CIRCUITO EMERGENCIA                                             

Circuito alumbrado  emergencia realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre
rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y  regletas de conexión.

50,00 77,00 3.850,00
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01.02.15 ud  B.ENCH. TT. SCHUKO EMBOR. RÁPIDO BL SIMON 27 PLAY               

Base de enchufe con toma de tierra latera,l realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 27 Play, instalada. Ref.: 27432-65,
2700610-030.

4,00 32,75 131,00

01.02.16 m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 20 A.                              

Circuito interior de almacenes, realizado con tubo metálico rígido anclado al muro de hormigón me-
diante anclaje especiales, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

50,00 10,95 547,50

01.02.17 ud  CUADRO PROTECIÓN ELECTRIFICIÓN BÁSICA                           

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-
ja de empotrar de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de
potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30
mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1,00 444,76 444,76

01.02.18 m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y  dos manos.

Interior almacen 2 12,00 4,00 96,00
2 6,00 4,00 48,00

Techo almacen 1 12,00 6,00 72,00

216,00 3,13 676,08

01.02.19 m2  REVESTIM. IMP.ELÁSTICO Y ANTIFISURAS COTEFILM NG LISO           

Tratamiento impermeabilizante antifisuras de los paramentos verticales mediante aplicación a rodillo o
pistola de Sistema sin armado Cotefilm NG Liso Mate de Revetón para fachadas Revetón a base de
resina acrílica pura foto-reticulable con absorción de fisuras de hasta 1 o 2 mm. con un consumo de
600 o 1200 ml/m2 respectivamente sobre fondo preparado con Cotefilm Imprimación Acuosa o Cote-
film Imprimación al disolvente.

Cerramiento ex teriores 2 6,00 4,00 48,00
2 12,00 4,00 96,00

144,00 10,11 1.455,84

01.02.20 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos, de varios colores diferentes conbinados según fije la Direc-
ción Facultativa, y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, incluso
imprimación wash primer para galvanizados y  metales, prev ia limpieza de la superficie, aplicado con
brocha o pistola, según NTE-RPP-1i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Portón acceso 1 3,00 3,00 9,00

9,00 13,74 123,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ALMACEN PISTA ATLETISMO....... 24.213,83
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SUBCAPÍTULO 01.03 GIMNASIO                                                        
01.03.01 m2  CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES                     

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6
mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre co-
rreas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates
laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y  500 mm. de desarrollo medio, instalado,
i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y  11. Medida en verdadera mag-
nitud.

(a*b*c)/0,866025403 1 16,00 6,00

110,85 40,59 4.499,40

01.03.02 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA                        

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares.

Techo Gimnasio 1 16,00 6,00 96,00

96,00 7,11 682,56

01.03.03 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA                          

Falso techo de placas de escayola lisa con dextrina de 120x60 cm., recibida con esparto y  pasta de
escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y  desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido
deduciendo huecos.

Techo Gimnasio 1 16,00 6,00 96,00

96,00 20,88 2.004,48

01.03.04 m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y  dos manos.

Techo Gimnasio 1 16,00 6,00 96,00
Paramentos v erticales interiores 2 16,00 4,00 128,00

2 6,00 4,00 48,00

272,00 3,13 851,36

01.03.05 m2  PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO                 

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares, sin medidas de protección colectivas.

Cerramientos ex teriores 2 16,00 4,00 128,00
2 6,00 4,00 48,00

176,00 12,04 2.119,04

01.03.06 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL                 

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales de
20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

Cerramientos ex teriores 2 16,00 4,00 128,00
2 6,00 4,00 48,00

176,00 15,64 2.752,64

01.03.07 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos, de varios colores diferentes conbinados según fije la Direc-
ción Facultativa, y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, incluso
imprimación wash primer para galvanizados y  metales, prev ia limpieza de la superficie, aplicado con
brocha o pistola, según NTE-RPP-1i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Ventanas 14 1,20 1,20 20,16
Puertas 2 1,50 2,15 6,45
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26,61 13,74 365,62

01.03.08 m2  REVESTIM. IMP.ELÁSTICO Y ANTIFISURAS COTEFILM NG LISO           

Tratamiento impermeabilizante antifisuras de los paramentos verticales mediante aplicación a rodillo o
pistola de Sistema sin armado Cotefilm NG Liso Mate de Revetón para fachadas Revetón a base de
resina acrílica pura foto-reticulable con absorción de fisuras de hasta 1 o 2 mm. con un consumo de
600 o 1200 ml/m2 respectivamente sobre fondo preparado con Cotefilm Imprimación Acuosa o Cote-
film Imprimación al disolvente.

Cerramientos ex teriores 2 16,00 4,00 128,00
2 6,00 4,00 48,00

176,00 10,11 1.779,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 GIMNASIO........................................ 15.054,46
SUBCAPÍTULO 01.04 TORRE DE CONTROL                                                

01.04.01 m2  LEVANTADO Y RETIRADA DE GRAVA Y AISLAMIENTO                     

Levantado y retirada de grava y  aislamiento o de cualquier otro tipo de material ex istente en la cu-
bierta de la torre de control, hasta descubrir la impermeabilización, incluso carga y  transporte a verte-
dero con canon incluído, incluso medios aux iliares y  medidas de portección colectivas e indivudua-
les.

Cubierta 1 5,00 5,00 25,00

25,00 4,13 103,25

01.04.02 m2  CUB.PLANA NO TRANSITABLE CANTO RODADO INV.BIC.TEXSA             

Cubierta constituida por formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio 5 cm, con
terminación endurecida, membrana impermeabilizante bicapa no adherida, formada por lámina de be-
tún plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de v idrio (FV) tipo Morterplas FV 3 kg con de-
signación LBM-30-FV, lámina superior totalmente adherida a la inferior, de betún plastomérico APP
con armadura de fieltro de poliéster (FP) tipo Morterplas FP 4 kg con designación LBM-40-FP, capa
separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000,
capa de aislamiento térmico de poliestireno extruído de resistencia a la compresión de 3 kp/cm2 y de
espesor 50 mm tipo Roofmate SL, capa separadora de polipropileno 100%  con una resistencia a la
perforación de 1500 N tipo Texxam 1000, listo para proceder al acabado.

Cubierta Torre de Control 1 5,00 5,00 25,00

25,00 43,77 1.094,25

01.04.03 m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO                                

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y  horizontales, dos manos, incluso aparejado,
plastecido, lijado y  dos manos.

Techos 2 5,00 5,00 50,00
Paramentos v erticales 8 5,00 2,50 100,00

150,00 3,13 469,50

01.04.04 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos, de varios colores diferentes conbinados según fije la Direc-
ción Facultativa, y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, incluso
imprimación wash primer para galvanizados y  metales, prev ia limpieza de la superficie, aplicado con
brocha o pistola, según NTE-RPP-1i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Ventanas 2 0,60 0,60 0,72
4 1,25 1,70 8,50
2 5,00 1,70 17,00
4 0,60 1,40 3,36

Puerta 2 1,10 2,70 5,94
Escalera interior 1 1,00 5,00 5,00

40,52 13,74 556,74
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01.04.05 m2  SECURIT INCOLORO 12 mm.                                         

Acristalamiento con v idrio templado Securit incoloro de 12 mm de espesor, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora
incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP.

1 1,25 1,70 2,13
1 0,60 1,40 0,84

2,97 106,54 316,42

01.04.06 ud  SPLIT CASSETTE BOMBA CALOR 10200W/108000W                       

Split tipo cassette, bomba de calor aire-aire con potencia frigorífica 10200W y potencia calorífica
10800W. Compresor scroll monofásico. Instalada y  funcionando.

1,00 2.997,44 2.997,44

01.04.07 ud  ACONDICIONAMIENTO MOBILIARIO                                    

Acondicionamiento completo de muebles altos y  bajos, con apertura corredera y  abatible, mesas, ca-
joneras y  muebles aux iliares, para el interior de la torre de control, según diseño de la D.F., a justifi-
car.

1,00 1.000,00 1.000,00

01.04.08 m   RODAPIÉ TERRAZO 30x7,5 NORMAL                                   

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7,5 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X
1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

20,00 6,76 135,20

01.04.09 ud  ACONDICIONAMIENTO RED ELECTRICA                                 

Acondicionamiento de toda la red electrica interior de la torre de control al reglamento electrotécnico
de baja tensión y  demás normativa de aplicación v igente para este tipo de instalaciones (canalizacio-
nes, circuitos, cajas de registro, cuadros, diferenciales, magnetotermicos, material aux iliar, etc)

1,00 1.500,00 1.500,00

01.04.10 ud  ACONDICIONAMIENTO RED MEGAFONIA                                 

Acondicionamiento de toda la red interior de la torre de control correspondiente al control de megafonía
de la pistas exteriores, a la  normativa de aplicación v igente para este tipo de instalaciones, incluyen-
do megáfonos y  demás material aux iliar para su perfecto funcionameinto.

1,00 1.500,00 1.500,00

01.04.11 ud  ACONDICIONAMIENTO RED ALUMBRADO                                 

Acondicionamiento de toda la red interior de la torre de control correspondiente al control del alumbra-
do público de la pistas exteriores, a la  normativa de aplicación v igente para este tipo de instalacio-
nes.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 TORRE DE CONTROL..................... 11.172,80
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SUBCAPÍTULO 01.05 PISTAS DE TENIS                                                 
01.05.01 m2  DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO MACIZO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO       

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, por procedimientos mecáni-
cos o manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero
y con p.p. de tabiquería interior y  cerrajería ex terior ex istente y  de medios aux iliares, con medidas
de protección colectivas.

Muros longitudinales almacen 2 36,35 3,00 218,10
muros letrales 2 9,00 4,00 72,00

290,10 43,77 12.697,68

01.05.02 m3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN A MAQUINA                       

Demolición de cimentaciones de zapatas corridas o elementos aislados de hormigón en masa o ar-
mado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de
protección colectivas.

Zapatas corridas 2 36,35 0,50 0,50 18,18
2 9,00 0,50 0,50 4,50

22,68 98,11 2.225,13

01.05.03 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR                        

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 30cm de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con
p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Solera almacen pistas 1 36,35 9,00 327,15

327,15 24,97 8.168,94

01.05.04 m3  RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE                              

Relleno y  extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras,
i/carga y  transporte a pie de tajo, y  con p.p. de medios aux iliares.

Relleno hueco solera almacen pistas 1 36,35 9,00 0,50 163,58

163,58 30,90 5.054,62

01.05.05 m   LEVANTADO CERR. PERIMETRAL  MANUEL/MECANICO                     

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo de hasta 4 m. de altura,  por medios manuales o me-
canicos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Pistas v erdes 3 73,90 221,70
3 39,30 117,90

Suplementos fondos pista 2 59,30 118,60
Pistas azules 3 73,90 221,70

3 39,30 117,90
Suplementos fondos pista 2 59,30 118,60

916,40 9,14 8.375,90

01.05.06 m   MALLA S/T GALVANIZADA 50/14 h=3,00 m                            

Cercado de hasta 3,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de
trama 50/14 y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y
recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

Pistas v erdes 3 73,90 221,70
3 39,30 117,90

Suplementos fondos pista 2 59,30 118,60
Pistas azules 3 73,90 221,70

3 39,30 117,90
Suplementos fondos pista 2 59,30 118,60
Div isión pistas azules 1 73,90 73,90

990,30 24,34 24.103,90
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01.05.07 ud  PUERTA 0,80x2,00 40/14 STD                                      

Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor de tubo de acero laminado
en frío de 40x40 mm. y  malla S/T galvanizada en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y  seguri-
dad, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra. (incluído recibido de albañilería).

Separacion interior pistas de tenis 4 4,00
Acceso ex terior 4 4,00

8,00 181,05 1.448,40

01.05.08 ud  PUERTA MALLA 50x300x5 GALV. 5x2                                 

Sustitución puerta abatible de dos hoja de 3x3 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de
tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y  columnas de fi-
jación de 80x80x2, mallazo electrosoldado 300/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por
inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y  seguridad, parador de pie y  tope, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra.

Acceso mantenimiento 4 4,00

4,00 600,91 2.403,64

01.05.09 m2  PINTURA SUELOS TENIS                                            

Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo, verde, azul o blanco, se-
gún la D.F., acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y  limpie-
za. Pintura de extraordinaria resistencia al agua y gran dureza, apta para el pintado de instalaciones
deportivas. Especialmente indicada por su gran resistencia a la abrasión, para superficies tanto per-
meables (tipo tenisquik o pav imentos porosos), como impermeables, de gran resistencia a los impac-
tos de las pelotas, así como a las inclemencias meteorológicas. Con su aplicación conseguimos al
mismo tiempo, protección de la superficie y  una instalación estética y  decorativa. Superficies nue-
vas: 8 M²/Lt. Superficies pintadas: 12 M²/Lt.

Pistas v erdes 1 73,90 39,30 2.904,27
Pistas azules 1 73,90 39,30 2.904,27

5.808,54 7,36 42.750,85

01.05.10 ud  REPARACIÓN ACERA HORMIGÓN IMPRESO                               

Reparación  de acera de hormigón impreso junto a pista de tenis levantada por las raices de un arbol
próx imo, consistente en el picado de la zona afectada, retirada y  replantado del arbol ex istente en lu-
gar próx imo, regularización del desnivel volv iendo a rellenar con tierras de prestamo y posterior pa-
v imentación  con el mismo material, igualando la misma textura ex istente.

1.000,00 1,00 1.000,00

01.05.11 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares.

Solera perímetro pistas azules 1 73,90 1,50 110,85
1 39,30 1,50 58,95

169,80 0,50 84,90

01.05.12 m   BORD.HORM. A1 BICAPA 14x20cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 14 cm de base y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia
ni el relleno posterior.

Bordillo en perímtro hormigón impreso 1 73,90 73,90
1 39,30 39,30

113,20 19,83 2.244,76

01.05.13 m2  SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x6                              

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

Solera perímetro pistas azules 1 73,90 1,50 110,85
1 39,30 1,50 58,95
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Superficie entre pistas 1 73,90 13,50 997,65

1.167,45 17,45 20.372,00

01.05.14 m2  PAV. HORMIGON IMPRESO                                           

Colocación, extendido y  alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del
hormigón a elegir por la D.F. y  aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retrac-
ción y  limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión en losas y  soleras planas.

Solera perímetro pistas azules 1 73,90 1,50 110,85
1 39,30 1,50 58,95

Superficie entre pistas 1 73,90 13,50 997,65

1.167,45 22,07 25.765,62

01.05.15 m2  EXPLANADO/REFINADO/NIVELADO TERRENO A MÁQUINA                   

Explanación, refino y  nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi-
cialmente con máquinas, con p.p. de medios aux iliares.

Zona entre pistas 1 38,00 13,50 513,00
Almacen entre pistas 1 36,50 9,00 328,50

1 36,50 4,50 164,25

1.005,75 0,73 734,20

01.05.16 m3  PAV.TERRIZO MIGA/MINA e=20 cm MAN.                              

Pavimento terrizo peatonal de 20cm de espesor, con una mezcla de arenas de miga y  mina, sobre
firme terrizo ex istente considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  extendido
de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.

Zona entre pistas 1 38,00 13,50 0,20 102,60
Almacen entre pistas 1 36,50 9,00 0,20 65,70

1 36,50 4,50 0,20 32,85

201,15 5,67 1.140,52

01.05.17 ud  REPARACION POSTES CERRAMIENTO SIMPLE TORSION                    

Reparacion de postes perimetrales correspondientes al cerramiento de malla simple torsión, consis-
tente en la demolición de la base de cimentación, retirada del poste ex istente y  colocación de nuevo
poste de las mismas características al ex istente, cimentación del mismo, y  regularización de la su-
perficie.

6,00 200,00 1.200,00

01.05.18 ud  NIVELACIÓN DE FAROLA                                            

Nivelación  de soporte de alumbrado de pistas,  consistente en la demolición de la base de cimenta-
ción, reparación y  regulariación del nivel del poste ex istente y , reposición de cimentación y  regulari-
zación de la superficie afectada. totalmente terminado.

2,00 500,00 1.000,00

01.05.19 ud  COLUMNA 12 m.                                                   

Columna de 12 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de cha-
pa de acero galvanizado según normativa ex istente, prov ista de caja de conexión y  protección, con-
ductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40
de largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada
con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado y conexiona-
do, incluído regularización de la superficie igualandola a la ex istente.

Pistas Azules 4 4,00

4,00 785,72 3.142,88

01.05.20 ud  CRUCETA SOPORTE PROYECTORES                                     

Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos de acero galvanizado, con
piezas de fijación a columna recta y  accesorios para fijación de proyectores.

Pistas azules 8 8,00

8,00 342,01 2.736,08
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01.05.21 ud  PROY.RECT.SIMÉ.ALTA CALIDAD VSAP 400W.                          

Proyector rectangular simétrico de alta calidad y  tamaño grande, que ofrece tres posibles distribucio-
nes de luz: haz ancho, medio y  estrecho. Carcasa, chasis delantero y  tapa trasera de inyección de
aluminio pintado en color gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de
aluminio glavanizado de color gris, cierre delantero de v idrio endurecido de 4 mm. de espesor, juntas
de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctrico integrado para lámpara de vapor de sodio alta
presión tubular de 400 W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

columnas ex teriores 32 32,00
columnas interiores 32 32,00

64,00 653,71 41.837,44

01.05.22 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura al esmalte satinado, dos manos, de varios colores diferentes conbinados según fije la Direc-
ción Facultativa, y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, incluso
imprimación wash primer para galvanizados y  metales, prev ia limpieza de la superficie, aplicado con
brocha o pistola, según NTE-RPP-1i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Postes laterales malla pista 16 1,00 1,00 16,00
Farolas alumbrado 20 4,00 1,00 80,00
columnas nuev as 4 4,00 1,00 16,00

112,00 13,74 1.538,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PISTAS DE TENIS........................... 210.026,34
SUBCAPÍTULO 01.06 CUBRICIÓN PISTA HOCKEY                                          

01.06.01     CUBRICIÓN COMPLETA PISTA DE HOCKEY                              

Cubrición completa pista de Hockey, según patente "NODOX" y  planos de proyecto incluyendo las
sigientes operaciones para su total y  completa terminación:
Demoliciones y  actuaciones prev ias.
Movimiento de tierras: pendiente del estudio geotécnico y  de la comprobación del firme para apoyo.
Cimentación, apoyos y  placas: pendiente del estudio geotécnico y  de la comprobación del firme para
apoyo.
Estructura vertical metálica (pilares).
Estructura sistema NODOX (patentado): cubrición completa de estructura sistema nodox en aluminio
con una superficie aprox imeda de 1600 m2.
Revestimientos exteriores.
Chapados y  prefabricados.
Pintura y  tratamientos.
Se considera la ud. con todos los medios aux iliares y  ayudas de cualquier tipo de oficio e incluído el
control de calidad y  la p.p. de medidas de seguridad y  salud colectivas e indivuduales.

Cubrición completa pista hockey 1 1,00

1,00 143.230,53 143.230,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CUBRICIÓN PISTA HOCKEY......... 143.230,53
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SUBCAPÍTULO 01.07 MOBILIARIO URBANO URB. EXTERIOR                                 
01.07.01 ud  BALIZA PARA SEÑALIZACIÓN SENDEROS                               

Suministro y  colocación de baliza para señalización de senderos de estructura de Pino Rojo del Nor-
te tratada en autoclave, anagrama indeleble grabado en polietileno bicolor de alta densidad, diseños:
senderista, bicicletas, camino de Santiago y  posibilidad de otros diseños. Dimensiones 0,09 x  0,09 x
0,81 m altura útil, i/colocación empotrada. Cimentación y  transporte no incluidos.

Señalización entorno urbanístico 10 10,00

10,00 63,75 637,50

01.07.02 ud  BANCO LLANTA ACERO 3 TABLONES 2 m                               

Suministro y  colocación de banco de 2 m de longitud con estructura tipo Madrid de llanta de acero
50x10 mm con refuerzo central de 50x18 mm, pintada en color negro, con asiento de 2 tablones y
respaldo de 1 tablón, ambos de madera de iroko de 5 cm. de grueso, tratada en autoclave.

Entorno urbanístico 25 25,00

25,00 283,55 7.088,75

01.07.03 ud  MESA MADERA PINO C/ 2 BANC. 2 m                                 

Suministro y  colocación de mesa rústica de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic,
estructura, tablero y  asientos de madera de pino tratada en autoclave, formando todo ello una sola
pieza, instalada.

Entorno urbanísitico 10 10,00

10,00 387,08 3.870,80

01.07.04 ud  PAPEL.BASCUL.PARED 30 l                                         

Suministro y  colocación de papelera de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm, zincada, fos-
fatada y  pintura anticorrosiva ox irón gris, de 30 l de capacidad, con mecanismo basculante, con he-
rrajes de colgar, instalada.

Entorno urbanístico 25 25,00

25,00 113,44 2.836,00

01.07.05 ud  CARTEL ZONAS VERDES 30x5x15cm                                   

Suministro y  colocación de Cartel para zonas verdes de estructura de acero galvanizado con pintura
de poliéster termoendurecida, cuatro leyendas a elegir entre: "Edúcalo", "Prohibido perros", "Perros
atados", "Plantas para v iv ir", "No pisar el césped", "No circular en bicicleta", "No jugar a la pelota",
"Limpia tras tu perro". Dimensiones 0,3 x  0,05 x  1,5 m altura útil, i/colocación empotrada. Cimenta-
ción y  transporte no incluidos.

Entorno urbanístico 15 15,00

15,00 126,74 1.901,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 MOBILIARIO URBANO URB.
EXTERIOR

16.334,15
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SUBCAPÍTULO 01.08 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                           
01.08.01 m2  TRATAMIENTO Y ACABADO URBANÍSITICO                              

Tatramiento superficial  y  acondicionamiento urbanistico completo de de toda la superficie correspon-
diente a la fase I y  fase II del complejo polideportivo andrés torrejón no ocupada por edificaciones de
cualquier tipo destinadas a serv icios del polideportivo. Se incluye en esta unidad toda la red de riego
automática consitente en tuberías, elementos de unión y  piezas especiales, válvulas, puntos de rie-
go, red electrica automática sistemas de propulsión de agua, arquetas, equipos de filtrado y  tanques
fuentes y  bebederos y  fuentes ornamentales. Se incluye en esta unidad el acondicinamiento de ilumi-
nacion urbanístico a base de proyectoes, alumbrado residencial, alumbrado de v iales,  columnas bá-
culos y  brazos según necesidades. Se incluye en esta unidad todo tipo de sistemas de drenaje
sub-superficial y  drenaje subterráneo. Se incluye en esta unidad toda la jardinería, paisajes y  pav i-
mentacion necesarias para el total acondicionamiento de la superficie, consistente básicamente en:
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, compuesto por una mezcla de arenas de miga y
mina, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, prepara-
ción y  extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
Colocación, extendido y  alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del
hormigón a elegir por la D.F. y  aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retrac-
ción y  limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión.Formación de pradera con césped
artificial de 4 cm. de altura de hoja, para superficies mayores a 5.000 m2, comprendiendo el desbro-
ce, perfilado y  fresado del terreno, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo,
pase de rulo y  colocación de césped artificial, sin incluir el transporte del rollo.
Se considera la unidad totalmente terminada con todos los elementos necesarios que garanticen el
pleno uso público de todo el entorno, incluído la caseta de entrada a las pistas desde la v ía pública y
con todos los elementos que las necesidades del entrono requieran a requerimiento de la D.F. aun-
que no se describan en la presente unidad, se respetará integramente los planos de urbanización , o
bien, los planos a proporcionar por la D.F. en la Dirección de Obra.

Fase I 1 20.129,52 1,00 20.129,52

20.129,52 41,90 843.426,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 URBANIZACIÓN EXTERIOR........... 843.426,89

TOTAL CAPÍTULO 01 FASE 1................................................................................................................................ 1.921.518,70
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CAPÍTULO 02 FASE 2                                                          
SUBCAPÍTULO 02.01 EDIFICIOS NUEVO ALMACEN                                         

02.01.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares y  excavacion por bataches en perimetro de la excavacion y  en limites con edificios colindan-
tes, incluso agotamiento con bomba.

Vaciado edificios y  escaleras 2 45,00 10,00 6,50 5.850,00
Zona ajardinada entre edificios 0,5 8,00 4,00 10,00 160,00

6.010,00 2,35 14.123,50

02.01.02 m2  REFINADO MANUAL VACIADOS TERRENOS DUROS                         

Refinado de paredes y  fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales,
en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y  extendido de las tierras en los bordes,
y  con p.p. de medios aux iliares, medido en proyección horizontal.

Base asiento losa 2 34,65 8,00 554,40
Base asiento escaleras 2 6,70 8,00 107,20
Jardineras entre edificios 1 8,00 10,00 80,00

741,60 5,45 4.041,72

02.01.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I  LOSA V.BOMBA ENCOFRADO            

Hormigón armado HA-30N/mm2, IIa+Qa, consistencia plástica. Tmáx. 20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), encofrado y  de-
sencofrado, vertido por medio de camión-bomba, grúa o manual, v ibrado y  colocado,  incluso perfil
de goma hidrófila y  expansiva para las juntas de trabajo impemeable. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Cimentación edificio y  escaleras 2 8,50 42,00 0,60 428,40

428,40 242,50 103.887,00

02.01.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                

Hormigón armado HA-30N/mm2, IIa+Qa, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente nor-
mal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura según planos de detalle,
encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y
desencofrado con grúa, camión bomba  o manual,  v ibrado y  colocado, incluso perfil de goma hidrófi-
la y  expansiva para las juntas de trabajo impemeable.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

Muro fondo 2 34,65 0,40 4,00 110,88
muros laterales 4 8,00 0,40 4,00 51,20
muros separacion 10 7,50 0,25 4,00 75,00
escaleras laterales 6 5,70 0,40 4,00 54,72

2 8,00 0,40 4,00 25,60
muros ejes tiros escaleras 4 5,70 0,40 4,00 36,48
jardineras cubiertas 2 34,65 0,25 1,50 25,99

2 31,65 0,25 1,50 23,74
4 8,00 0,25 1,50 12,00
4 6,50 0,25 1,50 9,75

transv ersales jardineras 18 1,00 0,25 1,50 6,75
chimeneas v entilación 8 4,00 0,25 2,50 20,00
ex tremos edificios 4 2,10 0,25 4,00 8,40

460,51 329,54 151.756,47

02.01.05 m3  HA-30/P/20 ENCOFRADO MADERA LOSA PLANA/INCLINADA                

Hormigón armado HA-30 N/mm2, IIa+Qa, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en cen-
tral, en losas planas e inclinadas, i/p.p. de armadura según planos y  encofrado de madera, vertido
con pluma-grúa, camión bomba o manual, v ibrado y  colocado, incluso perfil de goma hidrófila y  ex-
pansiva para las juntas de trabajo impemeable. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Losa escaleras laterales 8 1,50 6,30 0,25 18,90
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losa cubierta 2 34,65 8,00 0,40 221,76

240,66 303,00 72.919,98

02.01.06 m   TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=160 mm                  

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de conexión a la red ex istente de saneamiento y  de medios aux iliares, incluida la excava-
ción de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Muro edificio 2 45,00 90,00
muros laterales 4 10,00 40,00
jardinera escalonada 4 10,00 40,00

170,00 26,66 4.532,20

02.01.07 m2  ROCALLA MIXTA PIEDRA DE COQUERA                                 

Formación de rocalla mix ta de piedra caliza de coquera sin trabajar y  coníferas enanas, arbustos
enanos cubresuelos y  v ivaces, incluyendo el remodelado, cava y  abonado del terreno, colocación
de piedras, distribución de la planta y  plantación, cubrición de mantillo y  primer riego, en la proporcio-
nes indicadas en el presente precio.

Niv eles jardineras entre edificios 4 10,00 1,00 40,00

40,00 135,69 5.427,60

02.01.08 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y  con p.p. de medios aux iliares.

Muro edificio 2 45,00 1,00 1,00 90,00
muros laterales 4 10,00 1,00 1,00 40,00
jardinera cubierta 2 34,65 1,00 0,50 34,65

4 8,00 1,00 0,50 16,00

180,65 35,05 6.331,78

02.01.09 m3  RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA S/APORTE                

Relleno, extendido y  compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales o mecánicos,
con rana o  plancha v ibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95%  del proctor modificado, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Muro edificio 2 45,00 1,50 3,00 405,00
muros laterales 4 10,00 1,50 3,00 180,00

585,00 15,60 9.126,00

02.01.10 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.FLOJO MECÁNICA                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.

Red ex terior niv el inferior 1 90,00 0,80 1,00 72,00

72,00 22,30 1.605,60

02.01.11 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  200mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Red ex terior niv el superior 1 90,00 90,00
lateral 1 10,00 10,00

100,00 29,98 2.998,00
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02.01.12 m3  EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.FLOJO MECÁNICA                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.

72,00 22,30 1.605,60

02.01.13 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  315mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 315 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Red ex terior niv el inferior 1 90,00 90,00

90,00 64,02 5.761,80

02.01.14 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                             

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefa-
bricada,  terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

Arquetas ex teriores 12 12,00

12,00 151,80 1.821,60

02.01.15 ud  IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA                                       

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo
H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de
cemento CSIV-W2 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación, y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Cubierta edificio 8 8,00

8,00 135,32 1.082,56

02.01.16 m   CANALETA HGÓN. POLÍMERO L=1m D=124x100 C/REJILLA F.DÚCTIL       

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 124x100 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 500x124mm, colocadas sobre cajeado de losa rellano esca-
lera, conectada a la red de saneamiento exterior y  con p.p. de piezas especiales y  pequeño material,
montado, nivelado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

rellanos escaleras laterales 4 3,40 13,60

13,60 63,48 863,33

02.01.17 ud  POZO LADRILLO REGISTRO D=100cm h=2,50m                          

Pozo de registro de 100 cm de diámetro interior y  de 250 cm de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso
con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimé-
trico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Pozos laterales escaleras ex teriores 6 6,00

6,00 814,23 4.885,38
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02.01.18 m   RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm                                

Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm, sobre lecho de hormigón
HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.

Separación edificio-zona peatonal 2 34,65 69,30

69,30 31,39 2.175,33

02.01.19 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical
u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de apertura y  sellado de pasatubos en muros,
conexiones, piezas especiales,  pequeño material de agarre, medios aux iliares y  arqueta de apoyo,
s/ CTE-HS-5.

Sumidero interiores 12 12,00

12,00 22,97 275,64

02.01.20 ud  ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 38x38x50 cm                           

Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de
PVC largo, y  con tapa y  marco de hormigón, preparada para encastrar el sumidero sifónico, termina-
da y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Arquetas base sumidero interiores 12 12,00

12,00 76,14 913,68

02.01.21 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de entibacion deslizante y  medios aux iliares.

Ramales conex ión a ex terior 12 10,00 120,00

120,00 14,89 1.786,80

02.01.22 m   TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA  160mm            

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Ramales conex ión a ex terior 12 10,00 120,00

120,00 22,68 2.721,60

02.01.23 ud  PUERTA SECCIONAL 3,00x3,20 AUT.                                 

Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio relleno de poliuretano,
300x320 cm, acabado en blanco, incluso complementos. Según UNE-EN 13241-1.Accesorios (ce-
rradura, pulsador, emisor, receptor y  fotocélula) para automatización de puerta de garaje, juego de he-
rrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador in-
terior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de se-
guridad y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada
en taller, ajuste y  montaje en obra (incluído ayudas de albañilería, y  electricidad).

Puertas almacenes centrales 4 4,00

4,00 3.549,40 14.197,60
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02.01.24 ud  P. CHAPA PLEGADA 2 H. 200x265                                   

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 200x265 cm. de medidas totales,
realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. (incluido recibido de
albañilería).

Puerta almacenes 8 8,00

8,00 375,24 3.001,92

02.01.25 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.                                   

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, lacado en cualquier color RAL a elegir por la D.F.,
con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los
paramentos, elaborada en taller y  montaje en obra (incluído recibido de albañilería).

Ventilacion superior puerta 8 1,35 2,00 21,60
4 3,00 0,80 9,60

31,20 135,04 4.213,25

02.01.26 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50                                   

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en taller ,
según planos de detalle, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de
50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y  recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa
metálica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura lacado en cualquier color
RAL a elegir por la D.F. o bien, tipo ferro, recibido de albañilería y  montaje en obra.

Remate chimeneas 8 8,00

8,00 208,53 1.668,24

02.01.27 m2  MAMPARA FIJA ESMALTADA                                          

Mampara fija y  ciega en frentes de almacenes, con chapa lisa de 1 mm. de espesor y  perfiles de tu-
bo hueco de acero laminado en frío, esmaltada al horno, formando bastidor perimetral y  con despiece
de todo el frente formando retícula cuadrada o rectangular, según planos de detalle. Con encuentros a
inglete soldados y  junquillos a presión, patillas para anclaje i/lacado en cualquier color RAL a elegir
por la D.F.o bien, tipo ferro, corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en
obra (incluído recibido de albañilería).

Frente de almacenes 8 1,10 4,00 35,20
12 1,60 4,00 76,80
4 1,30 4,00 20,80

132,80 123,35 16.380,88

02.01.28 m   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm                                    

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en
instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionan-
do, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

horizontales 2 10,90 21,80
v erticales 8 2,00 16,00

37,80 9,43 356,45

02.01.29 m   TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm                                    

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en insta-
laciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

horizontales 2 23,75 47,50
v erticales 4 2,00 8,00

55,50 10,68 592,74
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02.01.30 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm 1 1/4"                           

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal,
de alta densidad y  para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso situada en la arqueta
de exteriores del edificio hasta el interior del mismo incluído pieza de transición a la instalación interior
de cobre, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.

Linea de alimentación 1 50,00 50,00

50,00 14,25 712,50

02.01.31 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm                               

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

Interior almacen 12 12,00

12,00 10,23 122,76

02.01.32 ud  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm                           

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y  con tapa
y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

Arqueta acometida red agua 2 2,00

2,00 73,76 147,52

02.01.33 m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 25 A.                              

Circuito principal  de abastecimiento, desde cuadro general hasta cuadros indiv iduales, realizado con
tubo metálico rígido fijado a muro de hormigón mediante anclajes especiales, conductores de cobre rí-
gido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.

Linea principal corrida 2 50,00 100,00

100,00 13,79 1.379,00

02.01.34 m   CIRCUITO MONOFÁSICO POTENCIA 20 A.                              

Circuito interior de almacenes, realizado con tubo metálico rígido anclado al muro de hormigón me-
diante anclaje especiales, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Deriv aciones alumbrado y  usos
v arios

12 20,00 240,00

240,00 10,95 2.628,00

02.01.35 ud  CUADRO SECUNDARIO DE 20A                                        

Cuadro de distribución y  protección para circuitos indiv iduales  interior almacenes (alumbrado, usos
varios y  fuerza),  formado por caja de doble aislamiento de superficie, una puerta 24 elementos, perfil
omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x63 A, 300 mA, y  dos inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos 2x20 A y uno de2x25A, incluyendo cableado y conexiona-
do.

Cuadros protección interiores 12 12,00

12,00 211,02 2.532,24

02.01.36 ud  CUADRO PRINCIPAL 25A                                            

Cuadro de distribución y  protección para circuitos general de alimentación a edificios almacenes (cir-
cuito alumbrado, usos varios y  fuerza), formado por caja de doble aislamiento de superficie, una
puerta 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de
2x63 A, 300 mA, y  dos interruptores automáticos magnetotérmicos 2x25 A, incluyendo cableado y
conexionado.

Cuadros edificios 2 2,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA Y AMPLIACION POLIDEPORTIVO                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 389,52 779,04

02.01.37 ud  PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BL SIMON 27 PLAY                    

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar Simon serie 27 Play, instalado. Ref.: 27101-65, 2700610-030.

Interruptores interiores 12 12,00

12,00 28,12 337,44

02.01.38 ud  B.ENCH. TT. SCHUKO EMBOR. RÁPIDO BL SIMON 27 PLAY               

Base de enchufe con toma de tierra latera,l realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simon serie 27 Play, instalada. Ref.: 27432-65,
2700610-030.

Base enchufes interiores 24 24,00

24,00 32,75 786,00

02.01.39 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA AUTOPROTEGIDA GA-6                    

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfálti-
ca de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente
adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastómero Glasdan 40/GP ERF Elast Gris
(negro), con armadura de fieltro de fibra de v idrio, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente
adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana GA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Ficha IM-12 de Danosa.

Muro edificio 2 45,00 4,00 360,00
muros laterales 4 10,00 4,00 160,00

520,00 17,83 9.271,60

02.01.40 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS                            

Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro me-
diante rosetas Danodren y  clavos de acero, con los nódulos contra el muro y  solapes de 12 cm.,
i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni
la excavación de la zanja.

Muro edificio 2 45,00 4,00 360,00
muros laterales 4 10,00 4,00 160,00

520,00 7,11 3.697,20

02.01.41 m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY-150                                       

Suministro y  colocación de geotextil Danofelt PY-150 de poliéster punzonado, con un peso de 150
gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con so-
lapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Muro edificio 2 45,00 4,00 360,00
muros laterales 4 10,00 4,00 160,00

520,00 0,70 364,00

02.01.42 m2  IMPERMEABILIZACIÓN GA-5 CUBIERTA                                

Membrana impermeabilizante multicapa, constituida por: preparación de la superficie con mortero de
regularización, capa de ox iasfalto en caliente de 1,5 kg./m2 tipo 90/20 ó 100/15 (UNE-104-202). So-
bre el asfalto en caliente se colocará la lámina de Betún elastomérico tipo LBM-20 con solapes de 10
cm. Se extenderá encima una capa de asfalto en caliente del mismo tipo que la anterior de 1,5
kg./m2 sellando con el mismo asfalto las juntas entre láminas. Sobre este asfalto se extiende la lámi-
na de Betún elastomérico tipo LBM-40G. Medida la superficie ejecutada. Incluidos solapes según
CTE tanto sobre petos de fábrica, hormigón y resto de elementos verticales, un mínimo de 20 cm so-
bre el nivel de suelo terminado y refuerzo según detalle de vuelta sobre el forjado y  v iga de corona-
ción hasta canaleta de drenaje perimetral.

Cubierta edificios 2 35,00 7,00 490,00
escaleras laterales 2 6,70 8,00 107,20
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597,20 25,20 15.049,44

02.01.43 m2  PAV. HORMIGON IMPRESO                                           

Colocación, extendido y  alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del
hormigón a elegir por la D.F. y  aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retrac-
ción y  limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión en losas y  soleras planas.

Cubierta edificios 2 35,00 7,00 490,00
escaleras laterales 2 6,70 8,00 107,20

597,20 22,07 13.180,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 EDIFICIOS NUEVO ALMACEN....... 492.041,19
SUBCAPÍTULO 02.02 EDIFICIO VESTUARIOS                                             

02.02.01 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.                                   

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

2 12,00 2,50 60,00

60,00 30,64 1.838,40

02.02.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares y  excavacion por bataches en perimetro de la excavacion y  en limites con edificios colindan-
tes, incluso agotamiento con bomba.

1 50,00 1,20 1,20 72,00
2 45,00 1,00 0,30 27,00

99,00 2,35 232,65

02.02.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a
los bordes, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

zarpa muro perimetral 2 50,00 1,15 0,90 103,50
zanja muro de carga 2 4,30 0,60 0,90 4,64

2 7,25 0,60 0,90 7,83
2 2,15 0,60 0,90 2,32
2 3,10 0,60 0,90 3,35
4 2,25 0,60 0,90 4,86
2 7,25 0,60 0,90 7,83
4 2,60 0,60 0,90 5,62

139,95 13,41 1.876,73

02.02.04 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de entibacion deslizante y  medios aux iliares.

drenaje 4 5,00 0,50 0,50 5,00
4 3,50 0,50 0,50 3,50
4 5,00 0,50 0,50 5,00
4 4,00 0,50 0,50 4,00
4 3,50 0,50 0,50 3,50
4 3,00 0,50 0,50 3,00
4 4,00 0,50 0,50 4,00
4 3,50 0,50 0,50 3,50
2 1,80 0,50 0,50 0,90

saneamiento 4 1,70 0,60 0,50 2,04
4 2,00 0,60 0,50 2,40
2 1,50 0,60 0,50 0,90
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4 5,00 0,60 0,50 6,00
4 4,00 0,60 0,50 4,80
4 3,50 0,60 0,50 4,20
4 1,50 0,60 0,50 1,80
2 2,00 0,60 0,50 1,20
2 20,00 0,70 0,70 19,60

75,34 14,89 1.121,81

02.02.05 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

2 1,50 1,50 1,50 6,75

6,75 13,94 94,10

02.02.06 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y extendido de las
tierras procedentes de la excavación, y  con p.p. de medios aux iliares.

30 0,50 0,50 0,60 4,50
2 0,65 0,65 0,75 0,63

5,13 15,44 79,21

02.02.07 m3  RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. EXCAVACIÓN                          

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

1 50,00 1,20 1,20 72,00

72,00 24,76 1.782,72

02.02.08 m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

2 45,00 1,00 0,30 27,00
zarpa muro perimetral 2 50,00 1,15 0,90 103,50
zanja muro de carga 2 4,30 0,60 0,90 4,64

2 7,25 0,60 0,90 7,83
2 2,15 0,60 0,90 2,32
2 3,10 0,60 0,90 3,35
4 2,25 0,60 0,90 4,86
2 7,25 0,60 0,90 7,83
4 2,60 0,60 0,90 5,62

drenaje 4 5,00 0,50 0,50 5,00
4 3,50 0,50 0,50 3,50
4 5,00 0,50 0,50 5,00
4 4,00 0,50 0,50 4,00
4 3,50 0,50 0,50 3,50
4 3,00 0,50 0,50 3,00
4 4,00 0,50 0,50 4,00
4 3,50 0,50 0,50 3,50
2 1,80 0,50 0,50 0,90

saneamiento 4 1,70 0,60 0,50 2,04
4 2,00 0,60 0,50 2,40
2 1,50 0,60 0,50 0,90
4 5,00 0,60 0,50 6,00
4 4,00 0,60 0,50 4,80
4 3,50 0,60 0,50 4,20
4 1,50 0,60 0,50 1,80
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2 2,00 0,60 0,50 1,20
2 20,00 0,70 0,70 19,60
2 1,50 1,50 1,50 6,75

30 0,50 0,50 0,60 4,50
2 0,65 0,65 0,75 0,63

254,17 14,80 3.761,72

02.02.09 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios me-
cánicos o manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

zarpa muro perimetral 2 50,00 1,15 0,10 11,50
zanja muro de carga 2 4,30 0,60 0,10 0,52

2 7,25 0,60 0,10 0,87
2 2,15 0,60 0,10 0,26
2 3,10 0,60 0,10 0,37
4 2,25 0,60 0,10 0,54
2 7,25 0,60 0,10 0,87
4 2,60 0,60 0,10 0,62

15,55 88,28 1.372,75

02.02.10 m3  H.ARM. HA-30/P/20/IIa  V.MANUAL ZAPATAS                         

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura según planos,
vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y
CTE-SE-C.

zarpa muro perimetral 2 50,00 1,15 0,70 80,50
zanja muro de carga 2 4,30 0,60 0,50 2,58

2 7,25 0,60 0,50 4,35
2 2,15 0,60 0,50 1,29
2 3,10 0,60 0,50 1,86
4 2,25 0,60 0,50 2,70
2 7,25 0,60 0,50 4,35
4 2,60 0,60 0,50 3,12

100,75 141,76 14.282,32

02.02.11 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS hasta 0,35 V.MAN.                   

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de hasta 35 cm. de espesor, incluso armadura segun planos, encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y  coloca-
do. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

zarpa muro perimetral 2 50,00 0,25 1,20 30,00
zanja muro de carga 2 4,30 0,25 0,50 1,08

2 7,25 0,25 0,50 1,81
2 2,15 0,25 0,50 0,54
2 3,10 0,25 0,50 0,78
4 2,25 0,25 0,50 1,13
2 7,25 0,25 0,50 1,81
4 2,60 0,25 0,50 1,30

38,45 278,71 10.716,40

02.02.12 m2  SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15                             

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y  com-
pactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

2 4,50 2,50 22,50

22,50 19,89 447,53
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02.02.13 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 15
m., formada por: rotura y  reposicion de  pav imentos y  soleras con compresor, excavacion manual
de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de PVC de enchu-
fe de campana, 30 cm. de diametro interior, conexiones a pozos y  arquetas, relleno y  compactacion
posterior de zanjas de acometida y  reposicion de soleras y   pav imentos, sin incluir formacion del po-
zo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

2 2,00

2,00 300,00 600,00

02.02.14 ud  POZO LADRI.REGISTRO/RESALTO D=80cm. h=1,50m.                    

Pozo de resalto registrable de 80 cm. de diámetro interior y  de 150 cm. de profundidad libre, construi-
do con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, in-
cluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal
asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado, terminado con p.p.
de medios aux iliares, incluso conexiones a la red de drenaje, tapa y  cerco de fundicion, excavación
y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,00 360,92 1.443,68

02.02.16 m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 160mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares, pasatubos  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

4 1,70 6,80
4 2,00 8,00
2 1,50 3,00
4 5,00 20,00
4 4,00 16,00
4 3,50 14,00

67,80 22,43 1.520,75

02.02.17 m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 200mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y   con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares, pasatubos sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas.

4 1,50 6,00

6,00 26,99 161,94

02.02.18 m   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 315mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

2 2,00 4,00

4,00 30,06 120,24
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02.02.19 ud  SUMID.SIF. Y REJ.PVC SV 110mm                                   

Sumidero sifonico de PVC, para recogida de aguas pluv iales o de locales humedos, de salida verti-
cal, con rejilla de PVC y de 110 mm. de diametro de salida, totalmente instalado y  conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, i/  ar-
queta de apoyo.

16 16,00

16,00 14,44 231,04

02.02.20 ML   TUBERIA COLGADA PVC ø110                                       

ML Tubería de saneamiento colgada del techo, con tubos de P.V.C. UNE-53112 presión 6 atm de ø
110 mm unidos mediante soldadura en frío, incluso abrazaderas, fijación y  p.p. de piezas especiales
de P.V.C. reforzadas.

8 1,00 8,00
2 1,00 2,00
4 1,50 6,00

16,00 12,89 206,24

02.02.21 m.  TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=110 mm                          

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 110
mm.  y  rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava.

4 5,00 20,00
4 3,50 14,00
4 5,00 20,00
4 4,00 16,00
4 3,50 14,00
4 3,00 12,00
4 4,00 16,00
4 3,50 14,00
2 1,80 3,60

129,60 21,29 2.759,18

02.02.22 ud  ARQUETA LADRI.CIEGA 38x38x50cm CONEXION DRENES ENTERRADOS       

Arqueta ciega para conexion de tubos de drenaje, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,  con tapa y  marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

14 14,00

14,00 107,26 1.501,64

02.02.23 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasi-
llones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, termina-
da y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

8 8,00

8,00 70,64 565,12
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02.02.24 ud  ARQUETA LADRILLO CIEGA 38x38x50 cm EMPALME DE DRENES            

Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasi-
llones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, termina-
da y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

8 8,00

8,00 70,64 565,12

02.02.25 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasi-
llones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, termina-
da y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,00 109,00 436,00

02.02.27 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS                            

Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro me-
diante rosetas Danodren y  clavos de acero, con los nódulos contra el muro y  solapes de 12 cm.,
i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni
la excavación de la zanja.

perimetro muro hormigón 2 50,00 1,20 120,00

120,00 7,11 853,20

02.02.28 m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY-500                                       

Suministro y  colocación de geotextil Danofelt PY-500 de poliéster punzonado, con un peso de 500
gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con sola-
pes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

4 5,00 2,50 50,00
4 3,50 2,50 35,00
4 5,00 2,50 50,00
4 4,00 2,50 40,00
4 3,50 2,50 35,00
4 3,00 2,50 30,00
4 4,00 2,50 40,00
4 3,50 2,50 35,00
2 1,80 2,50 9,00

324,00 1,77 573,48

02.02.29 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y  con p.p. de medios aux iliares.

4 5,00 0,50 10,00
4 3,50 0,50 7,00
4 5,00 0,50 10,00
4 4,00 0,50 8,00
4 3,50 0,50 7,00
4 3,00 0,50 6,00
4 4,00 0,50 8,00
4 3,50 0,50 7,00
2 1,80 0,50 1,80
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64,80 35,05 2.271,24

02.02.30 m2  E.H.A FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-60                                  

Forjado 25+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigon pretensado, separadas 60 cm. entre
ejes, bovedilla ceramica de 50x25x20 cm. y  capa de compresion de 5 cm., de H-250 kg/cm2
Tmax.20 mm. de central, i/armadura de negativos y  mallazo, p.p. de, v igas planas o de cuelgue y
zunchos de hormigon armado según planos, replanteo, nivelación vertido, curado y v ibrado,  coloca-
ción, cortes y  despuntes de la armadura, placas de anclaje, refuerzo de cortante y  macizado de hor-
migon en perimetros de forjados, encofrado y  desencofrado y  medios aux iliares necesarios, total-
mente terminado s/planos incluso remates. Segun normas NTE, EF-98 y  EHE.( sobre carga para
uso dotacion deportiva publica s/CTE)

suelo 2 94,10 1,00 188,20

188,20 48,30 9.090,06

02.02.31 m2  E.H.A FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-60-bajo-cubierta                    

Forjado 25+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigon pretensado, separadas 60 cm. entre
ejes, bovedilla ceramica de 50x25x20 cm. y  capa de compresion de 5 cm., de H-250 kg/cm2
Tmax.20 mm. de central, i/armadura de negativos y  mallazo, p.p. de, v igas planas o de cuelgue y
zunchos de hormigon armado según planos, replanteo, nivelación vertido, curado y v ibrado,  coloca-
ción, cortes y  despuntes de la armadura, placas de anclaje, refuerzo de cortante y  macizado de hor-
migon en perimetros de forjados, encofrado y  desencofrado y  medios aux iliares necesarios, total-
mente terminado s/planos incluso remates. Segun normas NTE, EF-98 y  EHE.( sobre carga de uso
equivalente a 750Kg/m2)

techo 2 18,45 1,00 36,90

36,90 48,30 1.782,27

02.02.37 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado,  incluso
parte proporcional de cargaderos metalicos o de hormigon, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

2 2,65 4,00 21,20
2 3,10 4,00 24,80
4 2,25 4,00 36,00
2 7,25 4,00 58,00
4 2,60 4,00 41,60

a deducir -2 1,00 2,05 -4,10

177,50 31,85 5.653,38

02.02.38 m2  FÁB. 1P. PERF.7cm+ TAB. LHD 8CM. MORT.M-5                       

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor,
enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 hidrofu-
gado, preparado en central y  suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de ladri-
llo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2, i / colocacion de mechinales
de ventilacion en base de camara realizados con tubos de PVC d=30mm, y  formacion de escocia
en interior de camara con mortero de cemento hidrofugado..

fachada 2 38,00 3,75 285,00
-12 1,00 0,60 -7,20

-4 0,60 1,90 -4,56
-2 1,00 1,60 -3,20

270,04 62,57 16.896,40
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02.02.39 m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                         

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

4 1,70 3,00 20,40

20,40 18,92 385,97

02.02.40 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.                                

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

4 0,60 3,00 7,20

7,20 18,82 135,50

02.02.42 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  por v ivenda con p.p. de zonas comunes y  escale-
ras incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

2 2,00

2,00 450,00 900,00

02.02.43 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería  por v ivenda con p.p. de zonas comunes y  escale-
ras incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

2 2,00

2,00 450,00 900,00

02.02.44 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales  por v ivenda con p.p. de zonas comunes y  escale-
ras, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

2 2,00

2,00 900,00 1.800,00

02.02.45 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                    

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

2 3,55 7,10
2 2,65 5,30

12,40 15,45 191,58

02.02.46 ud  DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.                              

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1
pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río 1/6 y  remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

12 12,00

12,00 23,75 285,00

02.02.47 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERT.                                 

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-
miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

interior 4 2,65 4,00 42,40
4 3,10 4,00 49,60
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8 2,25 4,00 72,00
4 7,25 4,00 116,00
4 2,60 4,00 41,60

a deducir -4 1,00 2,05 -8,20
fachada 2 50,00 3,75 375,00

-12 1,00 0,60 -7,20
-4 0,60 1,90 -4,56
-2 1,00 1,60 -3,20

673,44 8,62 5.805,05

02.02.48 m2  REV.COTEGRAN RPL DE PAREX MORTEROS                              

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420/p e
ISO 9001, de Parex Morteros de espesor aprox imado entre 10 y  15 mm., impermeable al agua de
lluv ia, compuesto por cemento portland, aditivos y  cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fábri-
ca de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado labrado,
similar a la piedra labrada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de malla
mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i /p.p. de jambas y dinteles en huecos
y medios aux iliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se me-
dirán mochetas.

fachada 2 38,00 3,75 285,00
-14 1,00 1,20 -16,80

-4 0,60 1,20 -2,88

265,32 23,56 6.250,94

02.02.49 m2  F.T. METÁLICO FONOSTEEL STEEL-ESPECIAL 60x60 P.V.               

 Falso techo modular de placas acústicas registrables y  autoportantes de 600 x600 x 17 mm de ace-
ro electrogalvanizado según norma EN 10152/1994, modelo steel-especial de butech (Grupo Porce-
lanosa), color RAL 9010 (blanco), clasificación M0, resistencia a la humedad 70%  RH entre 16º y
23ºC, conductiv idad térmica 50 W/mk. Elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 má-
x imo, perfilería v ista en ambas direcciones de aluminio lacado de color blanco de 15 mm de anchu-
ra, incluso P.P. de entramado metalico de cuelgue a base de correas de acero galganizado, elemen-
tos de remate, perfiles primarios, secundarios y  cercos de elementos de instalaciones.  Aislamiento
acústico del sistema 38 dB. No se incluye perfilería perimetral

techo 2 66,00 1,00 132,00

132,00 35,74 4.717,68

02.02.50 m2  MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-90                               

Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico, aligera-
do con minerales expandidos (vermiculita y  perlita) y  formulado con diversos aditivos para optimizar
la aplicación mecánica proyectado, con un espesor aplicado de acuerdo con las instrucciones del fa-
bricante para alcanzar un RF-90, proyectado según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. con acaba-
do para certificación.

techo 2 18,45 1,00 36,90

36,90 18,56 684,86

02.02.51 m2  PROY.POLIURET.VERT./HORIZ.  50/5                                

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección
sobre paramentos verticales y  horizontales, con una densidad mínima de 50 kg/m3. y  5 cm. de es-
pesor medio, clasificado frente al fuego M-3, prev io al tabique, i/maquinaria aux iliar y  medios aux ilia-
res medido descontando huecos.

fachada 2 50,00 3,75 375,00
-14 1,00 1,20 -16,80

-4 0,60 1,20 -2,88

355,32 3,79 1.346,66

02.02.52 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica, Pibial; lámina asfáltica de ox iasfalto Plasfal FP 4 kg (tipo LO-40-FP),  totalmente adherida al mu-
ro con soplete; lámina drenante Drentex  80 base, fijada mecánicamente al soporte.
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zarpa muro perimetral 2 50,00 0,25 1,20 30,00

30,00 16,17 485,10

02.02.53 ud  DESAGÜE SIFÓNICO D=110                                          

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún modificado
Morterplas polimérica PE coextrusionado de 4 kg,  tipo LBM-PE-40, totalmente adherida al soporte
con soplete, prev ia imprimación asfáltica, Emufal I; incluso colocación de cazoleta para desagüe de
EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro y  refuerzo superior con la misma lámina, tipo Texsa y  se-
llado de pasatubos en paso de forjado, totalmente terminado.

16 16,00

16,00 55,31 884,96

02.02.54 m.  IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR                              

Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la
colocación de una banda de lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Glasdan 40 P elastómero, /
tipo LBM-40-FV), instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con
un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero, en posición flotante respecto al so-
porte, con juntas solapadas.

2 2,65 5,30
2 3,10 6,20
4 2,25 9,00
2 7,25 14,50
4 2,60 10,40

45,40 1,19 54,03

02.02.55 ud  IMPERMEABILIZACION RECINTO DUCHA/BAÑO                           

Impermeabilizacion de todos los paramentos verticales de locales humedos de suelo a techo, a base
de pintura asfaltica adecuada al fin que se destina, colocada sobre enfoscado y antes de colocar ali-
catado o chapado, incluso medios aux iliares, totalmente terminado.

6 6,00

6,00 82,00 492,00

02.02.56 m2  IMP. BAÑOS SUELOS TEXSA                                         

Impermeabilización de suelos mediante membrana impermeablizante prev ia imprimación del soporte
con emulsión al agua en una dotación de 300 gr/m2 tipo Emufal I, aplicación de lámina autoadesiva
compuesta por un mástico de betún modificado sin cargas y  recubierto en su cara superior por una
malla de polipropileno de altas prestaciones mecánicas y  en la cara inferior por un film siliconado ex-
traíble, tipo Texself HD 1,5 mm. lista para realizar el acabado.Se realizarán dos desagües por recinto
en los sumideros de las duchas y  otro en el centro del pav imento.

2 59,00 1,00 118,00

118,00 17,83 2.103,94

02.02.57 m2  CUB.TRANS.S/A PA-6 A SOLAR                                      

Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida de espesor medio 10 cm.
como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5,  de 2 cm. de espesor; imprima-
ción asfáltica, Curidan; lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 40 P Pol, con armadura de fiel-
tro de poliéster reforzado, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2.,
Danofelt PY-200, lista para solar con pav imento a elegir.  Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana PA-6. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana monocapa.

techo 2 18,45 1,00 36,90

36,90 24,06 887,81
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02.02.58 m2  FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA                        

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8
cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de 100x25x4
cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, y
mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200
cm. aprox imadamente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humedecido
de las piezas, regleado, limpieza, medios aux iliares y  p.p. de formación de limas con ladrillo hueco
doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección en proyección horizontal.

Cubierta 2 220,00 440,00

440,00 57,14 25.141,60

02.02.59 m2  TEJA CERÁMICA PLANA 43x26                                       

Cubrición de teja cerámica plana de 43x26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de caballetes, limas, medios aux iliares y  elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

Cubierta 2 220,00 440,00

440,00 30,52 13.428,80

02.02.61 m2  PAV. PVC ROLLOS SANITARIO ANTIDES.  TRAF.INT 3,15mm.            

Pavimento  sanitario antibacteriano y  antideslizante de PVC heterogéneo calandrado en rollos de
3,15 mm. de espesor, para tráfico intenso en aseos y  baños publicos de equipamiento deportivo, re-
cibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ capa de nivelacion alisado y  limpieza,
s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.

distribuidor y  taquillas 2 16,62 1,00 33,24
arbitro/minusv álidos 2 5,58 1,00 11,16
aseos 2 7,52 1,00 15,04
v estuarios 2 8,85 1,00 17,70
aseos 2 7,52 1,00 15,04
v estuarios 2 8,85 1,00 17,70
duchas 4 3,16 1,00 12,64

122,52 20,07 2.458,98

02.02.62 m2  SOL.GRES 25x25cm.ANTIÁCIDO ANTIDESL.REC. ADH                    

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004 Lankocol flex ible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

accesos 2 3,85 1,00 7,70
2 12,06 1,00 24,12

31,82 45,34 1.442,72

02.02.63 m2  REV.GRES ESMALT. PAREDES 245x120 mm.                            

Revestimiento de paredes en vasos de piscinas, con plaqueta de gres esmaltado de 245x120x9
mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T
s/EN-12004 Ibersec Tile Super, rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  Ibersec Junta
Color incluso juntas de dilatación y  retracción selladas con polisulfuro,  marcaje y  señalización de
calles con plaquetas de distinto color.

duchas 4 5,10 2,60 53,04
2 1,60 2,60 8,32

61,36 30,83 1.891,73
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02.02.64 m.  CANALETA GRES 244x119 mm. C/REJILLA                             

Revestimiento de canaleta para la recogida del agua duchas comunitarias en asoas de equipamiento
deportivo, en gres v itrificado, de 225x125 mm. de medidas interiores, formada por dieciséis piezas
de 244x119 mm. esmaltadas en azul, con rejilla de textura antideslizante, en PVC con sección en T
y un ancho de 245x22 mm., en color blanco, ensamblada entre sí mediante módulos y  angulares
longitudinales de apoyo en PVC de 25x25 mm., las piezas del revestido de la canaleta se colocaran
con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1T s/EN-12004 Ibersec Tile Super y  rejunta-
do con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  Ibersec Junta Color y  limpieza, s/NTE-RPA-3.

4 3,00 12,00

12,00 54,94 659,28

02.02.65 m.  PELDAÑO BATEAGUAS GRANITO NACIONAL                              

Peldaño bateaguas de granito nacional abujardado fino con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor
respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/rejun-
tado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su
longitud.

4 1,10 4,40

4,40 37,71 165,92

02.02.66 m.  RODAPIÉ GRES  ESMALTADO 8x25cm.                                 

Rodapié de gres esmaltado en piezas de 8x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpie-
za, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

zona común 2 23,60 47,20
arbitro/minusv álidos 2 9,60 19,20
v estuarios 4 21,50 86,00

152,40 7,72 1.176,53

02.02.67 m.  PELD.GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN                                 

Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y  tabica de 3 y  2 cm. de espesor respecti-
vamente, zanquín del mismo material 42x18x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-18 y RSR-23, medido en su longitud.

2 3,55 7,10
2 2,65 5,30

12,40 43,15 535,06

02.02.68 m.  VIERT.H.POLÍMERO e=2,5 a=28cm GRAN./CAL.                        

Vierteaguas de hormigón polímero con acabado superficieal imitación granito/caliza, de aprox imada-
mente 28 cm. de ancho y 2,5 cm.de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-10, i/p.p. de rejuntado y  limpieza, medido en su longitud.

12 1,20 14,40
2 1,20 2,40
4 0,80 3,20

20,00 24,04 480,80

02.02.69 ud  P.P.LISA CORR.MELAMINA  1000x2030 mm.                           

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 1000x2030 mm, lisa, de
melamina, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco v isto rechapado de pino
melix  70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de pino melix  70x10 mm. en ambas caras, herrajes
de colgar y  deslizamiento galvanizados, y  manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de me-
dios aux iliares.

2 2,00

2,00 227,57 455,14
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02.02.70 ud  PUERTA PASO LISA MELAMINA  825x2030                             

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 825x2030 mm., incluso pre-
cerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de melamina de 70x30 mm., ta-
pajuntas lisos de DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

4 4,00

4,00 168,19 672,76

02.02.71 m2  DIVISIÓN CABINA SANITARIA                                       

Div isión prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y  frentes de 13 mm. de espesor en
tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado sef, con estructura soporte en
perfiles de acero inox idable, patas telescópicas, cerradura de pestillo con indicador rojo blanco, herra-
jes y  bisagra de muelle en acero inox idable, incluso montaje y  colocación.

4 2,85 1,80 20,52
4 3,20 1,80 23,04
4 1,40 1,80 10,08

53,64 96,68 5.185,92

02.02.72 ud  V.AL.LACADO BLANCO BASC. 100x60                                 

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja lacado blanco de 15 micras, de 100x60 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-4.

12 12,00

12,00 178,58 2.142,96

02.02.73 ud  V.AL.LACADO BLANCO PRACT.2 H.  100x120                          

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, perfil estándar, de 100x120
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
s/NTE-FCL-2.

2 2,00

2,00 253,71 507,42

02.02.74 ud  P.ENTR.SEGUR. 96x210 LAC.BLANCO                                 

Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida con dos chapas de acero es-
pecial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, con es-
tampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta
densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos
de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y  1,50 mm. de espesor con burlete,
pomo tirador, escudo, manivela y  mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra incluso recibido de albañilería.

4 4,00

4,00 385,08 1.540,32

02.02.75 ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TERRAZA                            

Escalera escamoteable de acero galvanizado para terraza, desplegable en tijera, sistema pantógrafo
con cajón de madera de 60 cm. de alto y  tapa de chapa de acero galvanizado con sellado a prueba
de agua y prov ista de cerradura interna con pestilla de 120x70 cm.; para una altura máxima de 3,00
m. i/recibido de albañilería y  montante en obra, incluido la  apertura de hueco en forjado.

2,00 1.565,84 3.131,68

02.02.76 m2  ESPEJO PLATEADO 5 mm                                            

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y  taladros.

4 0,80 0,60 1,92
2 0,80 0,60 0,96

2,88 41,57 119,72
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02.02.77 m2  CLIMALIT PLUS SILENCE+PLT FUTUR N 4/12/33.1 36dB                

Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, formado por un v i-
drio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4 mm (88/64) y  un v idrio laminado acústico y  de
seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 12 mm con per-
fil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

12 1,00 0,60 7,20
2 1,00 1,20 2,40

9,60 70,85 680,16

02.02.78 m2  TAB.VIDR.LISO 190x190x80 COLOR                                  

Tabique hueco de v idrio liso coloreado doble de 190x190x80 mm., s/ISO 9001:2000, colores azul,
verde, bronce o rosa, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y  entre piezas de 1 cm. mínimo,
con mortero de cemento y  arena de río y  arena de río, M-15, y  armadura de redondo B 400 S de 6
mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y  una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación su-
perior y  laterales con relleno elástico y  cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a
dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.

4 0,60 1,90 4,56

4,56 112,02 510,81

02.02.79 ud  ACOMETIDA 40 mm.POLIETIL.1 1/2"                                 

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 10 m., realizada
con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión má-
x ima con collarín de toma de polipropileno de 125-1 1/2" reforzado con fibra de v idrio, p.p. de piezas
especiales de polietileno y  tapón roscado, terminada y funcionando, i/ derechos y  permisos para la
conexion, rotura y  reposicion de soleras y  pav imentos, apertura y  cierre de zanjas, y  obra civ il ne-
cesaria, totalmente terminado.

2 2,00

2,00 1.465,00 2.930,00

02.02.80 ud  CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 32 mm                                

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribucion interior, incluso armario normalizado, instalacion de dos llaves de corte de
esfera de 32 mm., grifo de purga, valvula de retencion y  demas material aux iliar, totalmente montado
y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, ramal hasta v iv ienda, ar-
mario en nicho mural, apertura y  cierre de zanjas y  obra civ il necesaria totalmente terminado..

2 2,00

2,00 282,74 565,48

02.02.81 ud  INST. AGUA F.C.LAVABO                                           

Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua
fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, con sifón indiv idual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general,
terminada, y  sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

10 10,00

10,00 123,46 1.234,60

02.02.82 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la
pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcio-
nando.

8 8,00

8,00 137,13 1.097,04
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02.02.83 ud  LAV.1 SENO 80x49 BLA.G.MEZCL. (minusvalidos)                    

Lavabo de porcelana v itrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, con aireador, incluso válvula de desa-
güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2",
instalado y  funcionando.

2 2,00

2,00 361,13 722,26

02.02.84 ud  INST. AGUA INODORO                                              

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las re-
des de agua fría, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y  manguetón para enlace al
inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

10 10,00

10,00 105,26 1.052,60

02.02.85 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

10 10,00

10,00 219,40 2.194,00

02.02.86 ud  INST. AGUA F.C. DUCHA                                           

Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las
redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453,  para la red de desa-
gües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y
sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

12 12,00

12,00 134,27 1.611,24

02.02.87 ud  GRIFERIA DUCHA COMUNITARIA                                      

Grifería mezcladora exterior monomando, con cabezal de ducha fijo en paramento vertical para serv i-
cios sanitarios de dotacion deportiva, modelo a lelegir, incluso válvula de desagüe sifónica, con sali-
da horizontal de 60 mm., instalada y  funcionando.

12 12,00

12,00 91,58 1.098,96

02.02.88 ud  P.DUCHA MINUSVAL. 80x80 G.MMDO.                                 

Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x80x7
cm., para ser instalada a ras de suelo, y  con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, fle-
x ible de 150 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con
salida horizontal de 40 mm., instalado y  funcionando.

2 2,00

2,00 311,76 623,52

02.02.90 m.  BAJANTE INSONOR. D=110mm                                        

Bajante insonorizada, realizada en termoplástico resistente a altas temperaturas, marca Friaphon, de
110
 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe encolado, colocada con abrazaderas especiales
de la misma marca, instalada, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material y
funcionando.

4 4,80 19,20
4 2,80 11,20

30,40 36,13 1.098,35
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02.02.91 ud  ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/Al                               

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales,
compuesto por tubos de ny lon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con
p.p. de accesorios y  remates.

2 2,00

2,00 384,97 769,94

02.02.92 ud  ASIDERO ABATIBLE DOBLE C/PORTARROLLOS GHESSU BATH               

Asidero abatible doble con placa trasera a pared con portarrollos de Ghessu Bath, de 70 cm de longi-
tud, fabricado en acero cincado de 2,5 mm de espesor recubierto de PVC flex ible. Ev ita la conducti-
v idad eléctrica.

2 2,00

2,00 79,43 158,86

02.02.93 ud  ASIENTO ABATIBLE DE DUCHA C/PLACA TRAS.GHESSU BATH              

Asiento abatible de ducha con placa trasera a pared de Ghessu Bath, de acero cincado de 2,5 mm
de espesor recubierto de PVC flex ible ev itando la conductiv idad eléctrica. Fabricado también asiento
suspendido de un asidero, sin instalación a pared y  movible.

2 2,00

2,00 164,39 328,78

02.02.94 ud  IMPERMEABILIZACION PLATO DUCHA                                  

Formacion de base impermeable para recinto de ducha realizado in situ, a base de revestimiento im-
permeable de fibra de v idrio y  resinas adherido a fabrica ex istente, incluso conexion a bajantes, for-
macion y  sellado de sumidero, remates y  trabajos aux iliares, totalmente terminado dejando la superfi-
cie lista para solar.

4 4,00

4,00 95,00 380,00

02.02.95 ud  GRUPO PRESIÓN. h=5-15m.                                         

Suministro y  colocación de grupo de presión completo,, con capacidad de elevación del agua entre 5
y 15 metros, formado por electrobomba de 1,5 CV a 220 V, calderín de presión de acero galvaniza-
do con manómetro, e instalación de válvula de retención de 1 1/2" y  llaves de corte de esfera de 1
1/2", incluso con p.p. de tubos y  piezas especiales de acero galvanizado de 1 1/2", entre los distin-
tos elementos, instalado y  funcionando, y  sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba.

2 2,00

2,00 1.167,06 2.334,12

02.02.96 ud  SET ENERGÍA SOLAR 5 COLECTORES ACUM. COMBINADO                  

Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 5 captadores solares de 2,138 m2, con una
superficie de absorción de 2,0m2cada uno,  y  un depósito acumulador  combinado IKE 900-1 con
200l de ACS ,  700l de inercia y  un serpentín intercambiador. Incluye kit de conexión de captadores
con vaina de inmersión, estructura para montaje en cubierta plana,  Estación Solar FlowCon BL in-
cluyendo bomba de circulación, válvula de seguridad, caudalímetro, válvula de seguridad, manóme-
tro, válvula de llenado y vaciado ,válvulas de antirretorno, termómetros, y  separador de microburbu-
jas.Incluye  regulación diferencial,  vaso de expansión solar de 25 litros, purgador automático y   vál-
vula mezcladora termostática. Instalado.

4 4,00

4,00 6.717,25 26.869,00

02.02.97 ud  DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.                                

Suministro y  colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de
agua, dotado de tapa, y  sistema de regulación de llenado, flotador de latón y  boya de cobre de 1",
válvula antiretorno y  dos válvulas llave de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especia-
les y  accesorios, instalado y  funcionando, y  sin incluir la tubería de abastecimiento.

4 4,00

4,00 347,16 1.388,64
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02.02.98 ud  TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 200-2E/2,5                               

Termo eléctrico vertical para el serv icio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 200-2E/2,5, con
una capacidad útil 200l. Potencia útil 2,5 Kw. Termostato prereglado de fábrica a 70ºC. Tensión de
alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 279 min. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de
acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un esmalte v itrificado. Aislamiento de espu-
ma de poliuretano y  ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y  antiretorno de
8Kg/cm2. Dimensiones 1535 x 505 x  525 mm. incluso conexiones electricas, bomba de circulacion
y accesorios, totalmente terminado y funcionando.

4 4,00

4,00 540,38 2.161,52

02.02.99 ud  ACOMET.INDIVID.EN ZANJA (4x10) mm2 Cu                           

Extensión-acometida eléctrica indiv idual en canalización subterránea a v iv ienda, realizada según
RE-BT y normas particulares de la compañía suministradora, tendida directamente en zanja formada
por cable de cobre de (4x10) mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de apertura y  tapado
de zanja, rotura y  reposición de pav imentos y  soleras, materiales, piezas especiales, mecanismos,
capa de arena de río, protección mecánica por placa y  cinta señalización de PVC. Instalación, inclu-
yendo conexionado y pruebas de funcionamiento, para v iv iendas con electrificación media.

2 2,00

2,00 285,22 570,44

02.02.100 ud  CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.                        

Caja general de protección y  medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui-
tos y  fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.

2 2,00

2,00 392,37 784,74

02.02.101 ud  MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                    

Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la
compañía).

2 2,00

2,00 165,37 330,74

02.02.102 ud  DERIVACION INDIVIDUAL                                           

Derivacion indiv idual de recorrido y  seccion segun planos y  esquema unifilar. (linea que enlaza el
contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y proteccion), bajo tu-
bo de PVC rigido D=29, gp 7, conductores de seccion segun necesidades de la instalacion y  esque-
ma unifilar. y  aislamiento tipo VV 750 V. en sistema monofasico, mas conductor de proteccion y
conductor de conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Totalmente instalada en
montaje empotrado con tubo flex ible , y  con tubo rigido en interperie, o bajo tubo rigido enterrado,
i/p.p. de apertura y  cierre de zanjas, realizacion de pasatubos en muros, de fijaciones, cajas de re-
gistro y  accesorios precisos para su total instalacion, medida la longitud ejecutada.

2 2,00

2,00 8,62 17,24

02.02.103 ud  CUADRO PROTEC.E.ESPECIAL                                        

Cuadro protección electrificación especial, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 37 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptores automáticos, diferencia-
les segun esquema unifilarde sensibilidad 30 mA. y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20, 25 y  40 A segun es-
quema unifilar. Instalado, incluyendo cableado y conexionado totalmente terminado segun normativa.

2 2,00

2,00 61,43 122,86

02.02.104 ud  CAJA I.C.P.(2P)                                                 

Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y  homologada por la Compañia Eléctri-
ca.

2 2,00
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2,00 4,84 9,68

02.02.105 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente por v iv ienda con pica de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y  2 m. de
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo arqueta,
registro de comprobacion y  puente de prueba. Todo totalmente instalado.

2 2,00

2,00 79,03 158,06

02.02.106 ML  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, por v iv ienda ,realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte propor-
cional de pica, arqueta, registro de comprobacion y  puente de prueba. Totalmente instalada. Medida
la unidad completa.

2 10,00 20,00
2 10,00 20,00
2 5,00 10,00
2 7,50 15,00
2 9,00 18,00

83,00 7,61 631,63

02.02.107 ud  P.LUZ SENCILLO TECHO O PARED                                    

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, circuitado y  lineas empotradas bajo tubo, interruptor unipolar, totalmente instalado.

8 8,00
8 8,00
2 2,00
2 2,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
2 2,00
2 2,00

36,00 19,02 684,72

02.02.108 ud  B.ENCH.TT.DES                                                   

Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y
conductor rigido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico con toma de
tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe 10-16 A. (II+T.), circuitado y  lineas empotradas bajo tubo, totalmente instalada.

18 18,00

18,00 22,86 411,48

02.02.109 ud  B.ENCH.TRIFASICA                                                

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor
rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico con toma de tierra (fases,
neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, instalada.

4 4,00

4,00 31,34 125,36

02.02.110 ud  DOWNLIGHT 2x26W.AF D=240mm                                      

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=240 mm. Estruc-
tura de acero, tapa y  aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminan-
cia y  cristal de protección. Con equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, cebadores,
portalámparas y  lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección IP66.
Instalado, incluyendo replanteo y  conexionado.

10 10,00
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10,00 60,86 608,60

02.02.111 ud  PLAFÓN ESTANCO REDONDO POLICARB. 2x9 W.                         

Plafón estanco para montaje en pared o techo. Con cuerpo de poliamida y  difusor de policarbonato
anti UV. Con 2 lámparas fluorescentes compactas de 9 W. Grado de protección IP 54/Clase II. In-
cluye lámparas, equipo eléctrico y  portalámparas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y  conexionado.

6 6,00

6,00 40,10 240,60

02.02.112 ud  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x58 W.AF                             

Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de v idrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación inte-
grados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-
ras fluorescentes nueva generación y  bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conexionado.

16 16,00

16,00 37,94 607,04

02.02.113 ud  RED EQUIPOT. BAÑO                                               

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4mm2 conectando a tierre todas las
canalizaciones metalicas ex istentes, y  todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gun R.E.T.B.T.

6 6,00

6,00 83,58 501,48

02.02.114 ud  CIRCUITO EMERGENCIA                                             

Circuito alumbrado  emergencia realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre
rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y  regletas de conexión.

8 8,00

8,00 77,00 616,00

02.02.115 ud  BLQ.AUTO.EMER. IVERLUX 70 lm.                                   

Luminaria de emergencia autónoma de 70 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equi-
pada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura, según normas UNE 20-062-73 y  UNE EN
60.598.2.22

10 10,00

10,00 21,75 217,50

02.02.116 ud  CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO                                       

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y  neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y  regletas de conexión.

8 8,00

8,00 99,76 798,08

02.02.117 ud  CIRCUITO MONOF. USOS VARIOS                                     

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de ca-
jas de registro y  regletas de conexión.

8 8,00

8,00 101,41 811,28
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02.02.118 m.  CIRCUITO MONOF. A.C.S.                                          

Circuito alimentacion acumuladores A.C.S. realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conducto-
res de cobre rígido de 10 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra),
incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

8 8,00

8,00 151,81 1.214,48

02.02.119 ud  APLIQUE EXTERIOR 2x11 W.                                        

Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de alu-
minio pulido y  anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estan-
queidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 11 W., con
equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y  conexionado.

4 4,00

4,00 57,66 230,64

02.02.120 m2  PINTURA DE POLISILOXANO LISA MATE JOTUN                         

Tratamiento antihumedad con sistema basado en revestimiento de polisiloxano base agua mate mine-
ral liso, transpirable al vapor de agua e impermeable al agua líquida, obra nueva o rehabilitación, Jo-
tashield SE Silicone Emulsion de Jotun,  formulada con alto contenido de resinas de polisiloxano y
acrílicas, blanco y  color referencia de la carta Jotun, resistente a la alcalinidad, prev ia preparación del
soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano de la imprima-
ción Jotashield SE Primer de Jotun y  dos manos de Jotashield SE Silicone Emulsion siguiendo las
instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.

v estuarios 2 7,35 2,60 38,22
2 9,10 2,60 47,32

a deducir -4 0,90 2,05 -7,38
zona común 2 23,60 2,60 122,72
a deducir -4 1,10 2,05 -9,02

-4 0,90 2,05 -7,38
-2 1,10 2,05 -4,51

arbitros/minusv álidos 2 8,00 2,80 44,80
a deducir -2 1,10 2,05 -4,51

220,26 6,40 1.409,66

02.02.121 ud  EXTINTOR POLVO  6 Kg                                            

UD Suministro y  colocación de extintor de polvo seco o polivalente, de 6 Kgs de capacidad, eficacia
13A a 34A, 89B-C a 233B-C, con accesorios de fijación, incluso señalizacion fotoluminiscente se-
gun normativa y  mano de obra especializada de instalación.

4 4,00

4,00 34,07 136,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 EDIFICIO VESTUARIOS................. 235.334,21
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SUBCAPÍTULO 02.03 PASARELA-RAMPA EXTERIOR                                         
02.03.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares y  excavacion por bataches en perimetro de la excavacion y  en limites con edificios colindan-
tes, incluso agotamiento con bomba.

Desmonte tierras en derrame 0,5 40,00 20,00 4,50 1.800,00

1.800,00 2,35 4.230,00

02.03.02 m2  REFINADO MANUAL VACIADOS TERRENOS DUROS                         

Refinado de paredes y  fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales,
en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y  extendido de las tierras en los bordes,
y  con p.p. de medios aux iliares, medido en proyección horizontal.

Superficie en proy ección horizontal 1 40,00 20,00 800,00

800,00 5,45 4.360,00

02.03.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a
los bordes, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Zapata corrida 6 40,00 1,40 1,00 336,00

336,00 13,41 4.505,76

02.03.04 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                        

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios me-
cánicos o manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Hormigón de limpieza 6 40,00 1,40 0,10 33,60

33,60 88,28 2.966,21

02.03.05 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/40/IIa V.BOMBA ENCOFRADO                

Hormigón armado HA-30N/mm2, IIa+Qa, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura según
planos de detalle, encofrado y  desencofrado, por medio de camión-bomba, grúa o manual, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

Zapata corrida 6 40,00 1,40 0,60 201,60

201,60 218,72 44.093,95

02.03.06 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                

Hormigón armado HA-30N/mm2, IIa+Qa, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente nor-
mal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura según planos de detalle,
encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y
desencofrado con grúa, camión bomba  o manual,  v ibrado y  colocado, incluso perfil de goma hidrófi-
la y  expansiva para las juntas de trabajo impemeable.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C.

Muro 6 40,00 1,50 0,30 108,00

108,00 329,54 35.590,32

02.03.07 m   BORD.HORM. A1 BICAPA 14x20cm                                    

Bordillo de hormigón bicapa, de 14 cm de base y  20 cm de altura, colocado sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I, de 15 a 20  cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación prev ia
ni el relleno posterior.

Bordillo remate entre pasarelas 6 40,00 240,00

240,00 19,83 4.759,20
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02.03.08 m   TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=160 mm                  

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de conexión a la red ex istente de saneamiento y  de medios aux iliares, incluida la excava-
ción de la zanja y  el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Drenaje longitudinal muro 6 40,00 240,00

240,00 26,66 6.398,40

02.03.09 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y  con p.p. de medios aux iliares.

Base losa pasarela 3 40,00 2,00 0,15 36,00

36,00 35,05 1.261,80

02.03.10 ud  POZO LADRI.REGISTRO/RESALTO D=80cm. h=1,50m.                    

Pozo de resalto registrable de 80 cm. de diámetro interior y  de 150 cm. de profundidad libre, construi-
do con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, in-
cluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal
asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado, terminado con p.p.
de medios aux iliares, incluso conexiones a la red de drenaje, tapa y  cerco de fundicion, excavación
y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Pozos conex ión red drenaje 12 12,00

12,00 360,92 4.331,04

02.03.11 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I  LOSA V.BOMBA ENCOFRADO            

Hormigón armado HA-30N/mm2, IIa+Qa, consistencia plástica. Tmáx. 20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), encofrado y  de-
sencofrado, vertido por medio de camión-bomba, grúa o manual, v ibrado y  colocado,  incluso perfil
de goma hidrófila y  expansiva para las juntas de trabajo impemeable. Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Losa pasarela 3 40,00 2,00 0,15 36,00

36,00 242,50 8.730,00

02.03.12 m2  PAV. HORMIGON IMPRESO                                           

Colocación, extendido y  alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del
hormigón a elegir por la D.F. y  aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retrac-
ción y  limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión en losas y  soleras planas.

Pav imento pasarela 3 40,00 2,00 240,00

240,00 22,07 5.296,80

02.03.13 m2  ROCALLA MIXTA PIEDRA DE COQUERA                                 

Formación de rocalla mix ta de piedra caliza de coquera sin trabajar y  coníferas enanas, arbustos
enanos cubresuelos y  v ivaces, incluyendo el remodelado, cava y  abonado del terreno, colocación
de piedras, distribución de la planta y  plantación, cubrición de mantillo y  primer riego, en la proporcio-
nes indicadas en el presente precio.

Superficie entre pasarelas 3 1,00 20,00 60,00

60,00 135,69 8.141,40

02.03.14 m   B.TUBO/CHAPA 90 cm. CHAPA PERF.                                 

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-
nos superior de 100x40x2 mm., montantes verticales cada 2 m. de tubo de 80x40x2 mm. con pro-
longación para anclaje y  chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circula-
res de 10 mm., soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm., elaborada en taller y  montaje en
obra , incluído placas y  tacos de anclaje a muro, totalmente terminada.
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lateral pasarela 3 40,00 120,00

120,00 111,53 13.383,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 PASARELA-RAMPA EXTERIOR...... 148.048,48
SUBCAPÍTULO 02.04 FRONTON TENIS                                                   

02.04.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares.

1 40,00 35,00 1.400,00

1.400,00 0,50 700,00

02.04.02 m2  RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  

Retirada y  apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, con carga y  transpor-
te al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

1 40,00 35,00 1.400,00

1.400,00 0,83 1.162,00

02.04.03 ud  TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=200                                 

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o similar, sobre camión espe-
cial, para cepellones de 250 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante,
así como suministro y  colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la
unidad transplantada.

10 10,00

10,00 249,66 2.496,60

02.04.04 m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y  menor de 20
km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

1 40,00 35,00 0,40 560,00

560,00 15,49 8.674,40

02.04.05 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares y  excavacion por bataches en perimetro de la excavacion y  en limites con edificios colindan-
tes, incluso agotamiento con bomba.

Fronton 0,5 22,00 32,00 6,20 2.182,40
escapes 2 32,00 0,80 3,00 153,60

1 32,00 3,00 5,00 480,00
0,5 24,00 5,40 5,40 349,92

1 24,00 0,80 5,40 103,68
1 24,00 0,80 1,00 19,20

zona estancial 1 50,00 80,00 1,00 4.000,00
muro escalera 1 50,00 1,50 1,50 112,50
escapes 1 50,00 0,80 1,50 60,00

0,5 50,00 1,50 1,50 56,25

7.517,55 2,35 17.666,24

02.04.06 m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada de desmonte y  terraplén, en terreno
sin clasificar, así como aporte del material necesario y  retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectación y  compactación.

zona estancial 1 50,00 80,00 4.000,00

4.000,00 0,47 1.880,00
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02.04.07 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a
los bordes, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

cimiento muro 1 17,80 5,70 1,35 136,97
1 11,50 5,70 1,35 88,49

0,5 2,50 2,50 1,35 4,22
1 15,50 3,20 1,35 66,96
1 2,40 13,50 1,35 43,74

losa gradas 1 5,00 31,00 0,65 100,75
1 3,30 3,50 0,65 7,51

muro lateral escaleras 1 36,00 1,20 0,75 32,40
farolas 8 0,80 0,80 1,15 5,89
postes alumbrado 9 1,50 1,50 1,65 33,41

520,34 13,41 6.977,76

02.04.08 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de entibacion deslizante y  medios aux iliares.

tubulares 3 40,00 0,60 0,80 57,60
caz 1 32,00 0,50 0,50 8,00

65,60 14,89 976,78

02.04.09 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

4 1,50 1,50 3,00 27,00

27,00 13,94 376,38

02.04.10 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-
cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y extendido de las
tierras procedentes de la excavación, y  con p.p. de medios aux iliares.

20 1,00 1,00 1,00 20,00

20,00 15,44 308,80

02.04.11 m3  RELLENO TRASDÓS MURO C/MAT. EXCAVACIÓN                          

Relleno localizado en trasdós de muros con productos de la excavación, extendido, humectación y
compactación en capas de 30 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

escapes 2 32,00 0,80 2,50 128,00
1 32,00 3,00 4,50 432,00

0,5 24,00 5,40 4,90 317,52
1 24,00 0,80 4,90 94,08
1 24,00 0,80 0,50 9,60

muro escalera 1 50,00 1,50 1,00 75,00
escapes 1 50,00 0,80 1,00 40,00

0,5 50,00 1,50 1,00 37,50

1.133,70 24,76 28.070,41

02.04.12 m3  RELL. GRAVA ZANJAS A MANO                                       

Relleno y  extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de tajo,
y  con p.p. de medios aux iliares.

escapes 2 32,00 0,70 0,70 31,36
1 24,00 0,70 0,70 11,76
1 24,00 0,70 0,70 11,76

muro escalera 1 50,00 0,80 0,80 32,00
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86,88 35,05 3.045,14

02.04.13 m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY-500                                       

Suministro y  colocación de geotextil Danofelt PY-500 de poliéster punzonado, con un peso de 500
gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con sola-
pes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

escapes 3 32,00 0,70 67,20
2 32,00 1,00 64,00
3 24,00 0,70 50,40
2 24,00 1,00 48,00
3 24,00 0,70 50,40
2 24,00 1,00 48,00

muro escalera 5 50,00 0,80 200,00

528,00 1,77 934,56

02.04.14 m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga.

Fronton 0,5 22,00 32,00 5,40 1.900,80
escapes 2 32,00 0,80 3,00 153,60

1 32,00 3,00 5,00 480,00
0,5 24,00 5,40 5,40 349,92

1 24,00 0,80 5,40 103,68
1 24,00 0,80 1,00 19,20

zona estancial 1 50,00 80,00 1,00 4.000,00
muro escalera 1 50,00 1,50 1,50 112,50
escapes 1 50,00 0,80 1,50 60,00

0,5 50,00 1,50 1,50 56,25
sobrante zanjas 1,5 40,00 0,60 0,80 28,80
pozos 4 1,50 1,50 3,00 27,00
arquetas 8 1,00 1,00 1,00 8,00
caz 1 32,00 0,50 0,50 8,00

7.307,75 7,25 52.981,19

02.04.15 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20 / IIa+Qa  V.BOMBA                      

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa+Qa se-
gun EHE, elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido
con bomba y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

cimiento muro 1 17,80 5,70 0,10 10,15
1 11,50 5,70 0,10 6,56

0,5 2,50 2,50 0,10 0,31
1 15,50 3,20 0,10 4,96
1 2,40 13,50 0,10 3,24

losa gradas 1 5,00 31,00 0,10 15,50
1 3,30 3,50 0,10 1,16

muro lateral escaleras 1 36,00 1,20 0,10 4,32
farolas 8 0,80 0,80 0,10 0,51
postes alumbrado 9 1,50 1,50 0,10 2,03

48,74 113,24 5.519,32

02.04.16 m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qa V. BOMBA ZAPATAS                       

Hormigón armado HA-30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa+Qa, ela-
borado en central, con armado segun planos en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, por me-
dio de camión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE.

cimiento muro 1 17,80 5,50 1,20 117,48
1 11,50 5,50 1,20 75,90

0,5 2,50 2,50 1,20 3,75
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1 15,50 3,20 0,80 39,68
1 2,40 13,50 0,80 25,92

losa gradas 1 5,00 31,00 0,50 77,50
1 3,30 3,50 0,50 5,78

muro lateral escaleras 1 36,00 1,20 0,60 25,92
farolas 8 0,80 0,80 1,00 5,12
postes alumbrado 9 1,50 1,50 1,50 30,38

407,43 201,94 82.276,41

02.04.17 m3  H.ARM. HA-30/P/20/IIa+Qa  LOSA V.BOMBA                          

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente IIa+Qa ela-
borado en central en losa de cimentación, incluso armadura segun planos, vertido por medio de ca-
mión-bomba, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

losa gradas 1 5,00 31,00 0,50 77,50
1 3,30 3,50 0,50 5,78

83,28 280,77 23.382,53

02.04.18 m3  H.ARM.. HA-30/B/20/IIa+Qa 2 CARAS V.GRUA                        

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente IIa+Qa, ela-
borado en central, en muro de hasta 60 cm. de espesor, incluso armadura segun planos, encofrado y
desencofrado con tablero fenolico nuevo a dos caras, vertido con grua, v ibrado y  colocado, con ni-
velacion y  alisado de cara v ista al interior de fronton, relleno y  saneado de coqueras, bruñido y  nive-
lacion de superficies reparadas, picado de rebabas en juntas entre paneles de encofrado, juntas de
hormigonado y encuentro entre tongadas de hormigonado, con relleno de mortero de reparacion y
posterior bruñido y  alisado dejando la superficie preparada para ser usada como pared de fronton pa-
ra juegos de pelota i/ creación de mechinales para ventilación de cámaras y  suministro y  colocación
de rejillas de ventilación de 15x15 cm o  diametro 20 cm de acero inox idable.  Según normas
NTE-CCM, EME y EHE

frontis 1 22,00 5,40 0,60 71,28
izq 0,5 16,00 5,40 0,60 25,92
reb 1 15,50 1,00 0,40 6,20
esc 1 39,00 1,50 0,40 23,40
gradas 1 9,50 7,20 0,40 27,36

1 8,50 5,50 0,40 18,70
1 10,00 4,50 0,40 18,00
1 8,00 3,50 0,40 11,20

202,06 547,22 110.571,27

02.04.19 m3  H.ARM.. HA-30/B/20/IIa 2 CARAS V.GRUA                           

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente IIa, elaborado
en central, en muro de hasta 60 cm. de espesor, incluso armadura segun planos, encofrado y  desen-
cofrado con tablero fenolico nuevo a dos caras, vertido con grua, v ibrado y  colocado, con nivelacion
y alisado de cara v ista al interior de fronton, relleno y  saneado de coqueras, bruñido y  nivelacion de
superficies reparadas, picado de rebabas en juntas entre paneles de encofrado, juntas de hormigona-
do y  encuentro entre tongadas de hormigonado, con relleno de mortero de reparacion y  posterior bru-
ñido y  alisado dejando la superficie preparada para ser usada como pared de fronton para juegos de
pelota.  i/ creación de mechinales para ventilación de cámaras y  suministro y  colocación de rejillas
de ventilación de 15x15 cm o  diametro 20 cm de acero inox idable.  Según normas NTE-CCM,
EME y EHE

izq 1 17,00 1,10 0,40 7,48
reb 1 15,50 1,10 0,40 6,82
costillas 5 1,00 11,00 0,20 11,00

3 1,00 14,00 0,20 8,40
muros jardineras 3 4,90 1,40 0,20 4,12

4 1,50 1,40 0,20 1,68
4 3,20 2,50 0,20 6,40

trasera gradas 1 39,00 1,00 0,20 7,80

53,70 526,27 28.260,70
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02.04.20 m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY-200                                       

Suministro y  colocación de geotextil Danofelt PY-200 de poliéster punzonado, con un peso de 200
gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con so-
lapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

fronton 1 30,00 21,00 630,00
escalera 1 39,00 2,30 89,70

719,70 0,83 597,35

02.04.21 ud  FRONTÓN HORM. PULIDO 30x14,5                                    

Frontón de 30x14,50 m. compuesto por frontis, pared izquierda y  rebote de 12,00 m. de altura total
con estructura  a base de muros de hormigón armado según planos, pintado a dos caras, con pav i-
mento impermeable (solera) de hormigón semipulido al cuarzo (7 kg/m2) color a elegir, de 20 cm de
espesor. los tres muros estarán enfoscados, maestreado y fratasado a dos caras con armado de ma-
lla de poliéster, bruñido y  pintado a dos caras, con pav imento impermeable (solera) de hormigón se-
mipulido al cuarzo (7 kg/m2) color a elegir, de 20 cm de espesor , armado con mallazo d=6mm cada
15cm en dos direcciones, y  a dos caras, con pendiente transversal, infraestructura formada por capa
de zahorra artificial, lamina impermeable de separacion entre solera y  encachado , zuncho perimetral
de hormigón armado y cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 2,50 m. de altura sobre paredes
con remate superior vuelta hacia el interior de la cancha y contracancha, 12,00 m. en contra cancha
de frontis, y  4,00 m. en el resto, con tubos pintados 48/2 en tramos intermedios y  60/2 en esquinas,
i/accesorios, puerta y  marcaje de suelo y  pared, pletina metálica en frontis, bordillos de hormigón en
remates laterales y  caz continuo, con p.p., de arquetas en la parte longitudinal para la recogida de
aguas con p.p.de red de saneamiento.

1 1,00

1,00 89.000,00 89.000,00

02.04.22 m3  HA-30/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS PLANAS IIa                          

Hormigón armado HA-30 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ambiente IIa, elaborado en
central, en losas planas, i/p.p. de armadura segun planos, encofrado v isto de madera, vertido con
pluma-grúa, v ibrado, colocado, incluso formación de canaleta  perimetral  moldeada sobre la losa se-
gún planos, con la pendiente necesaria, así como el recrecido necesario,  realizacion de orificios y
pasatubos para instalaciones, y  huecos  con replanteo s/planos, limpieza y  eliminación de rebabas y
óx idos. Según normas NTE-EME, EHL y EHE, armado según planos.

.

1 31,00 1,80 0,20 11,16
1 3,50 3,30 0,20 2,31
1 16,00 1,80 0,20 5,76
1 10,00 3,30 0,20 6,60
1 16,00 1,80 0,20 5,76
2 5,00 1,10 0,30 3,30

34,89 694,76 24.240,18

02.04.23 m3  HA-30/P/20/IIa  E.MAD. VIGA PERALTADA                           

Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central para
ambiente IIa, en v iga peraltada, i/p.p. de armadura segun planos y  encofrado de madera, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

6 1,50 0,30 2,70

2,70 623,62 1.683,77

02.04.24 kg  ADHERENTE EPOXY                                                 

Suministro y  aplicación de adherente epoxy para mejorar adherencia de hormigones frescos y  endu-
recidos.

7 10,00 0,50 35,00
1 21,00 0,50 10,50
1 32,00 0,50 16,00
1 15,00 0,50 7,50

15 10,00 0,50 75,00
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144,00 14,46 2.082,24

02.04.25 ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.                             

Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC
largo, y  con tapa y  marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios aux iliares, incluso la exca-
vación, y  el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

3 3,00

3,00 153,62 460,86

02.04.26 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.                             

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefa-
bricada,  terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 151,80 151,80

02.04.27 m.  ARQUETA LADRI.SUMIDERO LINEAL GALV.SIFÓN 25x50                  

Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de tramex resistente al pa-
so de vehiculos de reticula 25x25mm y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios aux iliares,
incluyendo la excavación y  el relleno compactado perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

4 2,00 8,00

8,00 98,57 788,56

02.04.28 m   TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 315mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

1 40,00 40,00
1 20,00 20,00

60,00 30,06 1.803,60

02.04.29 ud  POZO LADRI.REGISTRO/RESALTO D=80cm. h=1,50m.                    

Pozo de resalto registrable de 80 cm. de diámetro interior y  de 150 cm. de profundidad libre, construi-
do con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, in-
cluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal
asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado, terminado con p.p.
de medios aux iliares, incluso conexiones a la red de drenaje, tapa y  cerco de fundicion, excavación
y el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

3 3,00

3,00 360,92 1.082,76
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02.04.30 m.  INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=80                             

Incremento de profundidad de pozo de 80 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento M-15, y  con p.p. de medios aux iliares, pates y  su re-
cibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/CTE-HS-5.

1 1,00 1,00

1,00 179,55 179,55

02.04.31 m   TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=200 mm                            

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm.
Colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125
g/m2 y rellena la zanja con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

2 40,00 80,00
1 24,00 24,00
1 32,00 32,00
1 15,00 15,00
1 9,00 9,00
3 17,00 51,00

211,00 33,62 7.093,82

02.04.32 ud  ARQUETA LADRI.CIEGA 38x38x50cm CONEXION DRENES ENTERRADOS       

Arqueta ciega para conexion de tubos de drenaje, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos,  con tapa y  marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,00 107,26 429,04

02.04.33 m2  MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-25 PLUS                            

Membrana drenante Danodren H-25 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro me-
diante rosetas Danodren y  clavos de acero, con los nódulos contra el muro y  solapes de 12 cm.,
i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni
la excavación de la zanja.

gradas 1 9,50 7,20 68,40
1 8,50 5,50 46,75
1 10,00 4,50 45,00
1 8,00 3,50 28,00

muros jardineras 6 5,00 1,40 42,00
2 3,00 1,40 8,40
2 5,00 2,50 25,00
2 3,50 2,50 17,50
1 3,50 5,00 17,50
2 1,50 5,50 16,50

315,05 7,17 2.258,91

02.04.34 m2  GEOTEXTIL DANOFELT PY-500                                       

Suministro y  colocación de geotextil Danofelt PY-500 de poliéster punzonado, con un peso de 500
gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con sola-
pes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

frontis 1 22,00 6,00 132,00
izq 0,5 16,00 6,00 48,00
esc 1 39,00 4,30 167,70
gradas 1 9,50 9,70 92,15

1 8,50 8,00 68,00
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1 10,00 7,00 70,00
1 8,00 6,00 48,00

muros jardineras 6 5,00 3,90 117,00
2 3,00 3,90 23,40
2 5,00 5,00 50,00
2 3,50 5,00 35,00
1 3,50 5,00 17,50
2 1,50 5,50 16,50

885,25 1,78 1.575,75

02.04.35 m.  IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC.MONOCAPA                         

Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica, Curidan; banda de re-
fuerzo en junta (haciendo fuelle), Esterdan 30 P elastómero, (tipo LBM-30-FP), adherida al soporte
con soplete; material de relleno de junta (no incluido); lámina asfáltica de betún elastómero SBS Es-
terdan Plus 50/GP elast gris (negro), (tipo LBM-50/G-FP150R) fieltro de poliéster reforzado y estabili-
zado de 150 gr/m2, haciendo fuelle, totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con sople-
te.

5 10,00 50,00
1 10,00 10,00

60,00 13,19 791,40

02.04.36 m.  SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP                               

Tratamiento de juntas hormigonado en encuentros solera-muro, juntas verticales y  horizontales con
cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 ( sección 20x25 mm. ) de bentonita de sodio natural (
75%  ) y  caucho ( 25%  ) totalmente colocada, con p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fija-
ción.

1 129,00 129,00
1 190,00 190,00
2 50,00 100,00

419,00 10,46 4.382,74

02.04.37 ud  SELLADO PASATUBOS                                               

Sellado de juntas entre paramentos o forjados y  pasatubos, mediante aplicación de Sika K-1 Sweb-
ber Seal o similar, i/medios ax iliares y  limpieza.

12 12,00

12,00 5,29 63,48

02.04.38 m.  IMPERM.MUROS HUMEDAD CAPILAR                                    

Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la
colocación de una banda de lámina bituminosa de ox iasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra
de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en
todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

1 12,00 12,00
1 26,00 26,00
1 32,00 32,00
1 3,00 3,00

73,00 1,56 113,88

02.04.39 ud  DESAGÜE SIFÓNICO D=110                                          

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún modificado
Morterplas polimérica PE coextrusionado de 4 kg, tipo LBM-PE-40, (superficie de 1x1 m.) totalmen-
te adherida al soporte con soplete, prev ia imprimación asfáltica, Emufal I; incluso colocación de ca-
zoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro y  refuerzo superior con la misma
lámina, tipo Texsa.

7 7,00

7,00 57,96 405,72
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02.04.40 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P elastómero; lámina asfáltica de betún elastómero
Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y  para protección, lámina drenante Danodren H-25 plus, fijada
mecánicamente al soporte.

frontis 1 22,00 5,70 125,40
izq 1 16,00 4,30 68,80

1 16,00 1,10 17,60
reb 1 15,50 1,10 17,05
esc 1 39,00 2,10 81,90
gradas 1 9,50 7,20 68,40

1 8,50 5,50 46,75
1 10,00 4,50 45,00
1 8,00 3,50 28,00

498,90 22,93 11.439,78

02.04.41 ML  JUNTA BATEAGUAS PLANA EN JUNTAS HORMIGONADO SOLERA              

Junta bateaguas de P.V.C. plana tipo SIKA "AR-20" en sellado de juntas contructivas en solera de
cimentacion, i/ colocacion, cortes, soldados de encuentros, replanteo y  fijacion, totalmente terminado.

2 30,00 60,00
3 17,00 51,00

111,00 1,16 128,76

02.04.42 ML  JUNTA BATEAGUAS JUNTAS DILATACION                               

Junta bateaguas de P.V.C.  tipo SIKA  "O-30" en sellado de juntas de dilatacion en forjado de cu-
bierta, i/ colocacion, cortes, soldados de encuentros, replanteo y  fijacion, totalmente terminado.

6 10,00 60,00

60,00 1,16 69,60

02.04.43 m.  SELL.JUNT.DILAT.VERTICALES Y HORIZONTALES                       

Sellado de juntas de dilatación de 25 mm. de anchura media con masilla de poliuretano monocompo-
nente "Sikaflex Pro 3 WF" y  perfil de fondo de junta de poliuretano prev iamente introducido en la jun-
ta, i/medios aux iliares y  de elevacion, andamios, y  limpieza, totalmente terminado
.

2 30,00 60,00
4 17,00 68,00

fabrica 21 1,20 25,20

153,20 8,40 1.286,88

02.04.44 m2  IMP. JARDINERAS TEXSA                                           

Impermeabilización y  protección de jardineras mediante la aplicación de imprimación del soporte con
una dotación de 300 gr/m2 de la emulsión asfaltica tipo Emufal I, Lámina de betún plastomérico APP
de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antirraíces, con armadura de fieltro de poliéster
(FP) tipo Morterplas FP 4 Kg. Garden designación: LBM-40-FP; Capa protectora de geotextil no-teji-
do punzonado de fibra corta de poliester tipo: Rooftex 300.

muros jardineras 6 5,00 1,40 42,00
2 3,00 1,40 8,40
2 5,00 2,50 25,00
2 3,50 2,50 17,50
1 3,50 5,00 17,50
2 1,50 5,50 16,50

126,90 22,89 2.904,74
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02.04.45 m2  FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior o exterior, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/ enfoscado hidrofugo
maestreado a la cara v ista,  llaves de conexion entre fabrica y  muros de hormigon colocada cada
tres hiladas, realizada a base de varilla de acero corrugado de D=6mm y L= 60cm introducida en
perforacion en muro de hormigon rellena de adhesivo epoxidico, prev ia realizacion de la perforacion
incluida en el precio,replanteo, nivelación y  aplomado,  incluso parte proporcional de cargaderos me-
talicos o de hormigon, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

frente gradas 1 11,50 1,20 13,80
1 26,00 1,20 31,20
1 32,00 1,20 38,40
2 3,00 1,20 7,20

90,60 34,12 3.091,27

02.04.46 ud  DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.                              

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada en muros de fachada de 1
pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río 1/6 y  remates, s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

18 18,00

18,00 23,75 427,50

02.04.47 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  por v ivenda con p.p. de zonas comunes y  escale-
ras incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

02.04.48 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería  por v ivenda con p.p. de zonas comunes y  escale-
ras incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

02.04.49 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales  por v ivenda con p.p. de zonas comunes y  escale-
ras, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos, limpieza, remates y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 900,00 900,00

02.04.50 m2  RECIBIDO BARAND.MET. MORT.                                      

Recibido de barandilla metálica, en balcones, escaleras o terrazas, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, o colocacion de placas de
anclaje sobre elementos de hormigon, mediante anclajes de expansion interna tipo Hilti de metrica y
modelo adecuados al fin que se destina, i/apertura y  tapado de huecos para garras, realizacion de
perforaciones en hormigon,  material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la
superficie realmente ejecutada.

1 11,50 1,10 12,65
1 1,50 1,10 1,65
1 26,00 1,10 28,60
1 5,00 1,10 5,50
2 1,50 1,10 3,30
1 31,00 1,10 34,10
1 1,50 1,10 1,65
1 1,00 1,10 1,10
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1 3,00 1,10 3,30

91,85 19,55 1.795,67

02.04.51 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.                                     

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro  exterior, utilizando mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

2 1,00 1,00 2,00

2,00 16,09 32,18

02.04.52 m   RECIBIDO DE PASAMANOS C/PLACA ANCLAJE + ANCLAJES                

Recibido de pasamanos metálico en paramento de hormigon, mediante placas de anclaje y  anclajes
de expansion interna para interperie,  totalmente colocado, i/realizacion de perforaciones en hormigon,
anclajes Hilti de metrica y  modelo adecuados al fin que se destina, material aux iliar, limpieza y  me-
dios aux iliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

2 8,00 16,00
6 6,00 36,00

52,00 14,71 764,92

02.04.53 m2  PUERTA CHAPA  ARMARIOS EXTERIORES                               

Puerta de chapa lisa para armarios de instalaciones, realizada en chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor con rejillas en la parte superior e inferior, perfiles de acero conformado en frío, herra-
jes de colgar y  seguridad, cerradura , cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para re-
cibir a obra, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra  incluso  recibido de albañilería, preparacion
de superficie imprimacion y  pintado con dos manos de esmalte sintetico para exteriores  totalmente
terminado.

2 1,00 1,00 2,00

2,00 125,14 250,28

02.04.54 m   MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,50 m.                                 

Cercado de 2,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
50/16 y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro con extremo su-
perior i9nclinado 45º, cerramiento especial para coronacion de muros de fronton descubierto, con p.p.
de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas, remates y  accesorios, montada
i/replanteo y  recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central, o fijacion mediante placa de
anclaje y  anclajes de expansion interna tipo Hilti, metrica adecuada al fin que se destina, en corona-
cion de muro de hormigon de fronton y  posterior colocacion de postes soldados a las placas de an-
claje, totalmente terminado.

1 30,00 2,80 84,00
1 17,00 2,80 47,60
1 14,50 2,80 40,60

172,20 24,26 4.177,57

02.04.55 m   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.                                

Barandilla para interperie de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en
frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmen-
te y  montantes verticales de tubo de 20x20x2 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/pati-
llas o tubos de anclaje de anclaje cada metro, placas de anclaje, fijaciones, soldadura, replanteo, ni-
velacion, fijacion a fabrica de ladrillo o losas y  muros de hormigon, preparacion de superficie, minia-
do con dos manos de minio antiox idante para exteriores y  dos manos de pintura tipo ox iron color a
elegir, elaborada en taller y  montaje en obra incluso recibido de albañilería y  fijaciones. (inclinada pa-
ra escaleras y  a nivel para gradas).

1 11,50 11,50
1 1,50 1,50
1 26,00 26,00
1 5,00 5,00
2 1,50 3,00
1 31,00 31,00
1 1,50 1,50
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1 1,00 1,00
1 3,00 3,00

83,50 85,05 7.101,68

02.04.56 m   PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                         

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra, placas de anclaje, fijaciones, soldadura, replanteo, nivelacion, fijacion a fabri-
ca de ladrillo o losas y  muros de hormigon, preparacion de superficie, miniado con dos manos de mi-
nio antiox idante para exteriores y  dos manos de pintura tipo ox iron color a elegir, elaborada en taller
y  montaje en obra incluso recibido de albañilería y  fijaciones

2 8,00 16,00
6 6,00 36,00

52,00 36,63 1.904,76

02.04.57 m2  PAV. HORMIGON IMPRESO                                           

Colocación, extendido y  alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del
hormigón a elegir por la D.F. y  aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retrac-
ción y  limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión en losas y  soleras planas.

1 1,20 1,50 1,80
1 26,00 1,50 39,00
1 5,20 5,00 26,00
1 3,50 2,00 7,00
1 30,50 1,50 45,75
1 5,00 3,50 17,50

137,05 22,07 3.024,69

02.04.58 m   PELDAÑOS MOLDEADOS HORMIGON IMPRESO                             

Formacion de peldaños de hornigon sobre soleras y  losas inclinadas con suministro, colocación, ex-
tendido y  alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del hormigón a elegir
por la D.F. y  aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retracción, incluso re-
planteo, nivelacion, encofrado, desencofrado, curado y limpieza del hormigón con máquina de agua
de alta presión totalmente terminado.

40 2,00 80,00

80,00 18,48 1.478,40

02.04.59 m2  PINT. POLISILOXANO LISA MATE JOTUN SOBRE HORMIGON               

Tratamiento para hormigón con revestimiento de polisiloxano base agua mate mineral liso, transpira-
ble al vapor de agua e impermeable al agua líquida, Jotashield SE Silicone Emulsion de Jotun,  for-
mulada con alto contenido de resinas de polisiloxano y acrílicas, de color referencia de la carta Jotun,
resistente a la alcalinidad y  a los rayos UV, prev ia preparación del soporte (limpieza, reparación,
consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano de la imprimación Jotashield HF de Jotun y
dos manos de Jotashield SE Silicone Emulsion siguiendo las instrucciones de aplicación y  prepara-
ción del soporte según se especifica en ficha técnica.

frente gradas 1 11,50 1,20 13,80
1 26,00 1,20 31,20
1 32,00 1,20 38,40
2 3,00 1,20 7,20

90,60 8,66 784,60

02.04.60 ud  SISTEMA IZADO REDES                                             

Sistema completo de izado  de redes de rpoteccion en contracancha de fronton mediante cables y
poleas fijados a postes de iluminacion, sistema totalmente terminado incluso redes con 10 modulos
de red de 3,00m x 12,00m, fijaciones y  accesorios.

1 1,00

1,00 11.697,36 11.697,36
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02.04.61 ud  ACOMETIDA DN32 mm. POLIETIL.                                    

Acometida a la red general interior de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 40 m., realiza-
da con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de apertura y  cierre de zanjas, rotura y  reposicion de pav imentos y  soleras, piezas especiales,
valvula reductora de presion, valvula de rentencion, llaves de corte, grifo de prueba,conexion a apa-
ratos de medida, accesorios y  retirada de sobrantes a vertedero, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 4.135,40 4.135,40

02.04.62 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

1 20,00 20,00

20,00 4,10 82,00

02.04.63 ud  GRIFO PARED                                                     

Ud Suministro, instalación y  montaje de grifo de pared cromado de ø½" con indicador rojo o azul y
con racor de conexión para manguera.

3 3,00

3,00 5,90 17,70

02.04.64 m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                   

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, conexiones a elementos de recogida de aguas, accesorios y  tapas de registro, funcionan-
do.  Según CTE-HS-5.

3 3,00 9,00
7 2,00 14,00
6 1,50 9,00

32,00 15,05 481,60

02.04.65 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

4 12,00 48,00
5 3,00 15,00

63,00 54,36 3.424,68

02.04.66 m   COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 20,00 20,00
2 5,00 10,00

30,00 78,40 2.352,00

02.04.67 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm                            

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical
u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de apertura y  sellado de pasatubos en muros,
conexiones, piezas especiales,  pequeño material de agarre, medios aux iliares y  arqueta de apoyo,
s/ CTE-HS-5.

16 16,00
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16,00 22,97 367,52

02.04.68 m2  INST. RIEGO JARDINERAS                                          

Instalacion completa de riego por goeto para jardineras de fronton incluyendo tuberias, conexion a red
de sumistro de agua, goteros autocompensantes, conexiones, armario de regulacion, electrovalvu-
las, lineas de suministro electrico enterradas para funcionamiento de los elementos que lo precisen de
la instalacion, conexion a cuadro electrico, canalizaciones, apertura y  cierre de zanjas, obra civ il ne-
cesaria, valvuleria, motores, piezas especiales y  accesorios, totalmente terminado y funcionando.

2 5,00 1,50 15,00
1 5,00 3,50 17,50

32,50 22,00 715,00

02.04.69 ud  ACOMETIDA GENERAL 3×35MM² + 35MM² CU                            

Acometida de suministro General desde red general interior hasta enlace con derivación, formada por
conductores tipo RZ1-K (AS) 0,6/1kV 3×35 mm² + TT×35 mm² de conductor de cobre, canalizados
en zanja, bajo tubo de PVC Ø200 mm, con elementos de conexión, totalmente instalada, incluso
p.p. de apertura y  cierre de zanja, arquetas y  obra civ il necesaria, demolicion y  reposicion de pav i-
mentos y  soleras, capa de arena de río, protección mecánica por placa y  cinta de señalización de
PVC. Instalación, incluyendo conexionado transporte, montaje y  conexionado, totalmente terminado.

1 1,00

1,00 20.677,47 20.677,47

02.04.70 u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN EMPOTRABLE EXTERIOR 250A             

Ud Caja general de protección de 250A incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de
250A-80A según esquema unifilar, para protección de la línea general de alimentacion empotrada en
fachada. ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y  grado de protec-
cion de IP43 e IK08.

1 1,00

1,00 778,51 778,51

02.04.71 m.  RED TOMA DE TIERRA ENTERRADA                                    

Red enterrada de toma de tierra enterrada, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, unién-
dolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata y  los diferentes tramos entre
si, o a los elementos de iluminacion, picas y  masas metalicas incluyendo parte proporcional de aper-
tura y  cierre de zanja, pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

2 21,00 42,00
2 30,00 60,00

postes 1 30,00 30,00
farolas 1 40,00 40,00

172,00 11,22 1.929,84

02.04.72 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA d=18mm                           

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=18 mm. y  2 m. de longitud, cable de
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba.

estructura 1 1,00
cuadro 1 1,00
farolas 2 2,00
postes 2 2,00

6,00 105,13 630,78
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02.04.73 u   CUADRO  SERVICIOS GENERALES                                     

Cuadro protección de suministro general e inversion de red en instalacion de iluminacion y  tomas de
corriente exteriores de pista deportiva al aire libre formado por armario metálico de la marca comer-
cial MERLIN GERIN PRISMA GX o similar. Grado de protección con puerta IP66, IK10, perfil
omega, embarrado de protección,interruptor general trifásico , interruptores diferenciales de sensibili-
dad y  magnetotermicos segun normativa y  esquema unifilar, con circuitos adicionales para alumbra-
do, tomas de corriente de fuerza e instalaciones especiales propias de una cancha de fronton , total-
mente Instalado, incluyendo cableado, reles, temporizadores, aparamenta de corte y  conexionado.
Incluye el transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Colocación del armario. Montaje de los componentes. Cone-
x ionado de los conductores. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares. Medida la unidad ter-
minada y funcionando.

1 1,00

1,00 7.703,41 7.703,41

02.04.74 u   BATERÍA CONDENSADORES DE COMPENSACIÓN                           

Ud Bateria de compensación de energía reactiva 60 kVar de cuatro  escalones de 15 kVar colocada
en armario metálico tipo PRISMA incluido interruptor automático NS160 de protección. Totalmente
terminado e instalado, incluyendo cableado, rotulado y  conexionado.

1 1,00

1,00 2.481,39 2.481,39

02.04.75 ud  TOMA DE CORRIENTE 20A 250V ESTANCA INTERPERIE.                  

Ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 20A (II+TT) superficial realizado en
tubo PVC Ø20 y conductor tipo ES07Z1-K (AS) 6 mm² de cobre, incluido caja de registro, toma de
corriente superficial proteccion minima IP66, estanca para interperie incluso regletas de conexión, to-
talmente montado e instalado.

4 4,00

4,00 64,13 256,52

02.04.76 ud  BASE SUP. IP447  25 A. 2P+TT ESTANCA INTERPERIE.                

Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 25 A. 230 V., con protección minima
IP66 estanca para interperie, totalmente instalada.

4 4,00

4,00 96,68 386,72

02.04.77 ud  ALUMBRADO FRONTÓN 30x17m                                        

Alumbrado artificial de frontón de 30x17 m., para un nivel luminoso de 250 lux. con 9 báculos tronco-
cónicos de 12 m. de altura y  10 proyectores de 400 W. con lámpara de vapor de sodio, incluso obra
civ il necesaria, arquetas y  apertura y  cierre de zanjas, cableado, lineas de alimentacion enterradas
bajo tubo de PVC o en superficie bajo tubo de acero inox idable blindado, accesorios, fijaciones, ca-
jas de registro para interperie, conexiones, mecanismos de proteccion, red de tierra  y  p.p. de cuadro
de mando y  protección, realizado todo segun normativa.

1 1,00

1,00 17.016,18 17.016,18

02.04.78 ud  FAROLA BJC DELTA INDIRECTA F-24815-HSN HM 150W.                 

Luminaria tipo farola, modelo Delta iluminación indirecta, con forma troncocónica invertida. Grado de
protección IP 65, resistencia mecánica IK 10. Grado de aislamiento Clase II. Base, cuerpo interme-
dio, aro de cierre y  parte superior en fundición de aluminio. Reflector interior que proporciona ilumina-
ción indirecta sobre un deflector situado en la parte superior. Especialmente diseñada para proporcio-
nar una iluminación suave y  uniforme con elevado control del deslumbramiento y  baja luminancia, in-
cluso lámparas de VSAP de 150 W., luminaria color (-GF) Gris Forja, incluyendo equipo eléctrico,
cableado, lineas de alimentacion enterradas bajo tubo de PVC , obra civ il necesaria, arquetas y
apertura y  cierre de zanjas, accesorios, fijaciones, cajas de registro para interperie, conexiones, me-
canismos de proteccion, red de tierra  y  p.p. de cuadro de mando y protección, realizado todo segun
normativa. replanteo, accesorio de anclaje y  conexionado
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8 8,00

8,00 795,89 6.367,12

02.04.79 ud  COLUMNA 4 m.                                                    

Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa
de acero galvanizado según normativa ex istente, prov ista de caja de conexión y  protección, conduc-
tor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y  derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de
largo y  0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y  tapa de hierro fundido, cimentación realizada
con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado y conexiona-
do incluso preparacion de superficie,  imprimacion y  aplicacion de imprimacion adecuada para poste-
rior pintado y  pintura y  pintado con dos manos de pintura para exteriores tipo ox iron color a elegir.

8 8,00

8,00 459,82 3.678,56

02.04.80 ud  CONJUNTO LINEAS ELECTRICAS                                      

Conjunto de lineas electricas para alimentacion de sistema de iluminacion de fronton realizadas a ba-
se de conductor aislado segun normativa de seccion adecuada a los requerimientos de la instalacion,
incluso canalizaciones enterradas o de superficie para interperie, cajas de derivacion, arquetas de re-
gistro, conexiones y  accesorios totalmente terminado y funcionando.

1 1,00

1,00 18.000,00 18.000,00

02.04.81 m3  COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS                                

Suministro y  colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y  cribada, enriquecida con fer-
tilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.

2 5,00 1,00 1,00 10,00
1 3,50 5,00 1,00 17,50

27,50 51,11 1.405,53

02.04.82 ud  CEDRUS ATLANTICA GLAUCA 3-3,5 m.                                

Cedrus atlántica glauca (Cedro azul del Atlas) de 3 a 3,50 m. de altura, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, apertura de hoyo, for-
mación de alcorque y primer riego.

3 3,00

3,00 244,64 733,92

02.04.83 ud  CEDRUS DEODARA 2,5-3 m. CEPELLÓN                                

Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellón y  planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque, aper-
tura de hoyo y  primer riego.

6 6,00

6,00 134,64 807,84

02.04.84 ud  CUPRESSUS ARIZONICA 1-1,25 m CONTENEDOR                         

Cupressus arizonica (Ciprés de Arizona) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-
do, drenaje, apertura de hoyo, formación de alcorque y primer riego.

10 10,00

10,00 19,04 190,40

02.04.85 ud  CUPRESSUS ARIZONICA GLAUCA 2,5-3                                

Cupressus arizonica glauca (Ciprés azul de Arizona) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepe-
llón y  plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, apertura de ho-
yo, formación de alcorque y primer riego.

3 3,00

3,00 134,64 403,92
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02.04.86 ud  ACER NEGUNDO 18-20 cm. R.D.                                     

Acer negundo (Arce negundo) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
apertura de hoyo, formación de alcorque y primer riego.

6 6,00

6,00 76,82 460,92

02.04.87 ud  ACER PSEUDOPLATANUS 14-16 cm.RD.                                

Acer pseudoplatanus (Arce falso plátano) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz
desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, apertura de hoyo, formación de alcorque y primer riego.

2 2,00

2,00 54,28 108,56

02.04.88 ud  PRUNUS SERRULATA 12-14 cm. CEP.                                 

Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
apertura de hoyo, formación de alcorque y primer riego.

6 6,00

6,00 95,28 571,68

02.04.89 ud  LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.                                  

Lavandula spp. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, apertura de hoyo, formación de
alcorque y primer riego.

20 20,00

20,00 6,00 120,00

02.04.90 ud  ORIGANUM VULGARE 20-30 cm. CONT.                                

Origanum vulgare (Orégano) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, apertura de hoyo, formación
de alcorque y primer riego.

20 20,00

20,00 4,30 86,00

02.04.91 ud  ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                

Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, apertura de hoyo, forma-
ción de alcorque y primer riego.

20 20,00

20,00 4,30 86,00

02.04.92 ud  SALVIA OFFICIALIS 20-30cm. CONT.                                

Salv ia officialis (Salv ia común) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en
hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, apertura de hoyo, formación de alcor-
que y  primer riego.

20 20,00

20,00 4,30 86,00

02.04.93 ud  THYMUS VULGARIS 20-40 cm. CONT.                                 

Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en ho-
yo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, apertura de hoyo, formación de
alcorque y primer riego.

20 20,00

20,00 6,00 120,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 FRONTON TENIS............................. 666.269,71
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SUBCAPÍTULO 02.05 URBANIZACIÓN EXTERIOR                                           
02.05.01 m2  TRATAMIENTO Y ACABADO URBANÍSITICO                              

Tatramiento superficial  y  acondicionamiento urbanistico completo de de toda la superficie correspon-
diente a la fase I y  fase II del complejo polideportivo andrés torrejón no ocupada por edificaciones de
cualquier tipo destinadas a serv icios del polideportivo. Se incluye en esta unidad toda la red de riego
automática consitente en tuberías, elementos de unión y  piezas especiales, válvulas, puntos de rie-
go, red electrica automática sistemas de propulsión de agua, arquetas, equipos de filtrado y  tanques
fuentes y  bebederos y  fuentes ornamentales. Se incluye en esta unidad el acondicinamiento de ilumi-
nacion urbanístico a base de proyectoes, alumbrado residencial, alumbrado de v iales,  columnas bá-
culos y  brazos según necesidades. Se incluye en esta unidad todo tipo de sistemas de drenaje
sub-superficial y  drenaje subterráneo. Se incluye en esta unidad toda la jardinería, paisajes y  pav i-
mentacion necesarias para el total acondicionamiento de la superficie, consistente básicamente en:
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, compuesto por una mezcla de arenas de miga y
mina, sobre firme terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, prepara-
ción y  extendido de la mezcla, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.
Colocación, extendido y  alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del
hormigón a elegir por la D.F. y  aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retrac-
ción y  limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión.Formación de pradera con césped
artificial de 4 cm. de altura de hoja, para superficies mayores a 5.000 m2, comprendiendo el desbro-
ce, perfilado y  fresado del terreno, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo,
pase de rulo y  colocación de césped artificial, sin incluir el transporte del rollo.
Se considera la unidad totalmente terminada con todos los elementos necesarios que garanticen el
pleno uso público de todo el entorno, incluído la caseta de entrada a las pistas desde la v ía pública y
con todos los elementos que las necesidades del entrono requieran a requerimiento de la D.F. aun-
que no se describan en la presente unidad, se respetará integramente los planos de urbanización , o
bien, los planos a proporcionar por la D.F. en la Dirección de Obra.

Fase II 1 10.571,22 1,00 10.571,22

10.571,22 41,90 442.934,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 URBANIZACIÓN EXTERIOR........... 442.934,12

TOTAL CAPÍTULO 02 FASE 2................................................................................................................................ 1.984.627,71

TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.906.146,41
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5.1 .- Programa de Desarrollo de los Trabajos 



SANEAMIENTO/DRENAJE

AJARDINAMIENTO

PAVIMENTOS

CERRAJERÍA

PINTURA Y ACABADOS

ELECTRICIDAD/ILUMINACIÓN

IMPORTES MENSUALES DE OBRA FASE 1

PORCENTAJE PRESUPUESTO FASE 1

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

MES 4

17,44% 27,59% 27,22% 27,75%

POLIDEPORTIVO ANDRÉS TORREJÓN.
MEJORA Y AMPLIACIÓN DE PISTAS EXTERIORES

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 

CAPÍTULOS
FASE 1

MES 1

CIMENTACIÓN

DEMOLICIONES/EXCAVACIONES

FASE 1

ESTRUCTURA Y CUBIERTA

335.071,83 € 530.209,72 € 522.997,52 € 533.239,63 €

MES 2 MES 3



CIMENTACIÓN

SANEAMIENTO Y DRENAJE

ALBAÑILERÍA

PINTURAS

SEGURIDAD Y SALUD

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

FASE 2

PAVIMENTOS Y ACABADOS

CAPÍTULOS
MES 1 MES 2

DEMOLICIONES, DESVÍOS DE 
SERVICIOS Y PRELIMINARES

MES 3 MES 12 MES 13

POLIDEPORTIVO ÁNDRES TORREJÓN                                                                                         

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE PISTAS EXTERIORES

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 

MES 10 MES 14 MES 15

FASE 2
MES 4

URBANIZACIÓN Y REDES GENERALES

MES 11

VACIADOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESTRUCTURA

INSTALACIONES

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9MES 5

179.865,68 €IMPORTES MENSUALES DE OBRA FASE 
2

PORCENTAJE PRESUPUESTO FASE 2

26.914,40 € 45.602,43 €

1,356%

290.909,25 € 238.555,38 € 147.458,24 € 134.832,67 € 85.167,25 €59.854,54 € 68.926,73 € 99.524,40 € 133.812,13 € 153.462,19 € 72.419,33 €

2,298% 3,016% 3,473% 5,016% 6,742% 7,732% 9,062% 12,462%

247.323,12 €

14,658% 12,020% 7,430% 6,794% 4,292% 3,649%



 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 .- Certificado de Eficiencia Energética del edificio  
destinado a vestuarios 
 
 
 
 



Calificación Energética

Proyecto: Vestuarios pistas deportivas
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Vestuarios pistas deportivas

Móstoles Madrid

Avenida de los Deportes s/n

Manuel Ruiz-Constantino Benítez

Manuel Ruiz-Constantino Benítez

Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 3 4 133,56 0,35

P02_E01 P02 Intensidad Alta - 12h 4 133,56 2,75

P03_E01 P03 Nivel de estanqueidad 3 4 133,56 2,75

P03_E02 P03 Nivel de estanqueidad 3 4 47,98 2,75

P03_E03 P03 Nivel de estanqueidad 3 4 34,03 2,75

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 0,680 1140,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Hormigón armado 2300 < d < 2500 2,300 2400,00 1000,00 - 80

Teja de arcilla cocida 1,000 2000,00 800,00 - 30

Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 1000,00 1000,00 - 10

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,937 1110,00 1000,00 - 10

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 1,020 2170,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 0,556 1000,00 1000,00 - 10

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,040 40,00 1000,00 - 1

1 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 m 0,743 1220,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm - - - 0,17 -

PUR Inyección en tabiquería con dióxido de 0,040 17,50 1000,00 - 20

Subcapa fieltro 0,050 120,00 1300,00 - 15

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Tabique de LH sencillo Gran Formato [40 m 0,278 670,00 1000,00 - 10

Piedra artificial 1,300 1750,00 1000,00 - 40

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

FACHADA EXT 0,47 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 0,260

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0,000

PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carb 0,050

Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 0,050
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

FACHADA EXT 0,47 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Azulejo cerámico 0,020

muro cámara de aire 2,86 Subcapa fieltro 0,002

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,007

Betún fieltro o lámina 0,004

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,250

HASTIALES 2,74 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm 0,125

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

CUBIERTA 2,54 Teja de arcilla cocida 0,020

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,030

Tabique de LH sencillo Gran Formato [40 mm < 0,043

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

forjado sup 0,41 Piedra artificial 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,005

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,050

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,010

FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,300

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

FORJADO INT 1,83 Piedra artificial 0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,005

Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,010
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

FORJADO INT 1,83 FU Entrevigado cerámico -Canto 300 mm 0,300

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VIDRIO_1 1,70 0,01

VER_DC_4-12-6 2,80 0,75

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

MARCO_2 1,70

VER_PVC dos cámaras 2,20

2.3.3 Huecos

Nombre Puertas EXT

Acristalamiento VIDRIO_1

Marco MARCO_2

% Hueco 0,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 1,70

Factor solar 0,01
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Nombre VENTANAS VEST

Acristalamiento VER_DC_4-12-6

Marco VER_PVC dos cámaras

% Hueco 20,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,68

Factor solar 0,61
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3. Sistemas

Nombre ST_1

Tipo Sistema mixto

Nombre Equipo FERROLI_2008_Estandar_o_convencional_gasoil_ATLAS_D_30_K__

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal UT_1

Zona asociada P02_E01

Nombre demanda ACS ACS_1

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 60,00

Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0

Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0

4. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef

P01_E01 9 4,5 4,5

P02_E01 9 4,5 4,5

P03_E01 9 4,5 4,5

P03_E02 9 4,5 4,5

P03_E03 9 4,5 4,5

5. Equipos

Nombre FERROLI_2008_Estandar_o_convencional_gasoil_ATLAS_D_30_K__
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Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 30,00

Rendimiento nominal 0,93

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Convencional-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gasoleo

6. Unidades terminales

Nombre UT_1

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E01

Capacidad o potencia máxima (kW) 14,23

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
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ST_1 60,0 60,0
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8. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  84,3  11264,8 

Demanda refrigeración  C  17,3  2304,7 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  C  26,5  3539,4 

Emisiones CO2 refrigeración  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 ACS  B  0,0  0,0 

Emisiones CO2 iluminación  D  5,7  761,3 

Emisiones CO2 totales  C  32,2  4300,7 

Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  C  99,6  13306,9 

Consumo energía primaria refrigeración  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria ACS  B  0,1  18,6 

Consumo energía primaria iluminación  D  83,1  11101,5 

Consumo energía primaria totales  C  182,9  24426,9 




