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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE REFORMA EN COLEGIOS PUBLICOS GRUPO III DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES.

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arss. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG)

. 1.1.- El objeto del contrato serd la realizaciéon de las obras de Reformas en los Colegios
Q*E Ptiblicos GRUPO 111, consistentes en la eliminacion de barreras arquitectonicas, reformas en aseos,
alicatados y solados y pintura del edificio, con el fin de mejorar sus instalaciones.

1 ) ‘

El objeto corresponde al codigo 45 de la nomenclatura de la Clasificacién Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CNPA Dicho -2002) asi como al cdédigo 45000000 de la
nomenclatura del Vocabulario Comtn de Contratos CPV .

1.2.- Conforme a lo estipulado en el Articulo 126 del Reglamento General de Contratos de
las Administraciones Publicas, el pliego de prescripciones técnicas define perfectamente las obras a
realiza y consta de un presupuesto de precios unitarios descompuesto, por lo que no es ne3cesaria la
redaccion del un proyecto, segun el informe del Director de Mantenimiento.

1.3.- Tendran caricter contractual el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo
referente a la descripeion de los materiales bésicos o elementales que-formen parte de las unidades
de obray los cuadros de precios. ‘

- Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatério,’ en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato. i

2.- ORGANO DE CONT-RATACION (arts. 4&.1 291 LCSP, 41¢G) S

) 2.1.- El érgano de contratacion, que actiia en nombre del Ayuntamiento de Méstoles es la
Junta de Gobierno Local x s
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2.2.- El mencionado organo tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
gjecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnaciéon ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de cardcter administrativo,
de conformidad con lo establecido den los articulos 6 y 19 de la Ley de 30/2007 de Contratos del
Sector Ptiblico (en adelante LCSP) quedando sometida dicha Ley, y asi como al Reglamento
| General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, en tanto contindie vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de
lausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras.del Estado aprobado
por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento
General citados. La presente contratacién se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas
n el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del

_contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa, y serén inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicion ante el mismo Organo que.los dictd, o ser. impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

‘4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53y 61.3 LCSPy arts. 9 10 RG)

4.1.- Podrén contratar con la Administraci6n las personas naturales o juridicas, espafiolas o

-~ extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no.se hallen comprendidas en alguna de las

circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualqulera de
los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP. -

Las empresas deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad.o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segin resulte dé sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales ¥ dlspongan de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes

* para la debida ejecucion del contrato. : : :
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Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomaética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacidn, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
ecesitardn disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica, econdémica y
nnl{lnanciera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 51, 64 y 65 de la

CSP

3

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a
favor de sus propios empresarios constituiran una presuncmn de apt1tud en los términos
tesefiados en el articulo 73.1 de la LCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores

deberdn asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y

" materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 13.3.5 del presente pliego, deberan detallar en su oferta y cuya efectiva

adscripcion se considera obligacion esencial a los efectos previstos en el Art. 206.g dela LCSP.
(art. 53 LCSP)

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboraci6n de las especificaciones técnicas a que se refiere’el presente contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con

_ respecto al resto de las empresas licitadoras. (ar. 45.1LCSP)

44. Los que contraten con la Admjnistracién, podran hacerlo por si, o mediante la
. representacion de personas debidamente facultadas para ello. (an. 21RG ;

Los licitadores deberan solicitar y. obtener de- la Asesorla Jundlca del. Ayuntamiento de
Mostoles acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter previo a la presenta(:lon de la misma y
el abono en la Caja del Ayuntamlento de las tasas correspondientes..
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No obstante, y con cardcter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacién, por el Letrado del Servicio Juridico
interviniente en la misma, consignindose expresamente en el acta la manifestacion del Letrado
respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de
licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 5* LCSP)

5.1.- La clasificacién exigida para esta contratacion, seri la siguiente:

GRUPO C SUBGRUPOS 6 Y 7 CATEGORIA C
GRUPO G SUBGRUPO 6 CATEGORIA C

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados, sera
suficiente acreditar ante el drgano de contratacion la capacidad financiera, econdmica y técnica,
.conforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
{habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (ar. 76 LCSP)

6.1 El presupuesto maximo de licitacién de las obras sin incluir el IVA, asmende ala
cantidad de 131.162 euros, (importe del IVA 20.986,04 euros) ‘

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que.regiran durante la
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccwnada

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arss. 26.Lk y 93.3 LCSPy 67.2.4 RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicas queé se
deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria 21 — 422.1. — 632.18 (RC-2035)
NUMERO DE GASTO 08-02000,y ﬁnancxado mediante la enajenacmn de la Parcela PRL-4 del
proyecto de reparcelacion del PP-7. .
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8. REVISION DE PRECIOS (arts 77y ss. LCSP).

El precio de la presente contratacion no estara sujeto a revision dado el plazo de ejecucion
del mismo.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arss. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras serd desde la firma del contrato hasta el dia 1
de Septiembre de 2.008.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 7197.2 del LCSP, dicho plazo de
gjecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

11
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arrs. 93.4, 134, 141y 144 LCSP)

El ,contrhto se adjudicard mediante procedimiento negociado sin publicidad, al licitador
que presente la oferta de precio m4s bajo, por las caracteristicas de las obras a realizar, siendo
éste el tinico criterio determinante de la adjudicacién..

11.- GARANTJA PROVISIONAL

" 11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de 1a LCSP, los licitadores deberan
constituir garantia provisional por importe de 3.935 euros, equivalente al* 3 % del importe de
licitacion, con la exclusion del IVA. .

v 11.2.- Dicha_ garantfa deberd constituiise, de acuerdo con las normas establecidas en el
articulo 91 de la LCSP, asi como en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP y la cldusula 13.2.7 del presente pliego, en la Tesoreria del Ayuntamiento de Modstoles,
excepto cuando su constitucién se efectie mediante aval o contrato de seguro de caucion, en cuyo
caso se incluira en ¢l sobre de la documentacién administrativa: '
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11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unioén, siempre que en conjunto se
alcance la cuantfa establecida en el primer apartado de esta cliusula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unién.]

11.4.- La Garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)

12.- ANUNCIO PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSPy art.30 RG)

" ANUNCIO DE LICITACION.- Se publicard un anuncio en la pagina web del
- Ayuntamiento de Moéstoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art.
126 de 1a LCSP.

Fl plazo de presentacion de ofertas serd de DIEZ DIAS naturales, contados a partlr del dia
31gu1ente de la publicacién del anuncio en el perfil del contratante.

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentardn, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién.

12.2.- La presentacion se realizara mediante su entrega en el Departamento de Contratacion
del Ayuntamiento de Mostoles, sito en Plaza Espafia s/n del Municipio, bien personalmente o bien
mediante envio por mensajeria entregado dentro del plazo sefialado.

También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en el
mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la remision de la proposicion. Dicha
comunicacioén podra también realizarse por correo electronico, si bien esté medio s6lo serd valido si

- existe constancia de su transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia
de ambos requlsfcos no sera admitida la proposicién en el caso que fuera. reclblda fuera del plazo

" 'ﬁjado en el anuncio de licitacién. - : :

No obstante, transcumdos diez' dfas naturales desde la terminacion del plazo no sera
admitida ninguna proposwlon env1ada por correo. :

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacmn complementarla en las
oficinas senaladas en el anuncio de licitacion..
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12.4.- La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicion se deberd realizar en el Departamento de

Contratacion, sito en Plaza Espaiia, s/n del Municipio de Mdstoles, rechazandose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arss. 61, 129 y 130 LCSPy art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de ‘dos sobres cerrados, uno con la documentacion
administrativa y otro con la oferta econdmica, identificados en su exterior con indicacién de la
licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razdén social de la empresa licitadora,
numeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electrénico, de disponer de ellos, asi como con
- la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera tener
los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre niimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacién
~ Administrativa general para la licitacion de la contratacién de la EJECUCION DE LAS
OBRAS DE REFORMAS EN LOS COLEGIOS PUBLICOS GRUPO III".

Su contenido sera el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso; del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de emprésarios ‘individuales.
Si se trata de pf:rsonas juridicas deberan presentar eseritura de c'onsﬁtuci(m,‘ y dé modificacién en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en €l que consten las normas por las que se regula su
actividad, mscntos en'su.caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

-Las empresas no espaiiolas de Estados miembros-de la Unién Europea o signatarios del

- Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditai su capacidad de obrar mediante

presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en. alguno de los reg1$tros que se
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
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Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomética espafiola en el Estado correspondiente, en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actiian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracion, en forma substancialmente andloga

Igualmente, dichas empresas deberédn tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art.
442 LCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la represemtacién y del ambito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Méstoles y el
abono de las tasas correspondientes.

= 13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién
temporal, cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
~—ei—tcircunstancias de.los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos, asi como el
compromiso de constituirse formalmente ‘en unién temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacioén de un representante o apoderado unico de la unién con

oderes bastantes para e_]ercltar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacién requerida en la cldusula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa, o en su caso, por el Organismo
comunitario correspondignte (art. 73 LCSP

El certificado de clasificacién debera ir acompafiado en todo caso de una declaracién

responsable en la que el licitador manifieste que los datos de claSIﬁcacmn no han tenido variacion.
(art. 130.3 LCSP) .

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espanoles
de Estados miembros de la Unién Europea, sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el érgano
de contratacién. correspondiente su -solvencia econémica, financiera 'y -técnica, conforme a los
requisitos establecidos en la cléusula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que
mtegran la unién han obtemdo clasificacién como empresa contratlsta de obras
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En tal caso se acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la
U.T.E. a efecto de poder acreditar la clasificacion exigida.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los tltimos, en defecto de ésta, su
solvencia economica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacién administrativa o declaracién responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante
acta de manifestaciones ante notario ptiblico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administracién conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 62y 130.1.c) LCSP)

;- Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podré sustituirse por declaracion responsable,
3torgada ante una autoridad judicial.

- 13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
fuzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
y indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero

ue pudiera corresponder al licitante.

13.2.5. Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo.que se
_reﬁere a la circunstancia de hallarse-al corriente del cumplimiento de las 0b11gac1ones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que
aportar, en todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario piblico.

' 13.2.6.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se: constituyé en
metélico o titulos valores. en forma de aval o por contrato de seguro de caucién, se presentara el
propio aval o el contrato de seguro.

Si se ha constituido la garantia global a que se refiere el articulo 86 de la LCSP,
habra de aportarse certificacion émitida por la Tesoreria del -Ayuntamiento. de Moéstoles [ o de la-
Caja General de Depositos, en su caso ], relativa a que dicha garantia se-encuentra vigente y es
suficiente. » v '
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13.2.8.- Otros documentos

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion original o
bien copias que tengan cardcter de auténticas o compulsadas, previo el abono de las tasas
correspondientes, conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. asi mismo, los
licitadores presentaran su documentacion en castellano.

13.3.- SOBRE NUMERO 2: Deberé tener el siguiente titulo: "Proposicion econémica
para la licitacion, de la contrataciéon de OBRAS DE REFORMAS EN LOS COLEGIOS
PUBLICOS, GRUPO III".(arss. 129 y 130 LCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre su oferta econémica, que deberé estar
redactada segtin el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el érgano de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocarén que la proposicion sea rechazada.

N En la proposicion debera indicarse como partida mdependlente el Impuesto sobre el Valor
! Afladido (IVA)

13.3.2.- Los licitadores habrén de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las
- fobras objeto del contrato

13.3.3.- Cada licitador podra presentar sélo una pfoposici(’)n en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 129.3 LCSP)

13.3.4.- El empresario que haya licitado en uni6n témporal con otros empresarios no podra, a
' su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en méas de una unién. temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta-prohibicién dara lugar-a la no admisién de

" todas las proposiciones por €l suscritas. (art. 129.3 LCSP) .

13.3.5.- Los licitadores deberan incluir en su proposicién una relacién detallada de los
- medios personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ej ecucion del contrato.]
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14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSP y art. 79 RG)

Conforme a las Normas de Contratacién del Ayuntamiento de Mdstoles no es necesaria su
constitucién.

15.- APERTURA DE LA DOCUMENTACI()N PRESENTADA (ar+. 130)

Una vez finalizado el plazo de presentacién de oferta y dentro de los 3 dias siguientes, se
procedera a la apertura de las documentaciones administrativas recibidas, para la comprobacién de
la misma , y el Departamento de Contratacién y el Sr. Secretario certificaran la relacion de los
documentos que figuran en la misma.

Para subsanar los posibles defectos de la documentacion presentada, mediante fax o correo
lectronico se dard un plazo de 72 horas a las Empresas, para que aporten la documentacién
exigida, 6 subsanen los defectos de la misma

Una vez calificada la documentacion se emitira el informe correspondiente y podra desechar
las que no presenten la documentacion exigida en el pliego de clausulas administrativas, y en el
lazo previsto, dejando constancia de ello.

Las ofertas que corresponda a proposiciones rechazadas quedardn excluidas y sus sobres
no podran ser abiertos.

16- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION (arts. 135, 144, 295 LCSP y 83 RG)

16.1.- Una vez calificada la documentacién del sobre n° 1 y realizadas las subsanaciones v,
en su-caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, se enviardn las proposiciones a los Servicios Técnicos de la
Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad para que procedan ala apertura de las ofertas econdmicas
y-emitan €l correspondiente informe de adjudicacion

16.2.- Concluida la apertura de las proposiciohes el Técnico Municipal concretard expresamente
. cual es la proposicion -de prec10 mas bajo, sobre la que formulara propuesta’de adjudlca(:lon del
contrato. - .

11
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Si se presentasen dos o mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas bajo,
se decidir4 la propuesta adjudicacion de éstas mediante sorteo. (art. 87.2 RG).

16.3.- La Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad, una vez redactado el informe técnico de
adjudicacion lo remitird al Departamento de Contratacion para su inclusion en el orden del dia de la
Junta de Gobierno Local.

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (aris. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la vista de la propuesta del informe técnico, el Organo de Contratacién dictara la
adjudicacion provisional del contrato en el plazo maximo de DIEZ DIAS naturales a contar desde
- la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre

. la adjudicacién provisional, los licitadores podrén retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (ar.
! 1454 LCSP)

17.2.- La adjudicacion provisional que realice el érgano de contratacion debera acomodarse a
la propuesta del informe técnico, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse
de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con mfracmon del ordenanuento juridico, en cuyo caso
la convocatoria quedara sin efecto,

17.3.- La adjudicacién provisional debera dictarse en todo caso, siempre que algunas de las
proposiciones presentadas retina los requisitos exigidos en el pliego no pudiendo,. en tal caso
quedarse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP,
la- Administracion, antes de dictar la adjudicacién provisional, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste.adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que
su participacion en la licitacién les hubiese efectlvamente ocasionado.

175.- 1a ad}udlcacmn provisional debera notificarse a los hc1tadores y pubhca;rse en el
perfil de contratante de la pagina Web del Aylmtamlento de Mostoles.
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18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (ass. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional deberd acreditar, en el plazo de QUINCE DIAS hébiles,
desde que se publique la adjudicacién en el perfil del contratante en la pagina Web del
Ayuntamiento de Moéstoles la constitucién de la garantia definitiva por importe del 5% del importe
de adjudicacién del contrato, excluido el IVA

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podrd constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones establecidas en los
 articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
"~ documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesorerfa del Ayuntamiento de Mdstoles

1

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

18.4.- En el plazo de quihce dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL
(arts. 53y 135.4 LCSPy arts. 13 a 16 RG))

19.1.- El adjﬁdicataﬁo provisional debera acreditar en el plazo de DIEZ DIAS habiles, ¢ontados a
partir del dia siguiente de la publicacién en el perfil del contratante -del Ayuntarmento que se
" encuentra al corriente de sus obligaciones mbutanas y conla Segundad Social > ;
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19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacién, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas

Esta documentacion deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el 4mbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracién del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tltimo.

- - Certificacion administrativa expedida por el érgano competente del Ayuntamiento de
Maostoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

- Certificacién de la clasificacién empresarial exigida

El licitador que. no esté obligado ‘a presentar todas o-alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

- 191.2.-1a acredltacwn de estar al corriente en el cumplimiento de las ‘obligaciones con la
Seguridad Social se reallzara mediante certificacién expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de acreditar tal
cucunstanma medlante declaracwn responsable »

14
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19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso,
podrén ser remitidas al érgano de contratacion por via electrénica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estard obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se refiere la
clausula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracion contratante para obtener de la
Administracion certificante la informacioén que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
iltimos meses.

+-b

20.- ADJUDICACION DEFINITIVA (art.135.4 LCSP)

20.1.- Si la documentacién administrativa del adjudicatario provisional se ha presentade
completa en el sobre niimero 1, el Organo de Contratacién podrd dictar resolucién de
adjudicacién definitiva a favor del adjudicatario pr0v131onal siempre que éste haya acreditado
‘que retine las condiciones exigidas al efecto.

20.2.- Ciando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la-
Administracién, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, podra efectuar
una nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo

~ adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez
* dias hébiles para cumplimentar lo sefialado en las$ cl4usulas 18.y 19

15
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FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (art. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS naturales
desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion definitiva, el documento administrativo de
formalizacion del contrato, segiin modelo anexo II al presente pliego, al que se unird, formando parte
del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas
articulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y

\con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura piblica de constitucién como tal.
(art.. 48 LCSF)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato seré en todo caso administrativo, siendo
titulo vélido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura piiblica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados-de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucién del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,

“procedera la incautacién de la garantia y la indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

21.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracién de urgencia, se podré;
previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucion del contrato
sin la previa formalizacién, de acuerdo con lo previsto.en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

16
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EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEOQ (art. 212 LCSP y aris. 139, 140 y 141 RG)

Dada las caracteristicas de estas obras no es necesario la comprobacion del acta de replanteo
¢ las mismas.

23.- PROGRAMA DE TRABAJO (art, 144RG)

Dado- que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un“aﬁo, no serd necesario que el
" contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajo
del proyecto aprobado.

17
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24.- SENALIZACION DE OBRAS (2C4G0)

24.1.- Fl contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién seran de cuenta del contratista.

24.2.- En el plazo méximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista
colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como
minimo.

24.3.- Transcurrido el plazo ﬁjado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
. la sefializacion referida en el mismo, ésta seréd instalada por la propia Administracion, cornendo los
' gastos por cuenta del contratista. - :
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EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (Pc4G0)

25.1.- El Ayuntamiento a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobaci6n y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo
sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracién antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion plena exclusiva .

A los efectos, se entiende por dedicacion exclusiva, la no posibilidad de adscripcién a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.]

26.- RESPON SABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (arss.
41y 213 LCSP)

E1 6rgano de contratacién podré designar una persona fisica dentro de la Mantenimiento de la
Ciudad como responsable del trabajo, quien supervisard la ejecucién del mismo, comprobando que
su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista -las 6rdenes e
instrucciones del 6rgano de contratacion.

- Proponer al Organo de Coniratacmn las penahzacmnes a nnponer al con1rat31ta en caso de
incumplimiento de contrato imputable-al mismo .
- Concurrir ala fecepci_c’:n de las obras y en su caso tenerlas por recibidas.

- - Dichas atribuciones sé entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultétivo de
~ la Obra, conforme.a lo dispuesto en el Caoftulo V del Titulo I del Libro IV de la LCSP.

19 -
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27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el Organo de Contratacién como responsable del contrato, dentro de sus atribuciones.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por el Ayuntamiento hubiera alguna parte de la
bbra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacién de
} {ngun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Ayuntamiento su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

27.4.- La ejecucion del contrato se reahzara ariesgo y ventura del contrausta, sin perjuicio de
lo establecido en el Art 214 dela LCSP : 4

Sera obhgacmn del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por st
o0 por personal 0 medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Admjmstracwn sera responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (. 198 LCSP) o

v Sl el contrato se ejecutara de forma cornparnda con més de una empresa todas responderan
sohdanamente delas responsablhdades aque se reﬁere esta clausula
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27.5.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasi6n del mismo.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (ar+. 153 RG)

_ 28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalizacion del
contrato, si éste se elevare a escritura publica.

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista,
salvo el IVA que se indicard como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del contrato todos
los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccion de la obra en una cuantia méxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacién y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la e]ecucmn de la obra. (art. 67.3. RG) S

- 28.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos derivados del Coordmador de Segundad
de las Obras ’ .
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29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracién de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
de que éste, en el plazo de 10 dias hébiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracion deberd abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta debera abonar al
icontratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
demnizacién por los costes de cobro en los términos ‘previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
iciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de

los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la

spension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de

telacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendrd derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

+ 293.- El contratista- podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a.percibir mayor cantidad del precio que
la-consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certlﬁcacmnes que excedan de dicha
cuantla una vez un(:lada la anuahdad siguiente. (art, 152 RG) :

29.4.- Previa peﬁci()n escrita del cohtréﬁsta se podran realizar abonos a cuenta por ‘acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
prev1stas en los artlculos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.
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29.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y
la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta iltima el acuerdo de cesion. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 196 LCSP)

30.1.- El conﬁatista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en
los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato
con pérdida de la garantia constituida o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion

de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato

) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumphmlento del plazo total.

_ 30.3.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

30.4.-La constltuclon en mora del contratlsta no requenra intimacion prev1a por parte de la
Admlmsu'a(:lon

30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista sohc1te otro.menor, de acuerdo a lo dispuesto
en eI articulo 197.2 de laLCSP.
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31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL_DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
6rgano de contratacion podré optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econdmica proporcional a la gravedad del

incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
196.1LCSP) .

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido

parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de contratacion

N podré optar, indistintamente, por su resolucién o por imponer las siguientes penalidades: [ ... | (ar
196.7 LCSP)

 SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSPy D. 87/1999 de subcontratacion en la CAC)

32.1.- El contratista podrd subcontratar con.terceros la ejecucién parcial del contrato, siempré
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de adjudicacién del
contrato v ' o
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Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacién con una
antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

32.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

32.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.

32.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
ofros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...] por ciento del importe de
adjudicacion del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto
de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

. 32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP. ‘

32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecuClon deberén ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no
superior a quince dias de producnse la Imsma, con indicaci6n de las modificaciones produmdas

32.3.- Serd requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se.ha producido subcontratacion.

* 32.4.- De acuerdo con lo-dispuesto en la disposicion adicional segunda de 1a Ley 32/2006,

 reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién, la subcontratacion que lleve a cabo

el contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los reqm51tos y regnnen
establecidos en dlcha ley. :
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MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)

33.1.- El contrato se podrd modificar por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas de acuerdo con lo establecidos en los Art. 194,202 y 217 de la
LCSP

En todo caso el Organo de Contratacién debera aprobar previamente a su ejecucion la
modificacién del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
Inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 202.3 de la LCSP, en relacion con el Art. 140 de dicha
ley.

33.2.- Serén obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fébrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no
supere el 20% del presupuesto inicial y ho represente una alteracién sustancial del proyecto inicial.

"En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Si el unporte de la modificacién superase el 20% del presupuesto mlc:lal sera necesario el
mutuo acueido de las partes: : . :
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33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista. Si éste
no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podré contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del
proyecto, recabara del Organo de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con cardcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

34.- SUSPENSI()N DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la clausula 29.2 del presente pliego, se
levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de
hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida.

Acordada la suspensién, la Administracién abonar4 al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP) ' ‘
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FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205, 218
LCSPy arts. 163 a 165 RG)

35.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion.

35.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicard por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a
. efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de TREINTA DIAS |
naturales de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la
LCAP, deberan concurrir el designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato o en su
caso un facultativo demgnado por el Ayuntamiento al efecto, asi como un representante de la
Intervencién General, si procede, el facultativo encargado de la d1recc10n de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si 'se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las 'prescripciones previstas, el
representante de la Administracién las dard por recibidas, levantandose la conrespondlente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de gararma < % -

Por el contrario, cuando- las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar -
asi en el acta, y el director de las mismas sefialard Jos defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para-remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podré concedersele otro nuevo plazo nnprorrogable o declarar
resuelto el contrato. : ;

28



mistolesii52008,

Ayuntamiento de Méstoles

35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en
el expediente, el drgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
de la LCAP.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de 1a LCSP.

Producira igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.]

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y arts. 166
y 169 RG)

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el rgano
de contratacion debera aprobar la.certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partlr de su exped1c1on a cuenta dela llquldacmn del
contrato ‘ .

" En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
cléusula siguiente, el director facultativo.de la obra redactaré, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de
un mes, la propuesta.de liquidacién,; que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias; preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de’ que éste dispone para tal fin, el 6rganio de contratacion debera '
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de lamisma. -
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37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendrd
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedar sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde
la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administraciéon podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantfa, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
i consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP. ‘

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o cancelacién de aquélla. ‘

39.2.- En el supuesto de recepcmn parcial no se autorizara la devolucién o cancelacmn dela
parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista . .

39.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de- terminacién del contrato sin -que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputablés al contratista, se procedei4, sin mas demora, a
la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producldo las
responsabﬂldades a que se reﬁere el articulo 88 de la LCSP. : :

Méstoles, 5 de Junio de 2.008
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

wresy cO D.NLL n° , mayor de edad, con domicilio en

enterado del pliego de cliusulas

administrativas particulares que ha de regir la contrataciéon de

y aceptando integramente su contenido, en nombre

propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este dltimo caso sus

circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

Precio (en letras ) (en mimero . euros,

LV.A. ccenereerssn €Ur0S

Dl LIGENCIA: Para h'ar*ek constar gue el
] 1tkd(m,|]e anteceds, compuesto
de DX— pagma n rnomdas de la

2 ............ y rubricado

Lugélr, fechay

kmargmalmente por la Concejgla
Secretaria que suscribe, ha sido
por resotucién
oblerno Local de fecha

HE101ES, +adorrtars ST La S
& La "once --Se cretana
£ = 1

-— I "

4 SECRETARIA
GENERAL
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