Ayuntamienm de Mostoles

PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y
EJECUCION DE LAS OBRAS DE TERMINACION DE LA COLONIA GUADARRAMA
EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES.

DISPOSICIONES GENERALES

' 1.-OBJETO DEL CONTRATO (arss. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG)

| 1.1.- El objeto del contrato serd la redaccion del provecto y realizacién de las obras de

“FERMINACION DE LA COLONIA GUADARRAMA EN EL MUNICIPIO DE

. MOSTOLES, con el fin de proceder a la terminacion de la urbanizacion para poder otorgar las
licencias de primera ocupacién. La contratacién conjunta de la redaccién del proyecto y la ejecucion
c@c las obras est4 justificada por la concurrencia del supuesto previsto en el Art. 108.1.b

Dicho objeto corresponde al codigo 45.21 de la nomenclatura de la Clasificacién Nacional
de Productos por Actividades 2002 (CNPA-2002), asi como al codigo 45210000 de la
nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comision Europea.

1.2.- El proyecto de construccion de las mencionadas obras que, en su caso, sea seleccionado,
serd objeto de supervision, aprobacion y replanteo por el 6rgano de contratacién, previo informe de
supervision, de acuerdo con el articulo 105.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El proyecto a presentar por los licitadores debera ajustarse al anteproyecto aprobado al
efecto, con fecha 17 de Junio de 2.008 y que se anexa al presente pliego

1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripei6n de los materiales basicos o elementales que formen parte de
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente ¢l adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.
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2.- ORGANO DE CONTRATACION (arss. 40.1 y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actla en nombre del Ayuntamiento de Mostoles, es la
Junta de Gobierno Local.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecidn a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
gjecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de cardcter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los Art. 6 v 19 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector
'Piblico (en adelante LCSP) quedando sometida a dicha Ley, asi como al Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Plblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto
continlie vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, v al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General
citados. La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las cldusulas contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion
del sector ptiblico en el marco de sus respectivas competencias.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretaciéon, modificacion y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicién ante el mismo 6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiceién.

d
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (arr 43, 45, 46,47, 53y 61.3 LCSPy arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segln resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripeién en uno de los registros profesionales o
¢omerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

' Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante

- informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar

del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que

i figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actiian

| con habitualidad en el trafico local en el 4mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP

4.2.- Ademiés de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacién, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacién, debiendo acreditar su solvencia téenica, econémica y
financiera a través de los medios de justificacién que, al amparo de los articulos 51, 64 v 65 de la
T
LCSP

A los efectos previstos en el péarrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unidn Europea a
favor de sus propios empresarios constituirdn una presuncién de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 73.1 de la LCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adécuadamente, medios que, de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 13.3.5 del presente pliego, deberan detallar en su oferta, y cuya efectiva
adscripcién se considera obligacién esencial a los efectos previstos en el Art. 206.g de la LCSP
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4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (are. 45.1LCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracién, podrén hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (e 21 RG)

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de
Mostoles, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con cardcter previo a la presentacion de la misma y
el abono de las tasas correspondientes.

No obstante, y con cardcter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
\s\podr.m ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por la Asesorfa Juridica interviniente
“‘%fen la misma, consignandose expresamente en el acta la manifestacion del Letrado respecto a si la
| documentacién aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de licitar en
relacién con el expediente conereto,

‘5- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transis. 5 LCSP)

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, serd la siguiente:
GRUPO G SUBGRUPOS 4, 5,6 CATEGORIA D

GRUPO E SUBGRUPO 1 CATEGORIA D

No obstante, para la ejecucién de las partes del objeto del contrato que a continuacién se
especifican (que no exceden del 50% del precio del contrato), no serd necesario que el licitador
acredite disponer de la clasificacién que igualmente se detalla, siempre que en su oferta se
comprometa a subcontratar su ejecucion con empresa que acredite tal clasificacion. (art.54.1 LCSP y
36.3 RG)

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Union Europea que no estén clasificados, serd
suficiente acreditar ante el 6rgano de contratacion la capacidad financiera, econdmica y técnica,
conforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
habilitadas para realizar la prestacién que constituye el objeto del contrato con areglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.
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6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto méximo de gasto estimado derivado de la ejecucién de las obras objeto
de la presente contratacién, sin incluir L.V.A. que deberd soportar el Ayuntamiento de Méstoles,

asciende a la cantidad de 467.231,03 eures (siendo el importe del [VA la cantidad de 74.756,97

euros)
[La fiscalizacion del gasto y su aprobacion se realizardn una vez conocido el importe de la
oferta que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato. (art. 108.4 LCSP)
Por otra parte, el presupuesto maximo de honorarios de redaccién de proyectos, sin incluir el
IVA que deberé soportar la Administracion, estd incluido en el precio de licitacion indicado.

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, serén los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada.

7~ EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.% y 93.3 LCSPy 67.2.4 RG)

‘ Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto maximo estimado del contrato
a realizar, con cargo a la partida presupuestaria 30 — 432.5 - 611.21 (RC-2412) y ntimero de gasto
08-02468. Su fiscalizacion y aprobacion se realizaran una vez conocido el importe de la oferta que

resulte seleccionada como adjudicataria del contrato.

8. REVISION DE PRECIOS (arss 77y ss. LCSP).

Dado que el plazo de ejecucion de las obras no es superior a un afio, en la presente

contratacion no habra revision de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arss. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo méximo para la redaccién del proyecto serd de UN MES, contado a partir de la
firma del contrato vy el plazo de ejecucion de las obras serd de SEIS MESES, a contar desde la

iniciacién de las mismas.
9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo /97.2 del LCSP, dicho plazo de
ejecucion podré prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean

imputables, siempre que las justifique debidamente.
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11

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arss. 93.4, 134, 141 y 146 LCSP)

10.1.~ El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base los

" criterios de adjudicacién que se detallan en la cliusula siguiente, por ser los adecuados para evaluar
el interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucion de la obra a realizar y se relaciona a
continuacion

i

10.2.- Criterios de adjudicacion.

i

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato los siguientes, por
orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

CRITERIOS PONDERACION
1.-  Mejor oferta econdémica 0 a 50 puntos

Se consideraran ofertas desproporcionadas o temerarias aquellas que se encuentren en los
supuestos establecidos en el Art. 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las

Administraciones Pablicas.

2.~ Plazo de ejecucion 0 2 10 puntos

(Se concederan 5 puntos por cada mes de adelanto, debiendo estar justificado mediante el
oportuno estudio y planning de los trabajos)

6
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3.- Propuesta técnica

0 a 10 puntos

Se concederan de 0 a 6 puntos por el menor coste de mantenimiento
Se concederan de 0 a 4 puntos por la calidad de los materiales empleados

18.3.- Procedimiento de evaluacién de las proposiciones,

La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1°.- Todas las ofertas serdn clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de
05 criterios.

2°.- Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignara a
. la mejor oferta el méaximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

i
i

4°~ Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se
‘sumar4 la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor
puntuacion, teniendo en cuenta en su caso el criterio preferencial para las empresas con trabajadores
fijos discapacitados, antes expuesto.

En caso de producirse empate en la puntuacién final, la adjudicacién recaerd en la oferta
que en su conjunto se considere més beneficiosa para el interés piblico, teniendo en cuenta el orden
de prelacion de los criterios de adjudicacion y la ponderacion de su incidencia en la valoracion de las
ofertas empatadas.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, los licitadores deberédn
constituir garantia provisional por importe de 14.017 euros, equivalente al 3% del presupuesto de
licitacién, excluido el IVA. (art. 76.1 LCSP)
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i
i
i
i
i
i

11.2.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantfa provisional podrd
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta clusula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unidn.

11.3.- La Garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)

12.- ANUNCIOS Y PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 y 143.2 LCSP p
art.80 RG)

ANUNCIO DE LICITACION.-

Se publicard un anuncio en el Boletin Oficial del Estado por un plazo de VEINTISEIS
DIAS naturales, v el Gltimo dia sefialado para la presentacién de ofertas se fija hasta las 14
horas, del dia que se cumplan los citados VEINTISEIS dias contados a partir del dia siguiente de
la publicacién del anuncio, y se especificard todos los datos en la pdgina web del Ayuntamiento
de Mostoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art. 126 de la LCS

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentarén, en la forma indicada en
los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

12.2.- La presentacion solo se podré realizar en el Departamento de Contratacion del Ayuntamiento
de Méstoles, sito en Plaza Espafia, s/n y, bien personalmente o a través de mensajerias

También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en el
mismo dia al 6rgano de contratacién, por fax, telex o telegrama, la remisién de la proposicién. Dicha
comunicacion podra también realizarse por correo electrénico, si bien este medio s6lo serd valido si
existe constancia de su transmisién y recepeion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones vy se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no serd admitida la proposicién en el caso que fuera recibida fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacion.
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No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no serd admitida
ninguna proposicion enviada por correo.

La presentacion de las proposiciones vy de la documentacién complementaria podra realizarse
igualmente mediante transmisién por medios electrénicos o telematicos, siempre que tales medios
estén respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los
documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con normativa vigente al respecto. ]

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego v documentacién complementaria en las
dependencias del Departamento de Contratacion del Ayuntamiento de Mostoles.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacién de la proposiciéon se deberda realizar en el Departamento de
Contratacién sefialado anteriormente, rechazdndose en caso contrario todas las presentadas por el
- licitador.

13- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arss. 61, 129 y 130 LCSPy art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de DOS SOBRES cerrados, identificados en su exterior
con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razon social de la
empresa licitadora, ntimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electronico, de disponer de
ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que deberé estar relacionado en hoja independiente, debera tener
los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre ndimere 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacién
General para la licitacién, mediante procedimiento abierto, de la confratacién de

REDACCION DEL PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE TERMINACION DE
LA URBANIZACION COLONIA GUADARRAMA EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES".

Su contenido sera el siguiente:

9
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13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documente Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales.
Si se trata de personas juridicas deberdn presentar eseritura de constitucién, y de modificacién en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberdn presentar el documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se

i indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
" informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la que
| se haga constar que figuran inseritos en el Registro local, profesional, comercial o anélogo o, en su
' defecto, que actGan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades que
| constituyen el objeto del contrato.

P

Asi mismo, deberdn aportar informe de la respectiva misién diplomédtica permanente
-espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma substancialmente andloga.

Tgualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art
44.2 LCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la represemtacién y del ambito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Miiostoles, previo
el abono de las tasas correspondientes en la Caja del Ayuntamiento, asi como la escritura de
constitucién y de modificacion en su caso del licitador

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién
temporal, cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos, asf como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado tnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros v pagos de cuantia significativa.

10
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13.2.2.- Certificado de la clasificacién requerida en la cldusula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa, o en su caso, por el Organismo
comunitario correspondiente (art. 73 LCSP).

El certificado de clasificacion deberd ir acompafado en todo caso de una declaracién
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacién no han tenido variacién.
(art, 130.3 LCSP)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unidn Europea, serd suficiente que acrediten, en su caso, ante el érgano de
contratacion correspondiente su solvencia econdémica, financiera y téenica, conforme a los requisitos
establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras En tal caso, se
acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la U. T. E, a efectos de poder
acreditar la clasificacion global exigida.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién y los dltimos, en defecto de ésta, su
solvencia econdémica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante
acta de manifestaciones ante notario ptblico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administracién conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arts. 62y 130.1.c) LCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podré sustituirse por declaracion responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

13.2.5.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se constituy6 en
metdlico o titulos valores. Si se constituye en forma de aval o por contrato de seguro de caucion, se
presentaré el propio aval o el contrato de seguro. Si s¢ ha constituido la garantia global a que se
refiere el articulo 86 de la LCSP, habrd de aportarse certificacién emitida por la Tesoreria del
Ayuntamiento de Mostoles | o de la Caja General de Depésitos, en su caso |, relativa a que dicha
garantia se encuentra vigente y es suficiente.}
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13.2.8.- Otros documentos

Toda la documentacidn a presentar por los licitadores habrd de ser documentacién original o
bien copias que tengan cardcter de auténticas o compulsadas conforme a la legislacion vigente en la
materia, excepto el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de
aportarse en original. asi mismo, los licitadores presentardn su documentacion en castellano.

13.3.- Sobre mitmero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicién para
la licitacién, mediante procedimiente abierto, de la contratacién de REDA'CCI(')N DEL
\PROYECTO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE TERMINACION DE LA

| URBANIZACION COLONIA GUADARRAMA N EL MUNICIPIO DE MOSTOLES". (arts.
129 y 130 LCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los
ieriterios de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.2 del presente pliego, conteniendo todos los
ielementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

13.3.1.1.- El contenido de la oferta econémica sera redactado segin el modelo anexo al
presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de
contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la
proposicién sea rechazada. En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Afladido (IVA) que deba ser repercutido. (art. 129.5 LCSP)

13.3.1.2.- En relacién con los restantes criterios de adjudicacién, se debera aportar lo
siguiente:
- Plazo de ejecucion de las obras
- Propuesta técnica
Si algin licitador no aporta la documentacién relativa a alguno de los criterios a que se

refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicion de dicho licitador no serd valorada respecto del criterio de que se trate.



Ayuntamiento de Mostoles

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion deberd estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompafiada de una relacién de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes
de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por
si misma, o mediante peticién al licitador o adjudicatario de documentacion o informes
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o,
en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia
de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.]]

e 13.3.2.~ Cada licitador podra presentar s6lo una proposicién en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (are. 129.3 LCSP)

13.3.3.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podrd, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en més de una unidén temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dard lugar a la no admisién de
todas las proposiciones por €l suscritas. (art. 129.3 LCSP)

13.3.4.- Los licitadores deberan incluir en su proposicién una relacion detallada de los
medios personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecucion del contrato.]

14.- MESA DE CONTRATACION (art 205 1CSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacion estard integrada por:

PRESIDENTE.- D. José Maria Castillo Hernandez, Concejal de Hacienda,

Sustituto : Diia. Mercedes Parrilla Marin Concejala de Recursos Humanos

SECRETARIO. - D. Celestino Olivares Martin.

Sustituto : D. Emilio de Galdo Casado Titular del Organo Apoyo Junta Gobierno
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VOCALES:

DNA  NATIVIDAD PERALES TORRES Concejala Limpieza de la Ciudad

D. ALEJANDRO DE UTRILLA PALOMBI Concejal Obras y Medio Ambiente
DNA. ELENA LOPEZ BARRAYA Concejala de Economia

D. CAIN POVEDA TARAVILLA | Interventor del Ayuntamiento

Sustituto D. Fernando Cobos Macfas Vice-Interventor

D ALICIA BERNARDO FERNANDEZ Titular de la Asesorfa Juridica

" Sustituta : D%, Gema Cortés Pereira, Asesoria Juridica

- D ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ Departamento de Contratacion

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (ars. 71 LCSP 3 22, 81 v 82

RG}

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacion procederd a la
calificacion de la documentacion general contenida en los sobres ntimero uno presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificard por fax,
telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacién
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no serd admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacién, a
efectos -de completar la acreditacién de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser
cumplimentado en el plazo méximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracién de
admision de las proposiciones.
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16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizard en
acto pliblico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
sefialados en el anuncio de licitacién, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del numero de
! proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion
.. de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores
e admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusién, invitando a los asistentes a que
" formulen las observaciones que estimen oportunas, que serén reflejadas en el acta, pero sin que en
. este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de
" los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econdmica y a la relacién de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitard a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones ¢ reservas estimen oportunas en relacion con el
acto celebrado, informdndoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias hébiles A
continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo
se dejard constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacién, tras solicitar, en su caso, los informes téenicos que estime
oportunos, elevard al 6rgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que estime
adecuada, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la clausula 10.2 del
presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la documentacién generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el 6rgano de contratacién no dicte la resolucién de adjudicacion provisional. (art. 144.2
LCSP)
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17~ ADJUDICACION PROVISIONAL (wrs. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacién, el érgano de contratacion
dictard la adjudicacién provisional del contrato en el plazo maximo de QUINCE DIAS
NATURALES, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin
haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacién provisional, los licitadores podran retirar sus ofertas y
las garantias constituidas. (art. 145.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacién provisional que realice el érgano de contratacidn deberd acomodarse a
la propuesta de la Mesa de contratacién, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para

“apartarse de tal propuesta, 0 que ésta se haya efectuado con infraccion del ordenamiento juridico, en
- cuyo caso la convocatoria quedard sin efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la cldusula
. 174, se presuma fundadamente que la proposicién no puede cumplirse como consecuencia de bajas

desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicacién lo establecido en los articulos 85 v 86 del
Reglamento General de la LCAP.

17.3.- La adjudicacion provisional debera dictarse en todo caso, siempre que algunas de las
proposiciones presentadas retina los requisitos exigidos en el pliego no pudiendo, en tal caso
quedarse desierta la licitacién. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP,
la Administracion, antes de dictar la adjudicacién provisional, podré renunciar a celebrar €l contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectios no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que
su participacién en la licitacién les hubiese efectivamente ocasionado.

17.4.- El 6rgano de contrataciéon podra estimar, por si o a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las
mismas concurran las circunstancias previstas en el Art. 85 del RGCAP

En tales supuestos, se estard a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del articulo 136 del LCSP ]

17.5.~ La adjudicacion provisional deberd notificarse a los licitadores, y publicarse en el
diario oficial en que se publicé el anuncio de licitacion, o en el perfil de contratante de la pagina
Web del 6rgano de contratacion.
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18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA /o 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional deberd acreditar, en el plazo de QUINCE DIAS habiles,
desde que se publique la adjudicacion en el perfil del contratante en la pagina Web del
Ayuntamiento de Méstoles fa constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe
de adjudicacion del contrato, excluido el IVA

No serd precisa la constitucion de la garantfa resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podra constituirse en metslico, mediante aval, en valores puiblicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los
artfculos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesorerfa del Ayuntamiento de Mdstoles.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer ¢ ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

~3
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19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL

larts. 53 v 1354 LCSP v arts. 13 a 16 RGJ}

19.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar en el plazo de DIEZ DIAS habiles, contados a
partir del dia siguiente de la publicacion en el perfil del contratante del Ayuntamiento, que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

19.1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15
i del Reglamento General de la LCAP:

- El documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas

i Esta documentacion deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato
que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
icon una declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Hmpuesto.

- Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracién del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Gltimo.

- Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Mastoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

El licitador que no esté¢ obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracién
responsable.

19.1.2.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacién expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habré de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.
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19.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP v, en su caso,
podran ser remitidas al 6rgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estard obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracién responsable a que se refiere la
clausula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracion certificante la informacién que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pafs de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habrén de
presentar certificacién, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
i nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habrd de referirse a los doce
. Gltimos meses.

Pl 19.4.- El adjudicatario provisional debera aportar asimismo, los documentos que acrediten la
lefectiva disposicion de los medios que se hubiese comprometido adscribir a la ejecucion de las
‘obras, seghn las clausulas 4.2 v 13.5. del presente pliego.

20.- ADJUDICACION DEFINITIVA (art 1354 LCSP)

20.1.- Si la documentacion administrativa del adjudicatario provisional se ha presentado
completa_en el sobre mimers 1. el Organo de Contratacién podra dictar resolucién de
adjudicacién definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya acreditado
que retine las condiciones exigidas al efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la
Administracién, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, podra efectuar
una nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible v que el nuevo
adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez
dias hébiles para cumplimentar lo sefialado en las cldusulas 18y 19

19
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111

FORMALIZACION DEL CONTRATO

= 21.- FORMALIZACION DEL CONTRATQ (art. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS naturales

- desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion definitiva, el documento administrative de

* formalizacién del contrato, segtin modelo anexo II al presente pliego, al que se unird, formando parte
del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cldusulas administrativas
particulares y de las prescripciones téenicas, debidamente compulsados.

}

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura pablica de constitucion como tal.
fart.. 48 LCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura pablica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucién del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,
procedera la incautacion de la garantia y la indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados.



Ayuntamiento de Méstoles

21.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de urgencia, se podra,
previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucion del contrato
sin la previa formalizacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.¢) de la LCSP.

21.5.- El contratista presentara el proyecto al Organo de Contratacion para su supervision,
=)
aprobacién vy replanteo.

Si se observasen defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto

recibido, se requerird al contratista para su subsanacion , conforme a lo estipulado en el Art. 286
ide la LCSP.

En este caso no podran iniciarse las obras hasta que se proceda a una nueva
Csupervision y aprobacion por el Organo de Contratacién

;
:

21.6.- Antes de la aprobacion del proyecto , el Organo de Contratacion solicitard de la
Concejalia de Urbanismo un informe donde se indique que se han tenido en cuenta las
disposiciones generales de cardcter legal o reglamentario, asi como la normativa técnica que
resulte de aplicacion

La responsabilidad por la aplicacién incorrecta de las mismas en los diferentes
estudios y calculos se exigira segtin el Art. 108.4 de la LCSP
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v

EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEQ (art. 212 LCSP y aris. 139, 140y 141 RG)

22.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
| casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 212 de 1a LCSP, v en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

22.2.- En el caso de que el expediente de contratacion haya sido declarado de tramitacion
urgente, la comprobacién del replanteo se realizard a partir del momento en que el adjudicatario
haya constituido la garantia definitiva.

22.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicién real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dard por el director de la obra la
autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizacion quedard notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a
contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

22.4.- La ejecucién de las obras quedard condicionada a la supervisién, aprobacién y
replanteo por la Administracién del proyecte presentado por el contratista,

I
2
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23.- PROGRAMA DE TRABAJO (arr. 144 RG)

Dado que ¢l plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio , no serd necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajo
del proyecto aprobado

24.- SENALIZACION DE OBRAS 460y

24.1.- El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las seflales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos v los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las Ordenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado.

[.os gastos que origine la sefializacién seran de cuenta del contratista.

24.2.- En el plazo méximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacidn, el contratista
colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como
minimo. '

24.3.~ Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
la sefializacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracién, corriendo los
gastos por cuenta del contratista.

[Se4
s
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EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA PciG0)

25.1.- El Ayuntamiento a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuard la
inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada, emitiendo
sus ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, v
77 aceptada por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en
| obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacién plena exclusiva .

A los efectos, se entiende por dedicacién exclusiva, la no posibilidad de adseripcién a
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (s
41y2131LCSP)

El organo de contratacién podrd designar una persona fisica dentro de la Concejalia de
Urbanismo como responsable del trabajo, quien supervisaré la ¢jecucién del mismo, comprobando
que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las 6rdenes e
instrucciones del érgano de contratacién. '

27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 1LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberdn ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
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El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el Organo de Contratacién (Junta de Gobiemo Local) en el ambito de sus
atribuciones.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningfin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepeion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracién su
| aceptacién, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
- aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

| 27.4.- La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
To establecido en el Art. 214 de la LCSP

Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién serd responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. @ 198 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

27.5.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacién del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasion del mismo.
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27.6.- El contratista redactor del proyecto deberd entregar el proyecto objeto de la
contratacion acompaiiado de una copia en soporte informatico .

El Organo de Contratacién exigird la subsanacion de errores y correccién de las deficiencias
del proyecto conforme a lo estipulado en el Art. 286 de la LCSP.

Serdn responsabilidad del contratista los dafios v perjuicios que durante la ejecucién o
explotacién de las obras se causen tanto a la Administracion como a terceros por defectos e
insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones ¢ infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo a
lo establecido en el articulo 288 de la LCSP.

Asimismo, si el presupuesto de ejecucién de la obra prevista en el proyecto se desviase en
. més de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia
| de errores u omisiones imputables al contratista, éste habra de abonar una indemnizacién a la
< Administracion, de acuerdo con el baremo establecido en el articulo 287.2 de la LCSP.].

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA . 153 RG)

' 28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacién de la
licitacién en el Boletin Oficial del Estado con un coste aproximado de 1.500 euros, una sola vez (ar.
67.2.8)RG) , ast como los de formalizacién del contrato, si éste se elevare a escritura ptblica.

Los citados gastos de publicacion se abonaran antes de la firma del contrato, mediante el
ingreso del mismo en la Caja Municipal .

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correrdn por cuenta del contratista,
salvo el LV.A., que se indicard como partida independiente

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato, asi como los
derechos de visado del proyecto de obras.

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendrén tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucién de la obra. @ 67 3.4) RG)
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29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200 215 LCSP y art. 150 RG)

29.1.~ A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracién debera abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias

. siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
indemnizacion por los cestes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
i diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si Ja demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de
los dos meses a que se refiere el pérrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
! suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

29.3.- El contratista podré desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que
la consignada en la anualidad correspondiente, abonéndose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (@ 152 RG)

29.4.- Previa peticién escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 v 157 del Reglamento General de la LCAP

29.5.~ El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y
la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta tltima el acuerdo de cesioén. art. 201 LCSP)
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30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (o 196 LCSP)

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en
los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracién podrd optar indistintamente, por la resolucién del contrato
con pérdida de la garantia definitiva o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcién de
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

30.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

30.4.~ La constitucién en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de la
Administracion.

30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podrd a peticién de éste o de oficio, conceder la prorroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 197.2 de la LCSP.

31~ CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la e¢jecucién del contrato los medios materiales
suficientes para su realizacion, el Organo de Contratacion podra optar por resolver el contrato con
incautacién de la garantia constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a
la gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto
del contrato. (art. 196.1 LCSP)

31.2.- Cuando ¢l contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion
podra optar, indistintamente, por su resolucién o por imponer las siguientes penalidades: [ ... ]
196.7 LCSP}
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SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (v 210 LCsP y p. 87/1999 de subconiratacion en la CAC)

32.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de adjudicacion del
= contrato

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
{ contrato principal, el contratista debers comunicarlo por escrito al érgano de contratacién con una
L antelacién minima de 5 dias hébiles a Ja fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato,
ﬂfsaportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacién:

32.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar v su importe.

32.1.2.- Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.
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32.1.3.- Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...] por ciento del importe de
adjudicacién del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto
de comunicacién, representa sobre el presupuesto de adjudicacién del contrato principal.

32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP,

I 32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de
_ su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacién, en un plazo no superior a
quince dfas de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

3
i
i

, 32.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
" facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

32.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion, la subcontratacion que lleve a cabo
el contratista para la ejecucién del presente contrato, deberd estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.
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\4!

MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)

1 33.1.- El contrato se podrd modificar por razones de interés publico y para atender a causas

o

imprevistas debidamente justificadas de acuerdo con lo establecidos en los Art. 194,202 y 217 de la
LCSP

i En todo caso el Organo de Contratacion deberd aprobar previamente a su ejecucién la
gnodiﬁcaciér: del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 202.3 de la LCSP, en relacion con el Art. 140 de dicha
ley.

33.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no
supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracién sustancial del proyecto inicial.
En caso de supresién o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacién alguna.

Si el importe de la modificacién superase el 20% del presupuesto inicial, serd necesario el
mutuo acuerdo de las partes.
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33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista. Si éste
no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabard del o6rgano de contrataciéon autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con cardcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en ef articulo 217.3 de la LCSP.

4.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

i Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la clausula 29.2 del presente pliego, se
levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de
hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)

2
[
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Vi

FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205, 218

LCSP y arts. 163 a 165 RG)

. 35.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

35.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a
éi:fecms; de que se pueda realizar su recepeidn.

Al acto de la recepcidn, que deberd llevarse a cabo en el plazo méximo de TREINTA DIAS
naturales de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la
LCAP, deberdn concurrir el designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato o en su
caso un facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, ¢l facultativo encargado de la direccién de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.
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35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés piblico, debidamente motivadas en
el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso piblico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se
produzca dicha ocupacién efectiva o puesta en servicio se producirdn los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcidn, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
de la LCAP.

36.- RESOLUCION ¥ EXTINCION DEL CONTRATO

Ademds de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
«lando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

Producird igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
pbligacién de guardar sigilo a que se refiere la cldusula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
%10 siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
tonocimiento con ocasién del mismo.]

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y arts. 166
¥ 169 RG)

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el drgano
de contratacion deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion del
contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulard, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidacién, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
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Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacién deberd
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacidn, el contratista tendrd
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en
fos términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde
| la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podrd comprobar que el
| trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
bdas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
onsecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
aguerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

39.2.- En el supuesto de recepeidn parcial no se autorizara la devolucién o cancelacién de la
parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista .

39.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a
la devolucion o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

Méstoles, 16 de Junio de 2.008
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

..... , con D.NLL n® , mayor de edad, con domicilio en

, enterado del pliego de clausulas

administrativas particulares que ha de regir Ia contratacién de

y aceptando integramente su contenido, en nombre

prepio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este Glfimo caso sus

circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

1.- Precio (en letras } (en miimero uUros,

LV.A. ucciicreniees CUTOS

2.- El plazo de ejecucién de las obras serd de :

3.- Presenta para su valoracién los siguientes asp

Lugar, fecha y firma del ly;;




