Aytmtamien:t*f:ie Mostoles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE

“ REMODELACION  CALLE SIMON
HERNANDEZ NUMEROS 23 AL 29 (posterior)*

EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES.
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DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG

1.1.- El objeto del contrato seré la realizacién de las obras de REMODELACION DE LA
CALLE SIMON HERNANDEZ (Niimeros 23 al 29 posterior) , con el fin de la remodelacién de
un fondo de saco asi como mejoras las zonas estanciales y la creacién de nuevas plazas de
aparcamiento y eliminacién de zonas terrizas. :

Dicho objeto corresponde al codigo 45.23.12 de la nomenclatura de la Clasificacion
Nacional de Productos por Actividades 2002 (CNPA-2002), CPV 45210000

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6rgano de contratacién
mediante Resolucion del Organo de Contratacién (Junta de Goblcrno Local) de fecha 26 de Febrero
de 2.008

1.3.- Tendrdn cardcter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la
memoria en lo referente a la descripcién de los materiales bésicos o elementales que formen parte de
las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracién.

Por todo ello, dichos documentos deberdn ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 40.1 y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratac:lén que actia en nombre de la Administracion PubIIca del
Ay1mtamlent0 de Méstoles es la Junta de Gobierno Local
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2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés ptiblico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccién
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contratos de obras de cardcter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 19 de la Ley del Contratos del Sector Piiblico,
en adelante LCSP, quedando sometida a dicha Ley, asi como al Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto
continle vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado por el
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General
citados. La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las cldusulas contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicién ante el mismo o6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccién.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53y 61.3 LCSPy arts. 9y mka)

-4.1.- Podrén contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP. - .

Las empresas deberdn ser personas fisicas o Jur{dlcas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con el objeto del contrato, segiin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacién con elementos personales ¥ materiales.suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

" Las empresas no espaﬁnlas de Estados miembros de la Union Eurf;pea deberan acreditar su_ -
capacidad de obrar mediante certificacién de inscripcion en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP. :
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Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian
con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere ¢l articulo 44 LCSP.

42.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar la adecuada
clasificacién, a tenor de la clausula 5 del presente pliego, siendo exigida la siguiente:

GRUPO 1 SUBGRUPO 6 CATEGORIA C

GRUPO G SUBGRUPO 6 CATEGORIA C
)

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo dispuesto
en la clausula 13.3.5 del presente pliego.

4.3.- No podrén concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboraci6n de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (ar. 45.1LCSF)

4.4.- Los que contraten con la Admhﬁstracién, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG) .o

Los licitadores deberan solicitar y obtener del Servicio Juridico del Ayuntamiento de
Mostoles, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter previo a la presentacién de la misma.

_ No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacién, por el Letrado del Servicio Juridico
interviniente en la misma, consignindose expresamente en el acta la. manifestacién del Letrado
respecto a si la documentacién aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de
licitar en relacién con el expediente concreto. s ' '

5. CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, dis. transit. 5° LCSP)

5.1.- La clasificacién exigida para estﬁ cqn_tratacién,'seré la siguiente: GRUPO I
SUBGRUPO 6 CATEGORIAC y GRUPOG SUBGRUPO 6 CATEGORIA C -
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5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén
clasificados, serd suficiente acreditar ante el 6rgano de contratacién la capacidad financiera,
econdmica y técnica, conforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se
encuentran habilitadas para realizar la prestacién que constituye el objeto del contrato con arreglo a
la legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto méaximo de licitacién de las obras asciende a la cantidad de 341.984,40
euros, sin incluir el L.V.A., (el importe del IVA, asciende a la cantidad de 54.717,50)

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 93.3 LCSPy 67.2.d RG)

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven de la contratacién, con cargo a la partida presupuestaria 27 —465.1 — 611.03, (RC-2569) ,
con niimero de gasto 08- 0853

Se asigna como fuente de financiacion la enajenacién de la parcela PRL-1 del Proyecto de
Reparcelacion del PP-7.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 77y ss. LCSP).

El precio de la presente conh'atamén NO estard sujeto a revision, dado el plazo de e_]ecuclon
previsto :

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (ars 23 yu'ucsp)

9.1.- El plazo méximo de ejecucion de las obras serd de TRES meses,.a- contar desde la
iniciacién de las mismas.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 197.2 del LCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumpllrlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente. .
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ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arss. 93.4, 134, 141 y 144 LCSP)

10.1.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que se detallan en la cldusula siguiente, por ser lo adecuados para evaluar el
interés de las mejoras que se oferten respecto a la ejecucién de las obras a realizar.

1
i
P

10.2.- Criterios de adjudicacioén.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato los siguientes, por
orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacién:

CRITERIOS : ' : PONDERACION
1.- OFERTA ECOﬁODﬂCA 0 a 50 Puntos

Se considerara a estos efectos que la maxima valoracién la tendré la oferta que realice la mayor
baja econdmica y la valoracién del resto serd proporcional. -

Se consideraran bajas temerarias o desproporcmnadas aquellas que superen en 7 5 puntos la media
de las ofertas nembldas -

2.-MEJORAS (Incremento de zona aiedanas soladas) s 0a 15 plmtos

2.1.- Se otorgard un maximo de 15 puntos a aquella oferta de forma concreta y aJustada al cuadro de
precios del Colegios de Aparejadores de Guadalajara, un incremento del solado o adecuacion de
firmes de é4reas peatonales en zonas limitrofes. Se valoraran aplicando lmealme.nte el valor de la
mayor baja adrmtlda en las ofertas a la cantidad ofrecida. .
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2.2.- MEJORAS.- (Refuerzo de jardineria) 0 a 15 puntos

Se otorgard un miximo 15 puntos a aquella oferta de forma concreta y ajustada al cuadro de precios
del Colegios de Aparejadores de Guadalajara , por el refuerzo en jardineria, una mejora en las
especies, portes y riegos con sistemas de bajo consumo. Se valoraran aplicando linealmente el valor
de la mayor baja admitida en las ofertas a la cantidad ofrecida

2.3.- MEJORAS .-

10.3.- Procedimiento de evaluacién de las proposiciones.

La valoracién de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1°.- Todas las ofertas serdn clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de
los criterios.

2°.- Obtenido el orden de prelacién de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignaré a
la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

3°- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se

sumard la puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor

puntuacién. En caso de producirse empate en la puntuacion final, la adjudicacion recaerd en la oferta

que en su conjunto se considere mds beneficiosa para el interés piiblico, teniendo en cuenta el orden

. de prelacién de los criterios de adjudicacién y la ponderaclon de su incidencia en la valoracion de las
ofertas empatadas. :

11.- GARANTIA PROVISIONAL

11.1.- De acucrdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP los ll{:ltadorcs deberan
constituir garantia provmlonal por importe de 10.260 euros '

11.2.- Dicha garantia deberd constituirse, de acuerdo con las normas establecidas en el
articulo 91 de la LCSP, asi como en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la.
LCAP y la clausula 13.2.7 del presente pliego, en la Caja del Ayuntamiento de Méstoles, excepto
cuando su constitucién se efectie mediante aval o contrato de seguro de caucion, en cuyo caso se
realizard ante el mismo d6rgano dc contratacion.
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11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta cl4usula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la union. ]

11.4.- La Garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)

12.- ANUNCIOS Y PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 y 143.2 LCSPy
art.80 RG)

ANUNCIO DE LICITACION.-

Se publicard un anuncio en el Boletin Oficial del Estado por un plazo de VEINTISEIS
DIAS naturales, y el tltimo dia sefialado para la presentacion de ofertas se fija hasta las 14
horas, del dia que se cumplan los citados VEINTISEIS dias contados a partir del dia siguiente de
la publicacién del anuncio, y se especificard todos los datos en la pagina web del Ayuntamiento
de Méstoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art. 126 de la LCS

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentarén, en la forma indicada en
los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

12.2.~ La presentacién solo se podra realizar en el Departamento de Contratacion del Ayuntamiento
de Méstoles, sito en Plaza Espafia, s/ny, bien personalmente o a través de mensajerias

- También podrd realizarse mediante envio por correo; en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio - y comunicar en el
mismo dia al érgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la remisién de la proposicién, Dicha
comunicacion podra también realizarse por correo electrénico, si bien este medio sélo sera valido si
existe constancia de su transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente ¥ al destinatario. Sin la concurrencia
de ambos reqmsntos no serd admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo _
fijado en ci anuncio de hcltaclén .

_ No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacién del plazo, no sera
adnutlda mngu.na proposwlon enviada por correo.
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12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacién y en la pagina web del perfil del contratante.

12.4.- La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicién se debera realizar solamente en el Departamento de
Contratacion del Ayuntamiento de Mdstoles, sito en Plaza Espafia, 1 del Municipio, rechazandose
en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 61, 129 y 130 LCSPy art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constardn de DOS sobres cerrados, identificados en su exterior con
indicacion de la licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la empresa
licitadora, niimeros de teléfono y de fax, y direccién de correo electrénico, de disponer de ellos, asi
como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, deberd tener
los requisitos que se sefialan a continuacién:

13.2.- Sobre mimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacién
General para la licitacién, mediante procedimiento abiertq, de la contratacién de las OBRAS
DE “REMODELACION DE LA CALLE SIMON HERNANDEZ, NUMEROS 23 AL 29”

Su contenido serd el siguiente:

13.2.1.- El documento o docmncntos que acrediten la personalldad del empresano y la
representamon en su caso, del firmante de la proposwlon en la forma siguiente:

..13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales.
Si se trata de personas juridicas deberén presentar escritura de constitucion, y de modificacién en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere; deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su

% :i'ctivid_ad, inscritos; en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.
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Las empresas no espaifiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacién o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o anélogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trifico local en el dmbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberdn aportar informe de la respectiva misién diplomética permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracién, en forma substancialmente andloga.

! Igualmente, dichas empresas deberén tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (ar.
44.2 LCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actiie mediante representante, éste debera aportar documento

- fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y del ambito de sus facultades para

licitar, bastanteado por el Servicio Juridico del Ayuntamiento de Mostoles, con el abono previo de

las tasas municipales en la Oficina de Atencién al Contribuyente, asi como la escritura de
constitucién y de modificacion en su caso de la entidad licitadora

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal,
cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos, asi como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado tinico de la unién con
.poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
c:torgar las empresas para cobros y pagos de cuantia mgmﬁcatxva.

13.2.2.- Certificado de la clasificacién réqﬁenda en la clausula 5 del preéente pliego,
- expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Admnnstratlva, 0 en su caso, por el Organismo °
comunitario curmSpondJente (art. 73 LCSP

El certificado de clamﬁcac:lon deberé ir acompafiado en todo - caso de una. deciaracién

responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clamﬁcat:lén no han tenido variacién.
(art. 130.3 LCSP} .

10
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No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea, seré suficiente que acrediten, en su caso, ante el 6rgano de
contrataci6n correspondiente su solvencia econémica, financiera y técnica, conforme a los requisitos
establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las Uniones Temporales de empresarios deberdn acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacién como empresa contratista de obras. En tal caso se
acumulardn las clasificaciones individuales de los miembros de la U.T.E., a efecto de poder
acreditar la clasificacion global exigida en el presente pliego.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los tltimos, en defecto de ésta, su
solvencia econdmica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacién administrativa o declaracién responsable del
k licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante
acta de manifestaciones ante notario piiblico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administracién conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arss. 62y 130.1.c) LCSP)

Cuando se frate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacién del Estado respectivo, pcudré sustltmrsc por declaracion responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

13.2.7.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se constituy6 en
“metalico o titulos valores. Si se constituye en forma de aval o por contrato de seguro de caucién,
se presentard el propio aval o el contrato de-seguro. Si se ha constituido-la garantia global a que
se refiere el articulo 86 de la LCSP, habré de- aportarse certificacion emitida por la Tesoreria del
Ayuntamiento de M6stoles, relativa a que dicha garantia se encuentra vigente y es suficiente.]

13.2.8.- Otros documentos.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habré de ser documentacion original o
bien copias que tengan cardcter de auténticas o compulsadas, previo el abono de las tasas
municipales aprobadas,” conforme a la legislacién vigente en la materia, ex¢epto el  documento
acreditativo de la garantfa provisional, en su caso, que habré de aportarse en ongmal asi mismo, los
licitadores presentaran su documentacién en castellano. : .

11
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13.3.- Sobre niimero 2: Deberd tener el siguiente titulo:

Proposicién econémica y técnica para la licitacién, mediante procedimiento abierto, de la
contratacién de OBRAS DE “REMODELACION DE LA CALLE SIMON HERNANDEZ,
NUMEROS 23 AL 29 POSTERIOR? .(arss. 129 y 130 LCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los criterios
de adjudicacién a que se refiere la clausula 10.2 del presente pliego, conteniendo todos los
elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

133.1.1.- El contenido de la oferta econdmica serd redactado segin el modelo anexo al
presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de
contratacién estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la
proposicién sea rechazada. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Vaor Afiadido (IVA) que deba ser repercutido. (art. 129.5 LCSP)

13.3.1.2.- En relacién con los restantes criterios de adjudicacion, se deberd aportar lo
siguiente:

1.- Mejoras _ofcrtédas para el incremento de zonas aledafias solada

2.- Mejoras ofertadas para el refuerzo de jardineria .

Si algin licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicién de dicho licitador no seré valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el licitador,
en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Admiristracion ‘se
reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacién
del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacién por si. misma, o
mediante peticién al licitador o adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La
falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta 0, en su caso, la
resolucion del contrato, con pérdida- de la garantia constituida, asi como la exigencia“de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.]]

13.3.3.- Cada licitador podra presentar sdlo una proposu:lon en l'BlaCJ.Ol’l con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar vanantes o alternativas. (are. 129.3 LCSP) :

12
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13.3.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podr4, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién daré lugar a la no admisién de
todas las proposiciones por él suscritas. (art. 129.3 LCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacién estara integrada por:

- PRESIDENTE - D. José Maria Castillo Hernéndez, Concejal de Hacienda,
Sustituto : Diia. Mercedes Parrilla Marin Concejala de Recursos Humanos

/
FAv AN

=< SECRETARIO. - D. Celestino Olivares Martin.

Sustituto : D. Emilio de Galdo Casado Titular del Organo Apoyo Junta Gobierno

VOCALES:

DNA  NATIVIDAD PERALES TORRES Concejala Limpieza de la Ciudad
D. ALEJANDRO DE UTRILLA PALOMBI Concejal Obras y Medio Ambiente
DNA. ELENA LOPEZ BARRAYA Concejala de Economia

D.. CAIN POVEDA TARAVILLA , Interventor del Ayunta.lmento
Sustituto D. Fernando Cobos Macias Vice-Interventor

D" ALICIA BERNARDO FERNANDEZ Titular de la Asesoria J undlca
Sustituta : D*. Gema Cortés Pereira, Asesoria Juridica

D. ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ. Departamento de Contratacion

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (ari. 71 LCSP y 22, 81'y 82 RG)

" Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, se procedera por-la Secretarfa General
y el Departamento de Contratacion a la calificacién de la documentacién general contenida en los
‘sobres niimero uno presentados por - los. licitadores, y si observase defectos materiales en la
documentacién presentada, lo nofificard por fax, telegrama o correo electrénico al licitador
correspondiente, dejando constancia de dicha notificacién en el expediente, concediéndole un plazo
no supetior a tres dias hébiles para que lo subsane. Ahora bier, si la documentacion de un licitador -
contuviese defectos sustancxales o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la
licitacion. )
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Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que deberd ser
cumplimentado en el plazo méximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracién de
admisién de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacién, una vez calificada la documentaciéon del sobre n° 1 y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en
acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del ntmero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion
de la documentacion general presentada en los sobres n® 1, con expresién de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admisi6n de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuaci6n, el Secretario de la Mesa proceder4 a la apertura de los sobres n° 2 de
“los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y a la reIacmn de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacién.

Conclu.ida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitar4 a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el
acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo méximo de dos dias hébiles.

A continuacién, se daré por concluido el acto publico de apertura de prbposiciones, de cuyo
desarrollo se dejard constancia en el acta de la reunion de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevard al érgano de contratacién la propuesta de adjudicacién razonada que estime
adecuada, que incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en la clausula 10.2 del
presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la documentacién generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el 6rgano de oontratat:lén no dicte la resolucmn de a@udtcactan pravmomf (art. 144.2
Lcsp)) :
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17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (aris. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el 6rgano de contratacién
dictara la adjudicacion provisional del contrato en el plazo méximo de QUINCE DIAS naturales
a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado
acuerdo sobre la adjudicacién provisional, los licitadores podréan retirar sus Ofe:rlas y las garantias
constituidas. (art. 145.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacion provisional que realice el 6rgano de contratacién deberd acomodarse a
la propuesta de la Mesa de contratacién, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para
apartarse de tal propuesta, o cuando, o que ésta se haya efectuado con infraccion del ordenamiento
juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto, de acuerdo con lo previsto en la cléausula
17.4, se presuma fundadamente que la proposicién no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicacion lo establemdo en los articulos 85 y 86 del
Reglamento General dela LCAP

17.3.- La adjudicacion provisional debera dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas retina los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no pudiendo en tal
caso declarase desierta la adjudicacién

No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP, la Administracion,
antes de dictar la adjudicacion provisional, podrd renunciar a celebrar el. contrato por razones de
interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no-
subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su
participacion en la licitacién les hubiese efectivamente ocasionado. '

17.4.- El 6rgano de contratacion podré estimar, por si o a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son -anormales o desproporcionadas cuando en las
mismas concurran las siguientes circunstancias, segin se especifica en el Art. 85 del reglamento de
Contratos de las Administraciones Publicas En tales supuestos, se e:staré a lo dlspucsto en los
apartados 3 y 4 del articulo 136. det' LCSP. ] ' .

_ 175 La adjudicacion provisional debera’ noﬁﬁca.rse a los licitadores, y publicarse en el
- diario oficial en que se publicé el anuncio de licitacion, o en ¢l perfil de contratante de la pagina
Web del 6rgano de contratacion. :
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18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional deberd acreditar, en el plazo de QUINCE DIAS, naturales
desde que se publique la adjudicacién provisional en el perfil del contratante de la pigina web del
Ayuntamiento de Mostoles la constitucién de la garantia definitiva por importe del 5% del importe
de adjudicacion del contrato, excluido el IVA

No serd precisa la constitucién de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante la Administracién contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podra constituirse en metilico, mediante aval, en valores piiblicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacién acreditativa correspondiente; en la Tesoreria del Ayuntamiento de Mostoles. Los
avales y los certificados de seguro de caucién deberan estar bastanteados por el Servicio Juridico del
Ayuntamiento de Mostoles.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucion de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

~ 18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

19 DOCMNTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL - -
(arts, 53y 135.4 LCSP y arts. 13a 16 RG))

19.1.- El adjudicatario provisional deber4 acreditar en el plaZo de QUINCE DIAS hébiles, contados
a partir del dia siguiente de la publicacién en el perfil del contratante del Ayuntamiento, que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social -
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19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Economicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido atin la obligacién de pago. El alta deberd
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta
documentacion deber estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte
para su ejercicio en el dmbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracién del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tltimo.

- Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Mostoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acredltar tal circunstancia mediante declaracién

* responsable.

19.1.2.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacién expedida por la autoridad administrativa
‘competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exenmén, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaraclon responsable

_ 19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberdn ser expedidas de
- acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15, del Reglamento General de la LCAP .y, en su caso, |
- podrén ser remitidas al érgano de contratacién por via electronica; de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estard obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se refiere la
cldusula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracion certificante la informacién que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

17
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19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar
certificacién expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacién, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habrd de referirse a los doce
ultimos meses.

| | 20.- ADJUDICACION DEFINITIVA (art./35.4 LCSP)

L
—

5

20.1.- Si la documentacién administrativa del adjudicatario provisional se ha presentado
completa en el sobre niimero 1 y se ha constituido la garantia definitiva , el Organo de
Contratacion podrd dictar resolucién de adjudicacién -definitiva a favor del adjudicatario
provisional, siempre que éste haya acreditado que retine las condiciones exigidas al efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacién definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la
Administracion, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, podra efectuar
una nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo
adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez
dias hébiles para cumplimentar lo sefialado en las cldusulas 18 y 19
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FORMALIZACION DEL CONTRATO

1.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (ar+. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS naturales
desde la fecha de la notificacién de la adjudicacién definitiva, el documento administrativo de
formalizacién del contrato, segiin modelo anexo II al presente pliego, al que se unird, formando parte
del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y

con anterioridad a la firma del contrato, deberd aportar escritura piblica de conslltucmn como tal.
(art., 45LCSP) .

21.2.- El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
confratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucién del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP, En tal supuesto,:
procederd la incautacién de la garantia y la indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados.

21 .4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracién de urgencia, se podra,
pre\ﬂa constitucién de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucién del contrato
sin la previa fom__]ahzac:on, de acuer_clo__c_on_ lo p_rev;s_t_o en el articulo 96.2.c) de la LCSP.
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IV

EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (ar+. 212 LCSPy arts. 139, 140y 141 RG)

22.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacién, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 212 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

22.2.- En el caso de que el expediente de contrataciéon haya sido declarado de tramitacién
urgente, la comprobacién del replanteo se realizard a partir del momento en que el adjudicatario
haya constituido la garantfa definitiva. :

- 22.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y disposicion real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a
contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

' 23.-PROGRAMA DE TRABAJO (ar. 144RG) -

Dado que el plazo- de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no. seréd necesario que el
contratista presente un programa dé trabajo, debiendo estarse a lo premto en el progmma de trabajo -
del proyecto aprobado | :

20
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24.- SENALIZACION DE OBRAS (Pc4G0)

24.1.- Fl contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplird las Ordenes que reciba por escrito de la direccién acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién serdn de cuenta del contratista.

24.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciaci6n, el contratista

. colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como

minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por
el Ayuntamiento de Mdstoles. .

_ 24.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
la sefializacion referida en el mismo, ésta saré instalada por la propia Admlmstra.clon corriendo los
gastos por cuenta del contratista. .

21
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EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (Pc460)

25.1.- La Administracién, a través del director facultativo nombrado al efecto, dentro de la
Concejalia de Obras y Medio Ambiente, efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la
correcta realizacién de la obra contratada, emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por
medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona. designada por éste, y
aceptada por la Administracién antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de contratacién, y con dedicacion plena exclusiva .

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJET(J DEL CON'I'RATO (arts.
41y 213 LCSP)

El Organo de Contratacién podra designar una persona fisica dentro de la Concejalia de Obras
y Medio Ambiente, como responsable del trabajo, quien supervisard la ejecucion del mismo,
comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las
ordenes e instrucciones del érgano de contratacion.

= - Proponer al Organo de Contra.ta.clon las penahzacmnes a nnponc:r al. contratsna en caso
de mcump]nmento de contrato n'nputable al mismo
- Ccncurru‘ a la recepcion de las obras y en su caso tenerlas por recibidas.

- Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo de
la Obra, conforme a lo dispuesto en el Capitl._llo V del Titulo I del Libro IV de la LCSP.

22
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27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (ar. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de car4cter verbal deberdn ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratist;t deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el Organo de Contratacién como responsable del contrato, en el dmbito de sus
atribuciones.

27.2.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial
previsto en la clausula 10.2 del presente pliego, el adjudicatario estard obligado a mantener la
vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que
dure la ejecucion de la prestacioén objeto del contrato ad]ndlcado 0, en su caso, durantc el plazo
de garantia si la ejecucion no se realizara en tracto sucesivo.

El incumplimiento de tal condicién serd causa de resolucion del contrato adjudicado,
debiendo constar en el mismo como tal causa de resolucion.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es rasponsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte de
~la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a mdemruzacmn de
ningin género aunque se hubiere apreciado después de la recepclon ' :

Si la direccién estima que las unidades de obras defecﬂ.zosas 0 que no cumplen estrictamente

las condiciones del contrato son, sin embatgo, admisibles, puede proponer a la- Administracién su

- aceptacion, con la consiguiente rebaja eri los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a

aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condlcmnes del contrato.

23
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27.4.- La ejecucion del contrato se realizaré a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 214 de la LCSP

Seré obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién serd responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 198 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mds de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cldusula.

27.5.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
piblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

_ 28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados 'de la publicacién de la
licitacidn en el Boletin Oficial del Estado, con un coste aproximado de 1.400 euros, por una sola
VeZ (art. 67.2.2) RG) , asi como los de fmma.liz_aci()n del contrato, si éste se elevare a escritura ptblica.

_ Asimismo deberd abonar al Ayuntamiento de M6stoles la cantidad de ........ euros, (IVA no
incluido) correspondiente al 1% del presupuesto de adjudicacion del contrato, para responder de los
gastos del Control de Calidad de las obras, que seran abonados por parte.del Ayuntamiento al

~ Laboratorio homologado que seleccione el propio Ayuntamiento. Dicha cantidad se’ abonard
previamente a la firma del contrato. ' : '
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En lo referente al Coordinador de Seguridad y salud, estipulado en el RD 1627/97, la Empresa
adjudicataria propondré al Organo de Contratacion un equipo cualificado para estos trabajos, siendo
los gastos del mismo a cuenta del adjudicatario.

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista,
salvo el IVA que se indicara como partida independiente

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccién de la obra que no tendran tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. @ar. 67.3.0) RG)

29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arss. 200y 215 LCSPy art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
de que éste, en el plazo de 10 dias hébiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracién.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracién deberd abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedici6n de los documentos que acrediten la realizacién del contrato.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta debera abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
indemnizacién. por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de
los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, €l contratista podrd proceder, en su caso, a la
suspensi6n del cumpliriénto del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de
‘antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dlcha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.
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Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente cléusula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

29.3.- El contratista podréa desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que
la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (ar. 152 RG)

29.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podrén realizar abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP

29.5.- El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y
la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta iltima el acuerdo de cesion. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 196 LCSP)

. 30. 1 El contratista queda obllgado al cumphnnento del plazo de cjecucwn del contrato en
los Ierrmnos previstos en la cldusula 9 del prcscnte pliego.

30.2.- Si llegado el final de la obra el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracién podrd optar indistintamente, por la resolucion del contrato
con pérdida de la garantia constituida o por la imposicién de las penahdades dJarlas enla proporcmn
de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

30.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

30.4.- La constitucion en mora del contratista no requerird intimacién previa por parte de la
Administracion.

30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podrd a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 197.2 de la LCSP.

31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
6rgano de contratacién podrd optar por resolver el contrato con incautacién de la’ garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del

incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
196.1 LCSP) : ' : : .

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido

- parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacién:

podré optar, indistintamente, por su resolucién o por imponer las siguientes penalidades: | ... ] (ar.
196.7 LCSP) R 4 ] _ Sl
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SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSPy D. 87/1999 de subcontratacién en la CAC)

32.1.- El contratista podré subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 50 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato

Para llevar a cabo la subcontratacién de la ejecucidn parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacion con una
antelacion minima de 5.dias hébiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

32.1.1.- Comunicacién del subconfrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe..

32.1.2.- Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,

notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de

* acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido enalguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP. ; : '
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32.1.3.- Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacién del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto
de comunicacién, representa sobre el presupuesto de adjudicacitn del contrato principal.

32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

32.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacién.

32.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacidn que lleve a cabo
el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta 4 los rcqu.l51tos y régimen
establecidos en dicha ley.]]
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VI

MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)

33.1.- El contrato se podr& modificar por razones de interés piblico y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas de acuerdo con lo cstablemdos enlos Art. 194,202y 217 de la
LCSP -

" En todo caso el Organo de Contratacién deberd apfobai' previamente a su ejecucién la
modificacion del contrato, y ambas partes deberin suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 202.3 de la LCSP, en relacién con el Art. 140 de dicha

ley.

33.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fébrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe
no supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracién sustancial del proyecto
inicial. En caso de supresién o reduccién de obras, el contratlsta no tendrd derecho a reclamar
indemnizacion alguna. ' :

Si el importe de la mochf icacion superase el 20% de.l presupuesto mlmal saré necesario el
mutuo acuerdo de las partes : '
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33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios
de aplicacion de las mismas serdn fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista.

Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podré contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

= 33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del

—h.> proyecto, recabard del oérgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
b . s p . g .

expediente, que se sustanciard con cardcter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones

previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

34.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (ar. 203 LCSPy 103 £G)

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la cldusula 29.2 del presente pliego, se
levantard un acta en la que se consignardn las circunstancias que la han motivado .y la situacién de
hecho en la gjecucion de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la
medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utlhzables exclusivamente
en la parte o partes de la obra suspendida. ox

Acordada la suspensién, la Administracién abonara al contra_tisfa los dafios y petjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)
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FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205, 218 LCSPy
arts. 163 a 165 RG)

35.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

35.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcién.

Al acto de la recepcién, que deberd llevarse a cabo en el plazo maximo de UN MES, de
acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan
concurrir-el desighado por el Ayuntamiento de Mdstoles como responsable del contrato, en su caso
o un facultativo designado por la Administracién al efecto, asi como un representante de la
Intervencién General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen cstaclo y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracién las dard por recibidas, levantandose la con'espondlente acta Ly
comenzando, en su caso, el plazo de garantia. .

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar as
en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijarido un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedersele otro nuevo plazo unprorrogable 0 declarar resuelto el
contrato. :
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35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés piiblico, debidamente motivadas en
el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que se
produzca dicha ocupaci6n efectiva o puesta en servicio se producirin los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
de la LCAP.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supueqtos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
| dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

\ Producird igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacién de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5, respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo puiblicos .o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado
a su conocimiento con ocasion del mismo.]

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (ars.200, 218 LCSPy arts. 166 169 RG)

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el érgano
de contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidaci6n del
contrato.

" En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formular4, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidaci6n, que serd notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. -
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Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacién debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro,
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha conira la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 2053y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedaré sujeto a un plazo de garantia de UN ANO, a contar
desde la fecha de recepcién de las obras, plazo durante el cual la Administracién podrd comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no résultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de

. garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

39.2.- Transcurrido UN' ANO, desde la fecha de terminacién del contrato sin que la
recepeion formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a la devolucién o cancelacién de las garantias, siempre que no se hayan producldo las
responsablhdades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP. .

—-000-———
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ANEXO-I-

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

SECRETAR]
GENER ,f Lf

N

D.
............... , con DNIL n° .eeeeeieevieene, mayor de  edad, con domicilio en
............ , enterado del pliego de clausulas administrativas
particulares que ha de regir la contratacidn de ..., , ¥ aceptando
integramente su contenido, €N NOMDIE .....cocevereriivereies coeeeeereresesesesessaeseaesesesssesesssenns (propio o de la/s

_persona/s o entidad/es que representa especificando en este Gltimo caso sus circunstancias), se
compromete a ejecutar el contrato de referencia por el signiente importe:

1.-  Ofrece el siguiente precio (en letras ) (em nimero
euros,, L.V, A, ... EUX0s

2.- Ofrece las siguiente mejoras en el incremento de zonas aledaiias soladas

2.1.- Ofrece las siguiente mejoras en el refuerzo de jardineria

Lugar, fecha y firma del licitador.]
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