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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN, SUJETA A VARIOS CRITERIOS Y TRAMITE ORDINARIO, DE 
LA GESTION INDIRECTA, POR CONCESIÓN,  DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
FERIAS, ACTIVIDADES CULTURALES, TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA A 
DESARROLLAR EN EL FUTURO PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE 
LA CIUDAD DE MÓSTOLES, CON REDACCIÓN DE PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. 

 

1.- Definición del objeto del contrato  
 
           Es la gestión del servicio público de ferias, actividades culturales, turismo y 
promoción económica a desarrollar en el futuro Palacio de Congresos y Exposiciones 
de la ciudad de Móstoles, con redacción de proyecto de construcción y la ejecución de 
obras, y ello, según anteproyecto de explotación, régimen interno del servicio y del 
anteproyecto de las obras aprobados por la Junta de Gobierno Local en fecha 22-09-
09 (epígrafe 11/1049), y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que se unen 
al presente pliego formando parte integrante del mismo y que revisten 
carácter contractual. 
 

Igualmente es objeto del presente contrato las prestaciones accesorias a 
prestar por el adjudicatario, a su propio riesgo y ventura,  que a continuación se 
enumeran: 
 

- La dotación del mobiliario, equipamiento e instalaciones. 
- El adecuado mantenimiento, conservación y reposición del edificio, 

mobiliario, equipamiento e instalaciones del Palacio de Congresos. 
- Llevar a cabo a su costa, durante todo el periodo de vida útil de la 

concesión, las actuaciones de reposición y gran reparación que sean 
exigibles en relación con los elementos, instalaciones y equipamientos, con 
la finalidad de que la citada infraestructura pueda mantenerse apta para los 
servicios y actividad que se pretende. 

- Suministrar, gestionar y mantener las aplicaciones informáticas, las 
infraestructuras tecnológicas de comunicaciones, las instalaciones físicas e 
equipamiento informático y todos aquellos que sean necesarios para la 
adecuada ejecución del contrato.  

 
 
Código CPA: CONSTRUCCIÓN:  41.00.20   EXPLOTACIÓN:82.30.11 y 82.30.12 
Código CPV: 98350000-1 SERVICIOS DE INSTALACIONES MUNICIPALES 
 

La explotación del servicio se realizará mediante la modalidad de concesión por 
lo que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura y realizara 
también, a su riesgo y ventura, la obra del Palacio de Congresos y Exposiciones, para 
lo cual el Ayuntamiento de Móstoles financiará las obras de Ejecución del edificio 
hasta un máximo de 20.998.035 €.-IVA INCLUIDO.-. La gestión del servicio público 
en que consiste la explotación del mismo, no será financiada en modo alguno por el 
Ayuntamiento de Móstoles.  
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Las obras deberán estar totalmente finalizadas en el plazo máximo de 

veinticuatro  meses desde la aprobación del acta de comprobación y replanteo, plazo 
que podrá ser objeto de una reducción máxima de seis meses sí así se contemplara 
en la oferta del concesionario. 
 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de gestión 
de servicios públicos tal y como establece el artículo 8 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
Necesidades Administrativas a satisfacer mediante el presente contrato: La 
finalidad fundamental que se persigue con la prestación del servicio público objeto 
del mismo es el convertir a la ciudad de Móstoles en un espacio de centralidad y 
punto de referencia cultural y económico a nivel nacional e internacional; al efecto, el 
mencionado servicio público aportará numerosos beneficios al municipio, tanto 
sociales como económicos. La mejora se hará visible de forma directa e indirecta en 
distintos ámbitos de la vida de la ciudad,  fomentando la creación de empleo, 
dinamizando la actividad turística o atrayendo la implantación de empresas en el 
municipio; dado que el Ayuntamiento carece de medios propios para la prestación 
directa de este servicio, debe acudirse a la prestación indirecta del mismo en la 
modalidad de concesión administrativa. 
 
2.-  Situación y emplazamiento. 
 

La ejecución de las obras para la construcción del edificio que albergará el 
Palacio de Congresos y Exposiciones se llevará a cabo en la parcela de propiedad 
municipal que se describe a continuación según ficha del Inventario Municipal de 
bienes:  
 
BIEN    NM 0437 

NOMBRE DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN DEL SECTOR PAU-5 DE 

MOSTOLES TECNOLÓGICO. 

CALIFICACIÓN URBANA 

SITUACIÓN  OESTE PLAN PARCIAL SECTOR PAU-5 MOSTOLES TECNOLÓGICO 

LINDEROS AL NORTE, EN LÍNEA RECTA DE 102,95 METROS CON LA PARCELA 

SEGREGADA 7.1.2, Y EN LÍNEA QUEBRADA FORMADA POR DOS 

TRAMOS RECTOS DE 28 METROS Y 95,25 METROS, CON LA 

PARCELA SEGREGADA 7.1.1.; AL SUR EN LINEA CURVILINEA DE 

176,45 METROS, CON LA CALLE D, AL ESTE EN LINEA RECTA DE 

93,75 METROS, CON LA CALLE B , Y EN LINEA CURVA POLIGONAL 

DE 40,28 METROS, CON GLORIETA EN CONFLUENCIA ENTRE LAS 

CALLES B Y D; Y AL OESTE, EN LINEA RECTA DE 185,10 METROS 

CON LA PARCELA LA-2 
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USO INMUEBLE EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

NATURALEZA DEMANIAL SERVICIO PÚBLICO 

SUP. PARCELA (M2 30.000) 

TITULO CESIÓN GRATUITA DEL CONSORCIO URBANÍSTICO MOSTOLES 

TECNOLOGICO  

ACUERDO RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 12-03-2008, 

SOBRE SEGREGACIÓN DE VARIAS PARCELAS DEL PAU-5, 

MOSTOLES TECNOLÓGICO, PREVIA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 47/252, DE 19-02-08, SOBRE ACEPTACIÓN DE 

LA CESIÓN DE PARCELAS POR PARTE DEL CONSORCIO 

URBANÍSTICO MÓSTOLES TECNOLÓGICO AL EXCMO. E ILMO. 

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES DE VARIAS PARCELAS SITAS EN 

EL AMBITO DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA DENOMINADA PAU-5. 

 

 

REG. PROP. TOMO LIBRO FOLIO FINCA  INSCRIPCIÓN 

    4   1518    325       28   22207  3 

 

 

OBSERVACIONES PARCELA ORIGINAL DE 67117 METROS, SEGREGADA EN 

PARCELAS 7.1 (30.000,00 M2 LA ACTUAL, DEFINIDA COMO 

RESTO FINCA MATRIZ), PARCELA 7.1.1. (10.000 M2) Y PARCELA 

7.1.2. (27.117 M2) POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE 12 - 03 - 08 (ACUERDO 36/388) 

SUP. CONSTRUCCION (M2   0)   

DESCRIPCION PARCELA URBANA DE FORMA SENSIBLEMENTE TRAPEZOIDAL 

DENOMINADA 7.1 SEGÚN EL PROYECTO DE PARCELACIÓN DEL 

SECTOR PAU-5, MÓSTOLES TECNOLÓGICO, EN EL PLAN PARCIAL 

DEL CITADO SECTOR, EN TERMINO DE MÓSTOLES, 

CONSERVANDO LA MISMA DENOMINACIÓN UNA VEZ 

SEGREGADA.  

GRAVAMENES NO CONSTAN 
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3.- Procedimiento de Selección y Adjudicación 
 
 La forma de adjudicación del contrato de gestión del servicio público será el 
procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podrá presentar una 
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los 
licitadores, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
 
 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente mas ventajosa, deberá atenerse a varios criterios directamente 
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y con la cláusula núm. 10 
de este Pliego. 
 
 El órgano de contratación no podrá declarar desierta esta licitación cuando 
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuran en este pliego.  
 
4.- Órgano contratante. 
 

 El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Móstoles, 
es la Junta de Gobierno Local. 
 

El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato 
y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los 
acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
5.- Perfil del contratante. 
 
 Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información 
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de 
publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil del contratante al que se tendrá 
acceso según las especificaciones que se regulan en la página Web siguiente: : 
http://www.ayto-mostoles.es. 
 
6.- Canon de Licitación y  aportación de la Administración a la ejecución de 
las obras  
 
 El tipo mínimo de canon global a satisfacer al Ayuntamiento asciende a 75.000 
euros anuales. Este canon a percibir por el Ayuntamiento se hará efectivo por el 
concesionario en los diez días siguientes a partir de la fecha prevista para la 
terminación de las obras y ello con independencia de si éstas han sido totalmente 
ejecutadas o no por el futuro concesionario. Será dicha fecha la que determine la del 
pago del canon para las sucesivas anualidades. 
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Adicionalmente, y como producto de las posibles mejoras en la gestión 
introducidas por el adjudicatario del contrato de gestión del servicio, éste podrá 
ofertar y el Ayuntamiento podrá percibir un importe adicional. 

 
En caso de impago de éste en los plazos indicados en la liquidación efectuada 

por los Servicios municipales, el Ayuntamiento estará facultado para exigir su pago, 
incluso por el procedimiento de apremio, o resolver el contrato de conformidad con lo 
previsto en el presente Pliego. 

 
Por su parte existe Acuerdo por parte del Consorcio Móstoles Tecnológico con 

el Ayuntamiento para financiar la ejecución de las obras hasta la cantidad de  
21.000.000 €,  Cubre, por tanto, este acuerdo la suma de 20.998.035,33 €.- IVA 
incluido, que es la aportación máxima por parte de este Ayuntamiento a la ejecución 
de las obras, sin que deba olvidarse a este respecto, que el concesionario, en su 
caso, deberá cofinanciar la ejecución de la mismas.  

 
Siendo en principio no valorable, el importe y condiciones del contrato pues 

ambos conceptos dependen de la oferta que finalmente sea seleccionada, de 
conformidad con el artículo 88 del RGLCAP, no se procederá a la fiscalización del 
gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del compromiso generado por el 
mismo, al tener que ser presentado el presupuesto del funcionamiento del servicio 
público por el adjudicatario. La fiscalización del gasto será previa a la adjudicación 
provisional. 

 
7º.- Plazos de presentación del proyecto de obras, realización de las mismas 
y duración de la concesión: 

Plazo de presentación del proyecto de las obras: 3 meses desde la 
formalización del contrato.  

Plazo de ejecución de las obras: 24 meses, o el que se fije en la oferta del 
concesionario que, en cualquier caso no podrá ser inferior a 18 meses, desde el acta 
de comprobación del replanteo. 

 Plazo de entrada en funcionamiento del servicio y por consiguiente del 
Edificio: No podrá ser superior a 1 mes y comenzará a contar desde el día de 
finalización de las obras que entendiéndose que dicha fecha lo es el del acta de 
comprobación. 

Plazo de duración de la concesión: La duración del contrato de gestión del 
servicio público será de 20 años a partir de la formalización del contrato. 

8º.- Acreditación de la aptitud para contratar.  
 
 Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 49 del LCSP, 
extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
62 del LCSP. 
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 Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad 
tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 
 
 Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán 
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los 
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento 
General de la LCAP. 
 
 Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular 
de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local 
en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como 
el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 44 LCSP. 
 
9.- Presentación de Proposiciones y Documentación Administrativa 
 

Se publicará un anuncio en el Boletín Oficial del Estado por un plazo de 
CUARENTA DIAS   naturales, y el último día señalado para la presentación de 
ofertas se fija hasta las 14 horas, del día que se cumplan los citados CUARENTA días 
contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio, y se especificará 
todos los datos en la página Web del Ayuntamiento de Móstoles, dentro del perfil del 
contratante, conforme a lo estipulado en el Art. 126 de la LCSP. 

  Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán, en la 
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo señalado en el anuncio 
de licitación. 

 
 La presentación solo se podrá realizar en el Departamento de Contratación del 
Ayuntamiento de Móstoles, sito en Plaza España, s/n y, bien personalmente o a través 
de mensajerías. 
 
         También podrá realizarse mediante envío por correo, en cuyo caso el interesado 
deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y 
comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la 
remisión de la proposición. Dicha comunicación podrá también realizarse por correo 
electrónico, si bien este medio sólo será válido si existe constancia de su transmisión y 
recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica 
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el 
anuncio de licitación. 
  
         No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no 
será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
  
 Los interesados podrán examinar el pliego y documentación complementaria en 
las dependencias del Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Móstoles, y 
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solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego desde el anuncio de la 
licitación, hasta siete días antes de la finalización del plazo para presentar ofertas. 
 
 La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el 
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna. 

Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente:  

 
EL SOBRE NÚMERO 1. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 130 de la Ley 30/2008, de 30 de Octubre, la siguiente documentación que 
deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes: 
  

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los 
empresarios individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas 
jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y 
los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el 
que corresponda.  

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.  

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.  

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la 
proposición no aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado 
a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia auténtica del 
Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.  

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de 
Empresas: En lo casos en que varios empresarios concurran agrupados en unión 
temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, para el 
caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento 
deberá ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en él se 
expresará la persona a quien designan representante de la UTE ante la 
Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación 
que a cada uno de ellos corresponda en la UTE.  

4º) Documentos acreditativos de la clasificación. Cuando sea exigible la 
clasificación del contratista se incluirá el certificado que acredite que la empresa 
licitadora está clasificada en los términos exigidos en este pliego.  

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificación, deberá 
aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud 
para ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificación exigida en el plazo 
previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.  

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la 
integración de la solvencia con medios externos.  
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Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar la clasificación 
mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su 
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas 
por los Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por 
organismos que respondan a las normas europeas de certificación expedidas de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en que esté establecido el 
empresario. Dichos documentos deberán indicar las referencias que hayan permitido 
la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la certificación, así como la 
clasificación obtenida.  

5º) Documento constitutivo de la garantía provisional o resguardo 
acreditativo de su constitución, cuando se haya exigido.  

6º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de 
contratar que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se 
vaya a efectuar ésta.  

7º) Acreditación de la solvencia cuando no proceda exigir la 
clasificación:  

La solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional del 
empresario deberán acreditarse por los medios siguientes:  

 

Solvencia Económica y financiera:  

 

El volumen global de negocios del licitador (o del grupo de sociedades en el 
que esté integrado el licitador de acuerdo con la definición del Art. 42.1 del Código de 
Comercio) deberá ser superior a 42.000.000 de Euros anuales, en cada uno de los 
años 2006, 2007 y 2008, así como la parte proporcional correspondiente al presente 
ejercicio 2009. En el caso de que varios licitadores presenten una oferta agrupados, 
al menos uno de los miembros de la agrupación deberá alcanzar el volumen global de 
negocio.  
 

Forma de acreditar la solvencia económica:  
 
Mediante la presentación de las Cuentas Anuales (individuales y consolidadas) del 
licitador o de cada uno de los licitadores que integran la agrupación, de los últimos 
tres años, debidamente aprobadas e inscritas, cuando se trate de personas jurídicas 
y la aportación de un informe de una Auditoria sobre las citadas Cuentas Anuales, en 
el que se ponga de manifiesto que dichas Cuentas reflejan la imagen fiel de la 
sociedad. (Artículo 64.b de la LCSP). Respecto al presente ejercicio, la 
documentación que así lo acredite. 

 
- Solvencia técnica y profesional:  

La solvencia técnica y profesional se acreditará por los siguientes medios.  
 

Se considerará acreditada esta solvencia cuando el licitador o alguno de los 
licitadores que se presenten agrupados acredite haber sido adjudicatario de al menos 
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dos contratos de características análogas al que  ahora se licita en los tres últimos 
años ( 2007,  2008 y 2009).  
 
 
Forma de acreditar la solvencia técnica: 
 
Mediante la presentación de una relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los tres últimos años, y parte del 2009, que incluya importe, fechas y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario 
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. 

8º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. 
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en 
España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

9º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la 
práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una 
dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.  

10) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o 
en situación de exclusión social. Los licitadores que pretenda contar para la 
adjudicación con la preferencia regulada en la disposición adicional 6ª de la LCSP, 
deberán presentar los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su 
proposición, tiene en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora está dedicada específicamente a la 
promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, junto con 
el compromiso formal de contratación a que se refiere la disposición adicional 6º de 
la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público.  

 
EL SOBRE Nº 2. Se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la 

valoración de los criterios que dependan de un juicio de valor. En particular deberán 
incluirse los siguientes: 
 

- Propuesta Técnica del edificio   y  de la ejecución de las obras de 
construcción de conformidad con lo establecido en el PPT y sobre la 
base del anteproyecto de las obras. 

- Equipo técnico que se adscribirá a la obra. 
- Certificados de Calidad normas UNE-EN-ISO-9001 Y 14001 
- Proyecto de explotación que incluirá estudio económico financiero 

de la futura explotación del servicio. 
- Propuesta de mejora de reglamento de régimen interno del 

servicio. 
- Programa de actividades a desarrollar. 

Cualquier otro documento que deba soportar su oferta de acuerdo 
con lo establecido en este Pliego o en el PPT.  
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EL SOBRE Nº 3. Contendrá la oferta económica en la que se expresará el importe 
de coste final de la obra y de financiación de la misma por parte del concesionario y  el 
importe del canon anual a satisfacer al Ayuntamiento. La oferta económica se presentará 
conforme al modelo que se incorporé como anexo I.  

 
En este mismo sobre se incluirán los documentos relativos a los criterios de 

valoración, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una 
fórmula, en especial el programa de trabajo con reducción de plazo de ejecución de las 
obras 
 
10.- Criterios de adjudicación. 
 
Se otorgarán en total un máximo de 100 puntos, repartidos en cada uno de los 
aspectos que a continuación se detallan:   
 
 
a) Oferta económica de coste de la obra y de financiación de la misma.-  

Hasta 55 puntos con el siguiente desglose: 
 
 

a.1)  Se asignarán hasta 35 puntos de los 55, a la mejor oferta 
económica en cuanto al coste final de la obra, según el proyecto 
aportado por cada ofertante. 

 
  

 
Se referenciarán todas las ofertas en porcentaje de alza sobre el precio 
mínimo de los 20.998.035 €, redondeando al segundo decimal (V.G. la 
oferta máxima de 35.000.000 € supone un porcentaje de alza del 67 %). 

 
 A la mejor oferta en valor absoluto de porcentaje le corresponderán los 

35 puntos, y al resto de las ofertas la puntuación proporcional en función 
de ese porcentaje respecto a la mejor oferta. 

 
 No cabe aplicar en este apartado ninguna penalización por baja o alza 

temeraria dado que se fijan los límites de valor. 
 
 
 
a.2) Se asignarán otros 15 puntos de los 55 a la mejor oferta 

económica en relación a la mayor o menor aportación  que 
suponga rebaja de coste de los 20.998.035 € máximos a aportar 
por el Ayuntamiento. 

 
 En este caso si se aplicarán penalizaciones por bajas excesivas, ya que se 

entiende que la obra debe cumplir unos mínimos de calidad y por debajo 
de éstos no es posible su ejecución. Por ello, la puntuación en este 
apartado se realizará de la siguiente manera. 
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- Se relacionaran todas las ofertas con el presupuesto máximo de 
referencia de 20.998.035 €, obteniendo una relación de porcentaje 
de la misma expresado en un entero y tres decimales. 

 
- Se obtendrá la media aritmética de los porcentajes de todas las 

ofertas, y se puntuarán aquellas cuyo porcentaje de baja no supere 
en 1 décima el de la media, (por ejemplo: si la media es de 0,095, se 
puntúan todas hasta 0,195). Este procedimiento tiene por objeto 
evitar las bajas excesivas en comparación con las del conjunto de las 
propuestas, y que ello pueda suponer detrimento de la calidad y del 
acabado final de la obra. 

 
- Se asignará la máxima puntuación (los 15 puntos) a la oferta con el 

porcentaje más bajo de las que se encuentren dentro de los 
márgenes fijados, y el resto de ofertas se puntuarán 
proporcionalmente a ésta, según  la siguiente fórmula: 

 
Pa =   PM x Oa 

          Omb 
 
 Donde Pa, es la puntuación de cada oferta; PM, es la puntuación 

máxima (15); Oa, el porcentaje de la oferta a puntuar  y Omb, el 
porcentaje de la oferta más baja. La puntuación se redondeará al 
segundo decimal. 

 
 
 Las propuestas por debajo del margen establecido, serán valoradas 

con la misma puntuación que la última de las que se encuentran 
dentro del margen menos un punto, y una penalización de un punto 
menos por cada décima de desviación respecto al límite de 
porcentaje de margen fijado, (en el ejemplo anterior, desde 0,196) 

 
a.3)  Se reservan los 5 puntos restantes de los 55 máximos para 

valorar las ofertas en cuanto al contenido de la presentación. 
 
 En este apartado, se pretende valorar que la documentación aportada sea 

lo más completa posible, de manera que pueda contrastarse que las 
calidades e imagen final de la propuesta se corresponden con el precio 
final en el cual se valora. 

 
 Se entiende que este apartado es importante y necesario para poder 

analizar objetivamente el estudio económico de la misma, ya que debe 
garantizarse que la valoración que se ofrezca es veraz y que sea posible 
el control de su cumplimiento tanto en el proyecto definitivo como a lo 
largo de la obra. 

 
 Al mismo tiempo, las ofertas podrán penalizarse con hasta 5 

puntos menos, sobre los que resulten de la puntuación de los anteriores 
apartados, si en su análisis se consideraran deficientes en su 
documentación o claramente inviables en su relación de calidades y 
costes aportados. 
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 La puntuación en este último apartado, tanto en la asignación de 

puntuación como en la penalización quedará debidamente justificada 
técnicamente por si misma y en comparación con el resto de ofertas. 

 
b) Mayor aportación del canon anual.- 

Se puntúa este apartado con un máximo de 20 puntos, que se asignarán 
de manera análoga al punto 1 del apartado anterior, pero sin límite, esto es: 
 
- Se referenciarán todas las ofertas en porcentaje de alza sobre el precio base de 

75.000 €/año redondeando al segundo decimal. 
 
- A la mejor oferta en valor absoluto de porcentaje le corresponderán los 20 

puntos, y al resto de las ofertas la puntuación proporcional en función de ese 
porcentaje respecto a la mejor oferta. 

 
Se entiende en este apartado que se oferta la cantidad a satisfacer anualmente, con 
las mismas condiciones de revisión de la misma que las que figuran en el Pliego para 
los 75.000 € de canon mínimo. 
 
c) Gestión de la explotación.- 

Se puntúa este apartado asimismo, con un máximo de 15 puntos con el 
siguiente desglose: 
 
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos de los 15 posibles, de este apartado al 
mejor estudio económico-financiero, esto es, aquel que justifique de manera más 
completa y fiable la viabilidad de la explotación. 
 
Este estudio de viabilidad deberá contener una memoria que justifique de la manera 
más completa posible el correspondiente apartado económico. Esta memoria podrá 
contener además toda aquella documentación que se considere oportuna para 
explicar mejor la explotación prevista o para demostrar la viabilidad y experiencia en 
cada una de las actividades. Serán aspectos a valorar en este sentido: 
 
- El mayor o menor estudio de demanda de las actividades previstas (5 puntos) 
- La coherencia y rigor en los análisis de flujos de ingresos y gastos (2,5 puntos) 
- La justificación del conjunto de la explotación apoyada en la documentación que 

se acompañe, que ofrezca fiabilidad, así como la experiencia que se pueda 
aportar en gestión de actividades similares (2,5 puntos). 

 
Los cinco puntos restantes, de este apartado se otorgarán por la proposición de 
nuevas actividades a desarrollar o ideas novedosas que mejoren la explotación y 
aquellas propuestas que mejoren el reglamente de régimen interno del servicio. En 
este supuesto, se tendrán especialmente en cuenta actividades destinadas al ocio e 
integración de personas con algún tipo de discapacidad. 
 
d) Mejoras y garantías complementarias.- 
 
Se valora con un máximo de 10 puntos, repartidos equitativamente para cada 
uno de los siguientes aspectos: 
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Equipo técnico adscrito a la obra: Máximo 2 puntos 
 Plazo de Ejecución de las obras y 
Programa de Trabajo (Diagrama 
de barras): 
Por debajo de 18 meses de plazo 
de ejecución total de obra, no se 
valorará oferta alguna por 
entenderse que el mismo no 
puede ser cumplido  

Máximo 6 puntos 
(1 punto por cada 
mes de reducción 
del plazo de 
ejecución de obra 
que es de 24 
meses) 

Certificado de Calidad: Máximo 2 puntos 
 
 
11.- Mesa de Contratación (art. 295 LCSP y art. 79 RG) 
  
La Mesa de contratación estará integrada por: 
 
PRESIDENTE.- D. José María Castillo Hernández, Concejal de Hacienda.  
Sustituta: Dª. Mercedes Parrilla Marin, Concejala de Recursos Humanos.  
 
SECRETARIO.- D. Celestino Olivares Martín, Oficial Mayor. 
Sustituto: D. Emilio de Galdo Casado, Titular del Órgano Apoyo a la Junta Gobierno. 
 
VOCALES:    
 
Dª Natividad Perales Torres, Concejala de Limpieza de la Ciudad.  
 
D. Alejandro de Utrilla Palombi, Concejal de Obras y Medio Ambiente. 
 
Dª. Elena López Barraya, Concejala de Economía. 
 
D. Caín Poveda Taravilla, Interventor del Ayuntamiento. 
 
 
Sustituto: D. Fernando Cobos Macías Vice-Interventor del Ayuntamiento. 
 
Dª Alicia Bernardo Fernández, Titular de la Asesoría Jurídica. 
Sustituta: Dª. Gema  Cortés Pereira,  Asesoría Jurídica. 
 
D. Juan Fernández Aviñó, Responsable de Contratación y Patrimonio. 
Sustituto: Personal dependiente del Departamento de Contratación.  
  
 
12.- Prerrogativas de la Administración. 
 
 El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes 
prerrogativas: 
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a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
13.- Apertura de las Proposiciones y Adjudicación Provisional.  
 
 Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación 
procederá a la calificación de la documentación general contenida en el sobre número 
uno presentado por los licitadores, y si observase defectos materiales en la 
documentación presentada, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al 
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, 
concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, 
si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias 
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación. 
 
  Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la Mesa de 
contratación, a efectos de completar la acreditación de la solvencia de los licitadores, 
podrá recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y 
documentos presentados, así como requerirlos para la presentación de otros 
documentos complementarios, requerimiento que deberá ser cumplimentado en el 
plazo máximo de cinco días naturales y siempre antes de la declaración de admisión de 
las proposiciones. 

 La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, 
realizará en acto público la apertura del sobre numero 2 correspondiente a los criterios 
no cuantificables automáticamente, entregándose seguidamente la documentación al 
órgano encargado de la valoración de la misma.  

 La Mesa de Contratación, en acto público realizará la apertura de las 
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de 
licitación, con arreglo al siguiente procedimiento: 
 
 En primer lugar, el Presidente dará cuenta a los asistentes del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la 
calificación de la documentación general presentada en el sobre nº 1, con expresión de 
los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusión, invitando a 
los asistentes a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán 
reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de 
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, 
o el de subsanación de defectos u omisiones.  
  
 Al mismo tiempo se dará cuenta de las puntuaciones obtenidas en relación con 
los criterios dependientes de un juicio de valor. 
 
 A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 
3 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los 
documentos aportados respecto a los restantes criterios de adjudicación. 
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 Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los 
licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen 
oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de producirse 
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el órgano de 
contratación. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la 
Mesa. 
 
 La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que 
estime oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación 
razonada que estime adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios 
indicados en la cláusula 10 del presente pliego, acompañada de las actas de sus 
reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los 
informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno  mientras el órgano de 
contratación no dicte la resolución de adjudicación provisional. (art. 144.2 LCSP) 

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de 
contratación dictará la adjudicación provisional del contrato en el plazo máximo de 
DOS MESES, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado 
plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación provisional, los licitadores 
podrán retirar sus ofertas y las garantías constituidas. (art. 145.4 LCSP) 
 
 La adjudicación provisional que realice el órgano de contratación deberá 
acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se 
justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado 
con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin 
efecto, o cuando, se presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse 
como consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias. 
 
 La adjudicación provisional deberá dictarse en todo caso, siempre que algunas de 
las proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en el pliego, no pudiendo, 
en tal caso quedarse desierta la licitación. No obstante, en los términos previstos en el 
artículo 139 de la LCSP, la Administración, antes de dictar la adjudicación provisional, 
podrá renunciar a celebrar el contrato por razones de interés público, o desistir del 
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo 
de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participación en 
la licitación les hubiese efectivamente ocasionado. 
 
 La adjudicación provisional deberá notificarse a los licitadores, y publicarse en 
el perfil del contratante de la página Web del órgano de contratación.  
 
 
14.- Garantías  
 

Los licitantes estarán obligados a constituir las garantías establecidas por la 
normativa general sobre contratación pública. 
 

Estimándose en el Anteproyecto de Explotación del servicio público  elaborado 
y aprobado por el Ayuntamiento que el volumen de inversión en obra que puede 
generar este contrato alcanza la cifra económica de 18.101.754,31€  Euros, el 
importe al que ha de ascender la garantía provisional debe fijarse en un 3% de dicha 
cantidad, es decir, 543.052,63€. 
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Asimismo el importe que corresponde a la Garantía Definitiva a depositar por 

el Concesionario del servicio ascenderá a un 5 % del presupuesto total de la obra 
propuesta por el adjudicatario. 

 
También, debido a las características especiales de este contrato, se establece 

una garantía complementaria que ascenderá a otro 5 % de la obra total propuesta 
por el adjudicatario. 
 

Estas Garantías, definitiva y complementaria, atienden, entre otras 
obligaciones a: 

 
a) La ejecución de las Obras del Palacio, de conformidad con el Proyecto 
aprobado. (3 %) 
b) La puesta en funcionamiento y la explotación del Servicio en los 
términos recogidos en el presente Pliego. (7%). 

 
 También responderán al resto de los conceptos incluidos en el artículo 88 de la 
Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del sector Público. 
 
 La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos 
o en valores privados, por contrato de seguro de caución,  en  la  forma  y  
condiciones establecidas en los artículos 55 y siguientes del Reglamento General de 
la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería del Ayuntamiento de Móstoles.  
 
 Las garantías Definitiva y Complementaria no serán devueltas o canceladas 
hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido 
satisfactoriamente el contrato. 
 
15.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
 
 El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 
contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas. 
  
 En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 
136 del LCSP. 
 
 
16.- Elevación a definitiva de la adjudicación provisional. 
 
 El adjudicatario provisional deberá acreditar, en el plazo de QUINCE DIAS 
hábiles, desde el siguiente al que se publique la adjudicación en el perfil del contratante 
en la página Web del Ayuntamiento de Móstoles la constitución de la garantía definitiva 
y complementaria por importe total del 10 %   del importe de adjudicación del contrato, 
excluido el IVA. 

 El adjudicatario provisional deberá acreditar en el mismo plazo que se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y el Ayuntamiento 
de Móstoles. 
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 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los 
artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP: 
 

- El documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 

         Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto 
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  
 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este 
último. 
 
 - Certificación administrativa expedida por el órgano competente del 
Ayuntamiento de Móstoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la 
misma. 
 
 El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones 
o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el 
artículo 13 del Reglamento General de la LCAP, habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 

 La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad 
administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna 
exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
 Las certificaciones a que se refieren las cláusulas anteriores deberán ser 
expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de la 
LCAP  
  
 Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados 
miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán 
presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de procedencia, 
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes 
obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar certificación, también 
expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 
Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses. 
           
 Dentro de los DIEZ días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 
QUINCE días hábiles para la presentación de la documentación del adjudicatario 
provisional, a que se refiere la cláusula anterior, el órgano de contratación deberá 
elevar a definitiva la adjudicación a favor del adjudicatario provisional, siempre que 
éste haya presentado dicha documentación y acreditado que reúne las condiciones 
exigidas al efecto. 
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 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que 
hubiese resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones 
necesarias para ello, la Administración, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 135.5 de la LCSP, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 
haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez 
días hábiles para cumplimentar lo señalado en la presente cláusulas. 
  
 Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días, contados desde la fecha 
en que se notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87 de la LCSP. 
 
 En el plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en 
su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar 
la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución. 
 
17.- Formalización del contrato. 
 
 El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS 
hábiles desde el día siguiente a la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva, 
el documento administrativo de formalización del contrato, al que se unirá, formando 
parte del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente 
compulsados.  
 
 Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, dentro del 
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública 
de constitución como tal. (art. 48 LCSP) 
 
 El documento en que se formalice el contrato será en todo caso administrativo, 
siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
 
 No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite 
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 
 Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato 
dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, 
siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el artículo 109 del Reglamento 
General de la LCAP. En tal supuesto, procederá la incautación de la garantía y la 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
 En el supuesto de que en el expediente haya recaído declaración de urgencia, se 
podrá, previa constitución de la garantía definitiva cuando fuera exigible, iniciar la 
ejecución del contrato sin la previa  formalización, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 96.2.c) de la LCSP. 
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18.- Derechos y obligaciones. 
  

A) Obligaciones del concesionario  
 
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 

presente contrato, serán obligaciones específicas del concesionario las siguientes: 
- Abonar el canon ofertado en las condiciones expuestas en el Pliego. 
- Prestar y gestionar conforme a la legislación vigente en cada momento el 

servicio con la continuidad convenida y garantizar a los particulares el 
derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido establecidas y 
mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica 
comprendida en las tarifas aprobadas. 

- Cuidar el buen orden del servicio público, pudiendo dictar las oportunas 
instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos a la 
administración. 

- Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, 
respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de 
gestión de servicios públicos. 

- Recibir de los usuarios del servicio las tarifas aprobadas por la 
Administración concedente por la gestión y explotación del servicio. 

- Obtener la adecuada compensación económica para mantener el equilibrio 
económico financiero de la concesión, en el supuesto de modificaciones del 
servicio impuestas por el Ayuntamiento que aumenten los costos o 
disminuyan la retribución; y en los casos en que por causas ajenas a las 
partes contratantes se alterasen las bases económicas de la concesión 
contempladas en el momento de su otorgamiento. 

- Al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 

- Presentar, dentro del plazo conferido, para su aprobación por este 
Ayuntamiento  el Proyecto de Construcción del Palacio de Congresos, 
desarrollado de acuerdo con el Proyecto de Licitación contenido en su 
oferta, y de conformidad con el PPT, el presente PCAP y en la normativa 
vigente.   

- A dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o 
materiales suficientes para ello, y en especial los ofrecidos en su oferta. El 
10% del personal que destine a la prestación del servicio deberán ser 
personas con algún tipo de discapacidad. 

- A la construcción de la obra consistente en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones, en la parcela identificada en el punto 2 del presente Pliego, 
con arreglo al Proyecto de Ejecución visado por el Colegio profesional 
correspondiente y aprobado por este Ayuntamiento y demás documentos 
que revistan carácter contractual, y según las instrucciones que al efecto y 
por escrito le dicte la Dirección Facultativa de las Obras, que serán de 
obligado cumplimiento para el adjudicatario y todo ello según la normativa 
de pertinente aplicación, y en especial conforme lo dispuesto para la 
ejecución de obras públicas en la LCSP .  

- A cumplir con los requisitos previstos en el artículo 210 de la Ley de 
Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación. 

- A sufragar los siguientes gastos:  
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o Hasta un máximo del 0,40 % del importe de adjudicación del 

contrato, los gastos e impuestos del anuncio de licitación y 
adjudicación, de la formalización del contrato, así como de cualquier 
otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes, y 
en la forma y cuantía que éstas señalen; deberá costear e instalar los 
carteles de identificación de la obra con las características que se 
establezcan. 

o El importe de la redacción del anteproyecto de las obras y de 
explotación, el  del proyecto de ejecución de la obra del Palacio de 
Congresos, visado, dirección de obra, estudio geotécnico y estudio 
proyecto ingeniero, planes de seguridad, y en general cualquier otro 
que se derive del contrato. 

 
- A indemnizar todos los daños que se cause tanto a la Administración 

contratante como a terceros, como consecuencia de las actuaciones que 
requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración. 

- A satisfacer a su cargo todas las operaciones corrientes a que de lugar la 
ejecución del contrato, tales como luz, teléfono, limpieza, reparaciones de 
maquinaria, gas, calefacción, reparaciones y mantenimiento del edificio 
derivadas de su uso, así como de todos los que sean precisos para el buen 
funcionamiento del servicio, así como a los gastos derivados de la 
construcción, honorarios profesionales y demás medios que hubiera 
ofertado.  

- A  suscribir, y costear,   las siguientes pólizas de seguro: 
 

Previo a la adjudicación definitiva 
 

- Seguro todo riesgo construcción,  que deberá estar vigente, 
durante la construcción del edificio, así como el período de 
garantía, por un importe mínimo equivalente al presupuesto de 
ejecución material de la obra, que cubrirá los daños a la obra civil 
y las instalaciones. 

- Seguro de responsabilidad civil por las acciones propias y 
de terceras personas, por importe adecuado a las  
circunstancias de la obra, con un importe mínimo de seiscientos 
mil (600.000) Euros, por siniestro.  

- Seguro Decenal de Daños que cubra los daños causados en la 
estructura básica de las tareas de construcción y/o adaptación de 
las infraestructuras durante los diez años posteriores a la 
finalización de las mismas. 

 
- Las expresadas pólizas se someterán a la aprobación del 

Ayuntamiento antes de la formalización del contrato, quedando 
éste facultado para exigir en cada momento los recibos 
acreditativos de estar al corriente en el pago de la prima. 

 
Antes de la puesta en servicio del Palacio de Congresos 
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- Con una anticipación no menor de un mes, el Concesionario 
presentará al Ayuntamiento, para su aprobación, la póliza de seguro 
para la explotación de éste. La póliza deberá estar suscrita por el 
Concesionario y deberá cubrir a todo riesgo, durante el tiempo de la 
concesión, el Edificio completo y sus  instalaciones, siendo 
beneficiario el Ayuntamiento de Móstoles sin perjuicio del 
Concesionario de resarcirse con cargo a ésta de los valores 
asegurados y no amortizados, y por un capital no inferior al de la 
ejecución material de la construcción del mismo, asumiendo el pago 
de las primas y debiendo depositar, en el Departamento de 
Contratación, póliza y recibos satisfechos. 

 
La mencionada póliza cubrirá, asimismo, la responsabilidad civil 

frente a terceros, incluidos los daños por incendios  a todo tipo de 
bienes. 
 

Las correspondientes pólizas dispondrán de una cláusula de 
revalorización automática, en función de los incrementos que experimente 
el índice de los precios al consumo anual, así como, del valor atribuido, en 
cada momento, al inmueble, a todo lo largo de la concesión. 

 
Las pólizas deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento, que en todo 

momento podrá exigir los justificantes del pago regular de las primas. 
 

B) Obligaciones de la Administración. 
 
- Poner a disposición del concesionario los medios necesarios para la 

prestación del servicio. 
- A abonar al concesionario el importe de la financiación de las obras de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 223.2 de la Ley de Contratos 
del Sector Público en relación con el artículo 215.1 de igual texto legal. 

- Y, en general, todas aquellas que se deriven de los términos del presente 
Pliego. 

 
 
19.- Tarifas 
 
 Las tarifas que el concesionario habrá de percibir de los usuarios del servicio, 
deberán ser aprobadas por el órgano de contratación antes de su entrada en vigor. 
Dichas tarifas tienen naturaleza de precio privado, por lo que el concesionario, en los 
términos del contrato con los usuarios, podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmente 
en caso de impago. 
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La relación de las tarifas del servicio es como sigue: 
 

Concepto Tarifa 

Plazas  Auditorio (día) 4,77 euros 

Plazas Sala Polivalente (día) 4,77 euros 

Metro cuadrado/ día salas modulares 7,20 euros 

Sala de reuniones / día 675 euros 

Metro cuadrado de hall  - exposiciones (día) 11,88 euros 

Restauración / persona 20 euros 

Tarifa hora estacionamiento  1.10 euros 

Servicios adicionales (asesoramiento y apoyo a los 
organizadores de eventos) – tarifa hora 80 euros 

 
 
20.- Revisión de los precios del Contrato. 
 

- Revisión del precio de la obra: No procede. 
- Revisión de las tarifas: anualmente, a 1 de enero del año en curso, según 

IPC, durante todo el periodo de la concesión. 
- Revisión del canon: a 1 de enero del año en curso,  según IPC, durante 

todo el periodo de la concesión. 
 

La revisión se producirá de forma automática, sin que por ello precise de 
notificación por escrito para su eficacia. 
 

Tal y como establece el artículo 77 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año 
de ejecución del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 % de la 
prestación. 
 
21.- Reversión de la Concesión. 

Finalizado el plazo contractual de duración de la presente concesión de 20 
años, el concesionario deberá entregar todas las obras e instalaciones objeto de la 
concesión en perfecto estado de  conservación y funcionamiento adecuados. 

A efectos de constatar el perfecto estado de conservación y funcionamiento 
tanto de las obras como de las instalaciones, la Administración durante el plazo de 
doce meses anteriores al de la fecha de finalización de la concesión, adoptará las 
medidas que estime necesarias para dicho fin.  

22.- Ejecución del contrato. 

.  
22.1 RIESGO Y VENTURA. 

La ejecución del contrato en todas sus fases se desarrollará a riesgo y ventura 
del adjudicatario, que no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna por 
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los daños y perjuicios que se le hubieran producido salvo por causa de fuerza mayor 
o imputable a la Administración.  

A los efectos del presente contrato, tendrán la consideración de causas de 
fuerza mayor las establecidas en el artículo 214 de la LCSP.  

Dentro del principio de riesgo y ventura, y sin perjuicio de las restantes 
obligaciones contenidas en la documentación contractual, la sola presentación de la 
oferta por parte del adjudicatario significará que aquél ha estudiado detenidamente 
todos los documentos obrantes en el expediente contractual así como las 
características inherentes a la evolución del servicio público concesionado, y los ha 
considerado suficientes para formular y responder de su proposición, lo que implicará 
con carácter enunciativo y no limitativo que el adjudicatario:  

- Ha reconocido, examinado, y tiene conocimiento del estado y de las 
condiciones de los terrenos, suelo y subsuelo, en particular geotécnicas y 
geomorfológicos, accesos, acometidas, y todas aquellas otras susceptibles de 
tener alguna incidencia en el proceso constructivo del Palacio de Congresos.  

- Se compromete y responsabiliza a su costa de la adecuada ejecución 
del Palacio de Congresos, así como de su conservación, reforma, reposición, 
reparación, modernización y mantenimiento a lo largo del periodo de vida útil 
del contrato.  

- Asume la obligación a su costa de adaptar el Palacio de Congresos a 
las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación 
de los servicios a los que sirven de soporte material, con la finalidad última de 
que estos puedan ser desarrollados adecuadamente. Asimismo, el 
adjudicatario  asumirá los riesgos derivados de la evolución de su uso.  

- Garantiza  la prestación del servicio, y asume los riesgos inherentes al 
carácter dinámico del servicio concesionado.  

- Se obliga a que el Palacio de Congresos  disponga, durante la vigencia 
del contrato,   de los recursos materiales y de equipamiento  necesarios para 
realizar con eficacia, calidad y garantía las actividades objeto de la concesión, 
así como del personal que permita la perfecta atención del servicio público, 
asumiendo a su costa los posibles errores en su oferta, así como las eventuales 
necesidades adicionales de recursos humanos y/o materiales para el adecuado 
desarrollo de las prestaciones objeto del presente contrato.  

- Asume en exclusiva la evolución de las condiciones financieras del 
mercado a lo largo del periodo de duración del contrato.  

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por 
parte de los licitadores de las Cláusulas del presente PCAP, del PPT, y de los 
restantes documentos que tienen carácter contractual, sin salvedad alguna, así como 
la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración. Cualquier salvedad se entenderá, en todo caso, 
como no puesta.  

 
 



                 
        
 
 
       Ayuntamiento de Móstoles 

 24 

22.2.  FASE DE CONSTRUCCIÓN  
 

El  adjudicatario deberá presentar, para su aprobación por la Administración, el 
Proyecto de Construcción del Palacio de Congresos, desarrollado de acuerdo con el 
Proyecto de Licitación contenido en su oferta, y de conformidad con lo previsto en el 
PPT y en la normativa vigente.  

 
El Proyecto de Construcción, que deberá ajustar su contenido a lo dispuesto en 

los artículos 107 y siguientes de la LCSP y en el PPT, corresponderá a una obra 
completa, susceptible de definición y ejecución por fases, e incluirá todos los 
elementos necesarios para su adecuada ejecución, mantenimiento y explotación, 
debiendo ser elaborado y entregado a la Administración para su supervisión y 
aprobación, en el plazo establecido en este Pliego. 

 
 
En el mismo plazo, el  adjudicatario deberá presentar, para su aprobación por 

la Administración, un Programa de Trabajo que desarrolle la programación de las 
obras contenida en su oferta.  

 
En todo caso, el incumplimiento de los plazos establecidos dará lugar a la 

imposición de las correspondientes penalidades, de acuerdo con lo previsto en el 
presente PCAP o a la resolución del contrato, según proceda.  

 
La Administración supervisará y aprobará tanto el Proyecto de Construcción 

como el Programa de Trabajo presentados por el adjudicatario, y podrá requerir 
correcciones a los mismos, sin que ello implique modificaciones del precio, ni sirva 
para justificar retrasos en las fechas de comienzo y puesta en servicio del Palacio de 
Congresos. En tal caso se le dará un nuevo plazo de presentación, que no excederá 
de diez días naturales desde la notificación de las eventuales objeciones a los 
mismos. La Administración dispondrá en este caso de un nuevo plazo de diez días 
naturales para aprobar el documento correspondiente.  

 
El  adjudicatario  será el único responsable del contenido técnico del Proyecto 

de Construcción y asumirá íntegramente la responsabilidad del resultado final de la 
ejecución de las obras, respondiendo a su riesgo y ventura tanto de los daños 
derivados de los defectos de dicho Proyecto, como de los errores y omisiones en su 
elaboración, tanto en relación con la normativa vigente, como a la vista del presente  
PCAP y del PPT. A los efectos del presente contrato, en ningún caso se moderará la 
responsabilidad del adjudicatario, aunque medie la aprobación administrativa del 
Proyecto de Construcción.  

 
Modificaciones del Proyecto de Construcción  
 

La Administración sólo podrá ordenar la introducción de modificaciones en el 
Proyecto de Construcción aprobado siempre que sean debidas a razones de interés 
público, justificándolo debidamente en el expediente.  
 

El expediente de modificación se instruirá y aprobará con carácter previo a la 
ejecución material de la modificación. En el mismo habrán de establecerse los precios 
de las nuevas unidades de obra que, en su caso, resulten de la modificación del 
Proyecto de Construcción, sobre la base de los precios de ejecución material que 
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figuren en el cuadro de precios unitarios para cada unidad de obra del Proyecto 
aprobado por la Administración.  

 
En todo caso, las modificaciones del Proyecto de Construcción ejecutadas sin 

contar con la aprobación previa por la Administración no darán derecho a 
compensación alguna a favor del adjudicatario, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que haya podido incurrir.  
 
Ejecución de las obras del Palacio de Congresos. 
 

El adjudicatario  ejecutará las obras de construcción del Palacio y equipará la 
referida infraestructura de acuerdo con los correspondientes Proyectos aprobados por 
la Administración, las instrucciones que al efecto le dicten tanto la Dirección 
Facultativa de las Obras como el órgano de contratación, y las condiciones del 
presente PCAP y el PPT, incluyendo las correcciones, que debido a insuficiencias o 
deficiencias del Proyecto sean detectadas, así como aquellas modificaciones que 
hayan sido debidamente autorizadas por el órgano de contratación.  
 

En el plazo máximo de quince días naturales desde la aprobación del Proyecto 
de Construcción, se procederá al levantamiento del acta de comprobación del 
replanteo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 y 140 del RGLCAP.  
 

 El plazo máximo de ejecución de las obras del Palacio, dentro del cual deberán 
quedar íntegramente finalizadas dichas obras, será de veinticuatro meses, o, en su 
caso,  el que resulte de la oferta del adjudicatario, contados desde el día siguiente al 
levantamiento del acta de comprobación del replanteo del referido Palacio. En ese 
plazo, el adjudicatario  deberá haber equipado igualmente el edificio.  
 

El adjudicatario  estará obligado a cumplir el Programa de Trabajo aprobado 
por la Administración, a los efectos legales oportunos.  
 

El incumplimiento total o parcial de los plazos de ejecución del Palacio por 
parte del adjudicatario  debido a causas imputables al mismo,  dará lugar a que la 
Administración pueda optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida 
de la garantía definitiva y/o complementaria, o a la imposición de las penalidades 
según lo establecido en ambos casos en el presente PCAP. La imposición de las 
penalidades no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 
Administración por los daños y perjuicios originados por la demora del adjudicatario. 
 

Los  retrasos en la ejecución de las obras del Palacio  debidos a causas de 
fuerza mayor, definida de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la 
LCSP, o a causas imputables a la Administración, darán derecho al adjudicatario a 
una prorroga en el plazo de ejecución de las obras, y acumulativamente, en el plazo 
de duración de la concesión, de conformidad con las previsiones establecidas al 
efecto en el presente PCAP y en la LCSP. La duración de dicha prórroga será, por lo 
menos, igual al retraso habido, a no ser que  el adjudicatario  pidiese uno menor.  
 
 La Administración resolverá sobre la concurrencia de fuerza mayor y, en su 
caso, sobre la estimación de los daños, oída la Dirección Facultativa de las Obras, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  
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 Si  la fuerza mayor impidiese por completo la realización de las obras se 
procederá a resolver el contrato.  
 
 
Redacción del Proyecto y Dirección Facultativa de las Obras  
 

El adjudicatario llevará a cabo la ejecución de las obras del Palacio de acuerdo 
con el Proyecto de Construcción aprobado por la Administración y según las 
instrucciones que al efecto y por escrito le dicte la Dirección Facultativa de las Obras, 
que serán de obligado cumplimiento para  el adjudicatario. 
 

El Redactor del Proyecto y la Dirección Facultativa deberá tener reconocida 
cualificación y estará integrada, ésta última, por un arquitecto como Director de las 
Obras, un arquitecto técnico o aparejador como Director de Ejecución de las Obras, 
así como por un ingeniero o ingeniero técnico como Director de Instalaciones, 
además del resto de técnicos que participen en funciones específicas, los cuales 
deberán ser contratados de forma independiente por el adjudicatario.  
 

 
El adjudicatario se compromete expresamente a la adscripción del personal 

anteriormente citado a la obra de construcción del Palacio. Cualquier cambio deberá 
ser aprobado previamente por la Administración.  
 

Para el resto del personal técnico no propuesto nominalmente, se definirá el 
perfil del mismo, describiendo igualmente las características y dedicación de dicho 
personal, entendiéndose que se mantendrán tales características durante la ejecución 
del contrato en el caso de resultar adjudicatario.  

 
 El personal citado en el punto anterior acreditará su cualificación mediante la 
aportación de titulación académica que capacite y certificación colegial de la misma, 
de los técnicos que vayan a realizar los trabajos.  
  

A este respecto, el Redactor del Proyecto y el Director de la Obra del Palacio de 
Congresos deberán acreditar una experiencia suficiente.  
 
 Para el adecuado desempeño de sus funciones, la Dirección Facultativa de las 
Obras tendrá plenas facultades respecto de la ejecución del Proyecto de 
Construcción, debiendo conocer y participar de todas aquellas actuaciones 
relacionadas con la ejecución de las obras del Palacio de Congresos. 
 
 La Dirección Facultativa de las Obras tendrá acceso igualmente al Libro de 
Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  
 
 El  adjudicatario estará obligado a sustituir a la Dirección Facultativa de las 
Obras en aquellos casos en que la Administración lo requiera por causa de 
incumplimiento de sus obligaciones.  
 

La  Administración se reserva el derecho a supervisar y controlar el 
cumplimiento de la ejecución del contrato, a través de su representante  
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Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.  
 
 El  adjudicatario, así como las empresas contratadas por aquél para la 
ejecución de las obras, estarán obligadas al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 171/2004, de 
30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de 
coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, en particular, la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1.109/2007, así como al cumplimiento de aquéllas 
normas que sustituyan, actualicen o complementen a las anteriores, y de cuantas se 
promulguen sobre las materias objeto del presente apartado durante la ejecución del 
contrato.  
 
 En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de empleador, así como del cumplimiento de cuantas 
normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquél, 
o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir 
contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 
que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos 
competentes.  
 
 En  cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda 
cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí 
consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.  
 
 Igualmente, el adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia de Medio Ambiente, siendo responsables de 
disponer las medidas en esta materia exigidas por tales disposiciones, asumiendo a 
su costa el gasto que ello origine.  
 

El adjudicatario deberá también cumplir las obligaciones laborales, sociales y 
medioambientales contenidas en la presente Cláusula en relación con la fase de 
prestación del servicio.  
 
Defectos de calidad en las obras ejecutadas.  
 

Durante el desarrollo de las obras de construcción, el adjudicatario es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.  
  

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no 
ajustadas al proyecto aquéllas que no cumplan estrictamente con las características 
definidas para las mismas en el Proyecto de Construcción aprobado, o no se adecuen 
a la normativa vigente, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo 
cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del referido Proyecto de 
Construcción.  
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La  Dirección Facultativa ordenará cuantas acciones considere precisas para 
comprobar la existencia de defectos en la ejecución, y en tal caso, deberá ordenar 
durante el curso de las obras, las demoliciones, correcciones y reconstrucciones que 
sean necesarias, siendo de cuenta del adjudicatario el coste correspondiente y sin 
que ello suponga una ampliación del plazo contractual.  
 
Relaciones valoradas de la ejecución de las obras.  
 

El   adjudicatario, a través de la Dirección Facultativa de las Obras, realizará 
mensualmente relaciones valoradas de las unidades de obra ejecutadas durante 
dicho periodo, al objeto de que la Administración conozca el ritmo de ejecución de la 
obra y su sujeción al Programa de Trabajo establecido. 
 

Las relaciones valoradas, visadas por la Dirección Facultativa de las Obras y el 
representante de la Administración, en su caso, no tienen el carácter de 
certificaciones de obra, ni implican aceptación o entrega alguna de las mismas, ni 
autorización de la alteración del Proyecto de Construcción, ni en ningún caso, mayor 
derecho para el adjudicatario. 
 

Los  excesos en unidades de obra ejecutadas que no estén contemplados en el 
Proyecto de Construcción aprobado por la Administración, incluidas aquellas 
omisiones o insuficiencias del Proyecto aprobado, o no correspondan a una 
modificación de dicho Proyecto aprobada con carácter previo por la Administración, 
no darán derecho a compensación alguna o reconocimiento de mayor inversión a 
favor del adjudicatario, sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido 
incurrir.  
 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos 
en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. Asimismo, se consideran incluidos en el 
precio de la unidad de obra todos los gastos que sean asimilables a los costes 
indirectos definidos en el artículo 130.3 del RGLCAP.  
 

La  relación valorada mensual, junto con su correspondiente informe de 
evolución de la obra, será elevada a la Administración a los efectos previstos en el 
presente PCAP.  
 
 
Finalización y comprobación de las obras de construcción y equipamiento del 
Palacio 
 
 El  adjudicatario deberá informar a la Administración, con una antelación 
mínima de un  mes, de la fecha de finalización de la construcción y equipamiento del 
Palacio. 
 
 A tal efecto, se entenderá por fecha de finalización de la construcción y 
equipamiento, aquélla en la que estén ejecutadas y en condiciones de ser puestas en 
uso público la totalidad de las edificaciones, instalaciones principales y accesorias del 
Palacio. 
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El adjudicatario y la Administración fijarán, de mutuo acuerdo, la fecha para la 
comprobación de las obras de construcción y equipamiento del Palacio, que tendrá 
lugar en el plazo máximo de cuarenta y cinco días desde su fecha de finalización. El 
adjudicatario  deberá remitir previamente a la Administración la relación valorada 
final de las obras ejecutadas, así como el Libro de Edificio y el certificado final de 
obra.  
 

Asimismo, con carácter previo a la fecha de comprobación de las obras y 
equipamiento del Palacio, el adjudicatario  deberá entregar a la Administración tres 
copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:  

 
• Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la 
obra ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte 
informático que al efecto establezca la Administración.  
• Libro de Órdenes.  
• Libro de Incidencias.  
• Libro de subcontratación.  
• Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los 
materiales o elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.  
• Características técnicas de las máquinas, mobiliario, equipos y 
aparatos instalados  en el Palacio.  
• Relación valorada de mobiliario y equipamiento instalados en el 
Palacio.  
• Relación valorada final de las obras ejecutadas.  
• Certificado final de obra.  
• Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos 
competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado 
de las mismas.  
• La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes 
en el Palacio  

 
 
A  la comprobación material señalada anteriormente, concurrirán la Dirección 

Facultativa de las Obras, el adjudicatario, y un, representante del órgano de 
contratación. Se levantará acta de comprobación conjunta, indicando el resultado de 
la misma.  
 

En caso de que la infraestructura carezca del mobiliario y/o equipamiento 
adecuado, o aquellos no respondan a las especificaciones previstas relativas a calidad 
y seguridad y/o existan defectos en la ejecución de las obras, así como en sus 
instalaciones, se extenderá un acta donde se señalarán los defectos observados y 
detallarán las instrucciones y plazo para su subsanación. Si transcurrido dicho plazo, 
el adjudicatario  no hubiese remediado las deficiencias puestas de manifiesto, se 
levantará nueva acta de ello, pudiendo la Administración resolver el contrato por 
causas imputables a aquel sin derecho a devolución de garantías y sin perjuicio de 
las indemnizaciones por daños y perjuicios que correspondan. 
 

Sí las obras se encontrasen en buen estado y ejecutadas con arreglo al 
Proyecto de Construcción o subsanadas en tiempo y forma, y la dotación de 
mobiliario y equipamiento respondiese a las prescripciones contenidas en el contrato 
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y/o aprobadas por la Administración, se suscribirá un Acta dejando constancia de tal 
extremo. En este caso, el órgano de contratación dictará resolución expresa, 
aprobando el Acta de comprobación de las obras, equipamiento y mobiliario del 
Palacio de Congresos.  
 
Precio Final Reconocido de las obras, equipamiento y mobiliario del Palacio 
de Congresos. 
 

Una vez aprobada el acta de comprobación de las obras, equipamiento y 
mobiliario del Palacio se elaborará por la Administración un documento de valoración 
de la obra pública ejecutada  que establecerá el Precio Final que reconoce aquélla en 
ejecución tanto del Proyecto de Construcción como del Proyecto de Equipamiento y 
Mobiliario aprobados en su caso por la Administración.  
 
 
 No se reconocerá incremento del Precio Final Reconocido para los casos de 
modificaciones de los Proyectos presentados motivadas por errores, defectos o 
insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste.  
 
 

El Precio Final Reconocido de las obras, equipamiento y mobiliario del Palacio 
de Congresos será notificado al adjudicatario a los efectos de que manifieste su 
conformidad o reparos al mismo en un plazo de quince días naturales desde su 
notificación. En el caso de formularse reparos, la Administración resolverá 
motivadamente.  
 

El Precio Final Reconocido, una vez aprobado por la Administración, servirá de 
base explícita para conocer la magnitud de las inversiones a los efectos de la 
reversión a la Administración de dichos bienes a la finalización de la concesión, así 
como para los cálculos contables del adjudicatario  para sus amortizaciones y para 
establecer la indemnización en el supuesto de rescisión parcial o total del contrato.  
 
 

 
22.3. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Puesta en servicio del Palacio de Congresos e inicio de la fase de prestación 
del servicio.  
 

El órgano de contratación, en el plazo máximo  de un mes a contar desde la 
fecha de la resolución de aprobación del acta de comprobación de las obras de 
construcción y equipamiento del Palacio, acordará mediante resolución expresa el 
inicio de la fase de prestación del servicio. 
 
  A la conclusión de dicho plazo, el adjudicatario deberá de haber tramitado y 
obtenido cuantos permisos y licencias sean necesarias para la puesta en marcha del 
Palacio de Congresos. Igualmente, deberá de haber realizado las verificaciones 
oportunas en relación con el equipamiento adquirido.  
 

La  efectiva puesta en servicio Palacio  tendrá lugar el día siguiente a la 
resolución expresa de inicio de la prestación del servicio público. 
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El retraso total o parcial en la puesta en servicio del Palacio por causas 

imputables al adjudicatario  podrá dar lugar a la resolución del contrato, en los 
términos previstos en  este PCAP y en la LCSP. 
 
  En el supuesto de que la Administración decida no resolver el contrato podrá 
dar un plazo al adjudicatario  para que el Palacio se encuentre en condiciones de ser 
puesto en servicio, sin perjuicio de las penalidades que procedan.  
 
Prestación del Servicio Público 
 
 El concesionario esta obligado a organizar y prestar el servicio con estricta 
sujeción a las características establecidas tanto en el anteproyecto de la explotación 
del servicio, como en el presente Pliego y conforme a  las mejoras que por éste se 
hayan ofertado y dentro de los plazos señalados. 
  
 En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía necesarios 
para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.  
 
 
23.- Modificación del Contrato, subcontratación y cesión del contrato de 
gestión de servicio público y mantenimiento del equilibrio económico. 
 
 La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los 
usuarios. 
 
 El órgano de contratación tendrá siempre la prerrogativa de dirigir el servicio, 
de interpretar lo convenido, modificar la prestación, según conveniencia del servicio y 
de suspender la ejecución por causa de utilidad pública, indemnizando en su caso al 
concesionario por los daños y perjuicios ocasionados en los términos establecidos por 
la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 El adjudicatario no podrá ceder el contrato, ni subcontratar con terceros, la 
realización del presente contrato de gestión de servicio público sin autorización del 
Ayuntamiento. No obstante lo anterior, se podrán subcontratar determinadas 
prestaciones de carácter accesorio, tales como servicio de limpieza, mantenimiento, 
vigilancia, etc.. En este último caso deberá contratar dichas prestaciones por importe 
de al menos el 5% del presupuesto de adjudicación con  subcontratistas que sean 
centros especiales de empleo. 
 

Con respecto a los contratos complementarios de la gestión del servicio, como 
son el de servicios para la redacción del proyecto, ejecución de obra, plan de 
seguridad, etc., se estará a lo que determine la legislación vigente, y caso de ser 
subcontratados, deberán ser llevados a cabo por personas con capacidad suficiente y 
adecuada para ello y conforme a los requisitos establecidos por la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público. En especial, caso de subcontratar las obras, se deberá 
observar la clasificación exigida en el PPT.  

 
 No obstante lo anterior, el concesionario deberá señalar en su oferta el 

porcentaje de éstas que se proponga subcontratar con terceros y el nombre o perfil 
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empresarial de los subcontratistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
249.2 de la LCSP. 

 
 Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al concesionario de manera que se mantenga el 
equilibrio económico del contrato. No procederá tal compensación en el caso de que 
los acuerdos que dicte la Administración, respecto del desarrollo del servicio, 
carezcan de trascendencia económica. 
 
 La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato en 
beneficio de cualquiera de las partes en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado. 

b) Cuando actuaciones de la Administración determinarán de forma directa las 
ruptura sustancial de la economía del contrato. 

c) Cuando causas de fuerza mayor determinarán de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía del contrato, entendiéndose por fuerza mayor lo 
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público. 

 
El establecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante 

medidas que podrán consistir en las modificaciones de las tarifas, a abonar por los 
usuarios, la reducción del plazo de contrato, y, en general, en cualquier modificación 
de las cláusulas de contenido económico del contrato. 
 
24.- Suspensión del Contrato. Incumplimiento y Penalidades. 
 
 La Administración podrá acordar la suspensión del contrato, ya sea 
temporalmente o definitiva, debiéndose levantar la correspondiente Acta de 
Suspensión en la que se consignarán las circunstancias que la justifican y se 
indemnice al concesionario, y ello conforme a lo establecido en el artículo 200 y 202 
de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. 
 
 Si existiera incumplimiento de contrato por parte del concesionario, y de éste 
se derivase perturbación grave y no reparable por otros medios, y la Administración 
no acordase la resolución del mismo, ésta última podrá acordar la intervención del 
servicio hasta que aquella desapareciera; en todo caso, el concesionario deberá 
abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado. 
 

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones del concesionario.  
 

Por demora en la ejecución de la obra, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 196 de la LCSP.  
 

Los incumplimientos en que incurra el concesionario durante el plazo de 
concesión se clasifican como: 

• Graves 
• Leves 
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Para la calificación de incumplimiento, se tendrán en cuenta las circunstancias 
concurrentes en cada caso, tales como la intencionalidad, negligencia y el mayor o 
menor perjuicio que se ocasione a los servicios prestados o a los usuarios de los 
mismos. 
 

A) Incumplimientos graves 
 
Constituyen incumplimientos graves: 
 

1) Con carácter general, cualquier incumplimiento de las obligaciones 
previstas en este Pliego, que no tengan el carácter de incumplimiento 
leve. 
 
2) En lo referente a la construcción de la infraestructura: 

 
a) No respetar los parámetros de calidad y seguridad establecidos 
tanto  en el anteproyecto de obras, como las ofrecidas en su 
oferta y las establecidas en  el Proyecto de Ejecución de las 
mismas finalmente aprobado por la Administración,  o realizar 
unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a 
proyecto, todo ello sin perjuicio de las obligaciones de 
reconstrucción  que corresponda. 
 
b) Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el 
Representante de la Administración, salvo que el incumplimiento 
se limite a los procedimientos de trabajo y no se afecte a la 
calidad del resultado de la obra construida o la seguridad de la 
realización. 
 
c) Incumplimiento de los plazos marcados para la terminación de 
las obras y puesta en marcha del servicio. 
 
d) No contar con la adecuada planificación preventiva antes del 
inicio de los trabajos. 
 
e) Incumplimiento del plazo de presentación del proyecto de  
ejecución de las obras. 
 
f) La falta de contratación de los seguros requeridos por el 
presente Pliego o encontrarse en situación de impago de las 
primas debidas por ellos. 
 
g) La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, 
servicios y personal exigidos por los documentos técnicos que 
regulan el presente Pliego y los contenidos en la oferta del 
concesionario. 
 
h) Obstrucción de las tareas inspectoras del Representante de la 
Administración. 
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i) Incumplimiento generalizado de las obligaciones de señalización 
de las obras establecidas. 
 
j) Incurrir en cuatro incumplimientos leves. 
 
k) Cualquier otro que a juicio de la Administración, así pueda 
considerarse. 

 
3) Respecto a las obligaciones correspondientes a la explotación del 
servicio, mantenimiento y conservación del Edificio: 
 

a) No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la 
actividad para que el órgano de contratación pueda conocer el 
estado financiero del concesionario en cualquier momento del 
periodo de explotación. 
 
b) La falta de contratación de los seguros requeridos en el 
presente Pliego o encontrarse en situación de impago de las 
primas debidas por ellos. 
 
c) No garantizar la adecuación del material móvil y demás 
instalaciones y equipos complementarios a las normas de imagen 
corporativa y de cualquier otro tipo establecidas o que, 
eventualmente se establezcan. 
 
d) La obtención de medios y recursos de financiación ajenos sin 
sometimiento a los procedimientos de comunicación o, en su caso 
autorización, previstos en la legislación aplicable. 
 
e) Obstrucción de las tareas de la inspección general del servicio y 
la desobediencia a las órdenes impartidas por escrito. 
 
f) No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente 
necesarias, para realizar cualquier actividad instrumental de la 
construcción que lleve a cabo el concesionario. 
 
g) La falta de puesta a disposición de los medios auxiliares, 
servicios y personal exigidos por los documentos contractuales 
que regulan el presente contrato, en los términos establecidos por 
las instrucciones del órgano de contratación de acuerdo con el 
protocolo de seguridad. 
 
h) No informar, por escrito y con la debida antelación de las 
modificaciones o incidencias en el servicio. 
 
i) No remitir la información estadística y documental en los plazos 
que así se requieran. 
 
j) Negligencia en el cumplimiento de las normas de policía y 
seguridad establecidas en la normativa general y en el reglamento 
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de explotación del servicio que se apruebe y en la conservación de 
la obra. 
 
k) El incumplimiento de cualquiera de las inspecciones periódicas 
o labores de mantenimiento relativa al mantenimiento de 
estructuras y las relativas al mantenimiento de las instalaciones. 
 
l) Incumplimiento del plazo que  se marque  en la oferta 
correspondiente, para la terminación de las pruebas, el protocolo 
de seguridad y puesta en marcha de las instalaciones. 
 
m) No contar con la planificación preventiva de los trabajos. 
 
n) Incurrir en diez incumplimientos leves en un trimestre. 
 
o) Incumplimiento de cualquier otro plazo u obligaciones 
contenidos en los documentos que tienen carácter contractual. 
 
p) Negligencia en la prestación de los servicios. 
 

B) Incumplimientos leves: 
  

Constituyen incumplimientos leves: 
 

a) Incumplimiento parcial de las obligaciones de señalización de 
las obras en los términos que se establezcan.  
 
b) Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que 
no se afecte ni a la marcha ni a la seguridad de las obras ni de la 
explotación. 
 
c) La falta de respeto para con el público de los empleados del 
concesionario. 
 
d) No mantener y conservar todas las infraestructuras y material 
en un estado idóneo llevando a cabo las reparaciones que sean 
necesarias en el caso que esta falta de conservación no implique 
riesgo alguno para la seguridad y correcta prestación del servicio. 
 
e) Desobediencia de las instrucciones del Representante de la 
Administración en fase de ejecución o en fase de explotación, 
siempre que la misma no afecte a la seguridad en la ejecución o a 
los resultados funcionales de la explotación. 
 
f) Deficiencias en el funcionamiento de las actividades 
complementarias. 
 
g) Deficiencias en la señalización. 
 
h) Incumplimiento de los plazos del Plan de mantenimiento y 
conservación.  
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i) El incumplimiento de cualquiera de las inspecciones periódicas o 
labores de mantenimiento, excepto las relativas al mantenimiento 
de estructuras.  
 

C) Penalizaciones 
 

a) Penalizaciones leves: 
 
Penalización económica comprendida entre 180 a 6000 €. 
 
b) Penalizaciones graves: 
 
Penalización económica comprendida entre 6.000 a 60.000 €. 
 

El importe de las penalidades se actualizara anualmente de 
acuerdo con el índice de precios al consumo. 

 
En el caso de no cumplimiento de plazos parciales previstos 

o abandono de las obras por un periodo de 30 días sin causa 
justificada y, debido a que la realización de las obras afecta 
directamente a la explotación en el plazo cconcesional estipulado 
en el presente Pliego, el Órgano de contratación podrá optar por 
la resolución de contrato, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 196 de la LCSP, al igual que ante la reiterada comisión de 
cuatro o más faltas graves en la explotación.  

 
Las penalizaciones serán satisfechas en metálico, dentro de los 15 
primeros días a contar desde aquel en que se reciba la 
comunicación de penalización. 
 

25.-Deber de confidencialidad 

Duración: 5 años desde el conocimiento de la información. 

26.- Relaciones entre la Administración y el concesionario. 
 

Las relaciones entre la Administración y el concesionario se articularán a través 
del Representante de la Administración que será el responsable del contrato. 
 

El Representante de la Administración será designado por el Ayuntamiento de 
Móstoles y ostentará la representación de la Administración frente al concesionario. 

 
Sus funciones principales, además de las establecidas en el PPT, serán las de: 
 

a) Supervisar que el concesionario cumpla con las obligaciones 
establecidas en el contrato, en este Pliego y en la legislación aplicable, 
en cuanto al régimen jurídico, estatutos, transmisión de acciones, 
cambios de accionariado, régimen contable y auditorías, y 
mantenimiento del edificio. 
 
b) Mantener permanentemente informada a la Administración. 
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c) Examinar y comprobar los libros y cuentas del concesionario. 
 

Para ello ostentará las siguientes competencias: 
 

a) Asistir a las reuniones del órgano de administración del concesionario. 
 
b) Solicitar cualquier información que estime oportuna al concesionario. 
 
c) Realizar cuantas actuaciones sean requeridas para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato respecto del 
concesionario. 
 

d) Cualesquiera otras que le otorgue el órgano de contratación para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 
27.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

1. La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos señalados en los 
artículos 206 y 262 de la LCSP y en el artículo 109 del RGLCAP, con los efectos 
previstos en el artículo 264 de la citada LCSP.  

 
2. Además de las previstas con carácter general en la LCSP, el órgano de 

contratación podrá resolver el presente contrato por las siguientes causas 
específicas:  
  

a.  La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la 
puesta a disposición del  adjudicatario de los terrenos a que se obligó 
según el contrato.  
 
b.  El incumplimiento de las obligaciones relativas a la elaboración del 
Proyecto de Construcción del Palacio de Congresos, así como de los 
plazos máximos relativos a su ejecución.  
 
c. En caso de que se produzca el incumplimiento en más de dos meses 
del plazo respecto del inicio de la prestación del servicio público por 
causas imputables al adjudicatario. Si este incumplimiento alcanzase 
una duración de seis meses, la Administración deberá necesariamente 
proceder a la inmediata incoación del procedimiento de resolución del 
contrato.  
 
d. El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales 
relativas a la gestión del servicio. A los efectos de esta cláusula, se 
entiende por obligaciones esenciales:  
 

- La obtención de las autorizaciones que sean necesarias para la 
efectiva puesta en marcha del servicio.  
 
- La adaptación de las prestaciones inherentes a la ejecución del 
presente contrato, a las necesidades derivadas del carácter 
dinámico del servicio público objeto de concesión.  
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- El cumplimiento de los requerimientos que le dirija la 
Administración  en orden a la subsanación de defectos relativos a 
la calidad del servicio concesionado. 
 
 

e.  El incumplimiento de obligación de convocar en forma al 
representante de la Administración a las reuniones  del adjudicatario, y 
la obstaculización de sus tareas, y en particular, el ejercicio de sus 
facultades relativas a recabar todos los datos y documentos que estime 
necesarios, y de examinar, comprobar y auditar los libros, cuentas, 
balances y demás documentos incluidos los de naturaleza fiscal, del 
adjudicatario.  
 
f.  El incumplimiento de la obligación de realizar las auditorias previstas 
en el presente PCAP, así como el incumplimiento de las obligaciones 
económico-financieras establecidas al efecto en la documentación 
contractual y en la normativa vigente.  
 
g.  El rescate total de la concesión por la Administración, de conformidad 
con lo previsto en la normativa de pertinente aplicación y  en los 
términos establecidos en el presente PCAP.  
 
h.  La supresión de la gestión del servicio por razones de interés público.  
 
i.  La imposibilidad de la ejecución del objeto del presente contrato como 
consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con 
posterioridad al mismo.  
 
j.   La declaración de concurso del adjudicatario  
 

 
28.- Régimen Jurídico del Contrato. 
 

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan 
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de 
prescripciones técnicas particulares. 

 
Para lo no previsto en los pliegos y en el régimen jurídico básico, el contrato se 

regirá por la Ley de contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre 
(LCSP);  por el Real Decreto  817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por el Reglamento 
General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a 
la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril, modificada por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno 
Local; Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio. 
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Además el servicio público objeto del presente contrato se regirá por el 
régimen jurídico básico que atribuye las competencias administrativas, determina el 
alcance de las prestaciones a favor de los administrados y declara que la actividad de 
que se trata queda asumida por el Ayuntamiento de Móstoles como propia de éste, 
con expresión de los reglamentos reguladores del servicio y de los aspectos jurídicos, 
económicos y administrativos, así como por cuantas disposiciones concordantes les 
fuera de aplicación.  

 
Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos 

que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las de derecho privado. En todo caso las normas legales y reglamentarias 
citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. 

 
 
El desconocimiento del contrato, en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o 
normas de toda índole que puedan ser de aplicación en ejecución de lo pactado, no 
eximirá al concesionario de la obligación de su cumplimiento. 
 
 
29.- JURISDICCIÓN Y RECURSOS 

 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, 

resolución y efectos del presente contrato administrativo, serán resueltas por el 
órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación.  

 
Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los acuerdos 

de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación y los que 
establezcan las características de la prestación, y los actos de trámite adoptados en 
el procedimiento antecedente, siempre que éstos últimos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos. La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en el artículo 
37 de la LCSP.  

 
 
Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso 

contencioso- administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  
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El Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, será el competente para 

resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 30/2007 de Contratos del 
Sector Público. 

 
En Móstoles, a veintiuno de diciembre de 2009. 

 
El Coordinador de Urbanismo. 

 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco J. Zaragoza Ivars. 
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ANEXO I 

 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 

D./Dña...................................., con DNI número.......................... en 
nombre (propio) o (de la empresa que representa).......................................... con 
CIF/NIF...................... y domicilio fiscal en …………………........ 
calle...................................., número............. enterado del anuncio publicado en 
el (BOE, BOCM, DOCE) ......... del día................. de.............. de............. y de las 
condiciones, requisitos y obligaciones  que se exigen para la adjudicación del contrato 
de gestión indirecta, por concesión,  del servicio público de ferias, actividades 
culturales, turismo y promoción económica a desarrollar en el futuro Palacio de 
Congresos y Exposiciones de la ciudad de Móstoles, con redacción de proyecto de 
construcción y ejecución de obras, se compromete a tomar a su cargo la ejecución 
del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y 
obligaciones, todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la 
convocatoria, y demás documentación contractual, cuyo contenido declara conocer y 
acepta plenamente, formulando la presente oferta y que contiene la siguiente 
proposición económica que se resume a continuación:  

 
 

A) Coste de la obra y financiación de la misma. 
 

a.1) Oferta económica en cuanto al coste final de la obra. 
 

 La oferta que es de --------------------------------€, (en letra y en 
número) supone un porcentaje al alza de -----------% , sobre el precio mínimo 
de 20.998.035 € .-IVA incluido) , sin que el incremento de dicho porcentaje 
suponga una cantidad superior a 35.000.000 €. 

 
a.2) Oferta económica en relación a la mayor o menor aportación que suponga 
rebaja sobre la cantidad máxima a aportar por el Ayuntamiento de Móstoles 
que es la de 20.998.034 €. (IVA incluido). 
 

La oferta que es de -----------------------------------(en letra y en 
número), supone respecto de 20.998.034 € .-IVA incluido.- una rebaja de------
--------% sobre la cantidad máxima a aportar por el Ayuntamiento de Móstoles 
para la financiación de las obras. 
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B) Canon. 

 
El canon que se oferta lo es de ------------------------€ anuales, lo que supone 
un -------------------- % al alza sobre el mínimo de 75.000 € anuales. 

 
C) Plazo total de ejecución de las obras 

 
El licitante que suscribe se compromete a llevar a cabo la ejecución total de las 
obras en un plazo máximo de ------------------- meses, lo que supone una 
reducción de ----------- meses sobre el inicialmente previsto de veinticuatro 
meses. 

 
 
Fecha y firma del licitador.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                 
        
 
 
       Ayuntamiento de Móstoles 

 43 

 
 
 

ANEXO I 
 

MODELO DE OFERTA ECONOMICA 
 

(A DETERMINAR UNA VEZ FIRMES LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN) 
 
 


