PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE EJECUCION DEL VIAL
PERIMETRAL DE ACCESO AL CAMPUS UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Y HOSPITAL 2 DE MOSTOLES.

|
DISPOSICIONES GENERALES

1.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de EJECUCION DEL VIAL
PERIMETRAL DE ACCESO AL CAMPUS UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y
HOSPITAL 2 DE MOSTOLES, segun el proyecto aprobado por el Ayuntamiento.

C.P.V.: 45233226-9

El alcance de la sobras a contratar se contempla en el Proyecto de Ejecucion de
dicho vial perimetral aprobado por el Ayuntamiento, que se incorpora al expediente.

La Memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas y el cuadro de
mediciones y precios tienen carécter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberan
ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la
formalizacion del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actGa en nombre del Ayuntamiento de
Moéstoles, es la Junta de Gobierno Local.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los
acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista
a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter
administrativo, de conformidad con lo establecido en los Art. 6 y 19 de la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), en la redaccién dada por las Leyes



34/2010, de 5 de agosto y 2/2001, de 4 de marzo, de Economia Sostenible, quedando
sometida a dicha Ley, asi como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto continle
vigente, 0 a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado
por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al
Reglamento General citados. La presente contratacion se llevaré a cabo de acuerdo con las
clausulas contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la
contratacion del sector publico en el marco de sus respectivas competencias.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacion y
resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion,
cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo 6rgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas
en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra
acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad
tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de sus respectivos estatutos
o0 reglas fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General
de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular
de Espafa del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o0 analogo o, en su defecto, que actan con habitualidad en el trafico local en
el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, asi como el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la
adecuada clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.



No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Uni6n
Europea no necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia
técnica, econdmica y financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo
de los articulos 51, 64 y 65 de la LCSP que se resefian a continuacion:

- Informe de instituciones bancarias.

- Poliza de seguros de responsabilidad civil por un importe minimo 1.000.000 euros.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Union
Europea a favor de sus propios empresarios constituiran una presuncién de aptitud en
los términos resefiados en el articulo 73.1 de la LCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios
que, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 13.3.4 del presente pliego, deberan
detallar en su oferta, y cuya efectiva adscripcion se considera obligacion esencial a los
efectos previstos en el Art. 206.g de la LCSP

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren
participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente
contrato, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia 0 suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

4.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Mostoles, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter
previo a la presentacion de la misma y el abono de las tasas correspondientes.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, sera la siguiente:

GRUPO A SUBGRUPO 2 CATEGORIA ¢)
GRUPO G SUBGRUPO 6 CATEGORIA ¢)
GRUPO | SUBGRUPO 1 CATEGORIA d)
GRUPO E SUBGRUPO 1 CATEGORIA ¢)



5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Union Europea que no estén
clasificados, sera suficiente acreditar ante el dérgano de contratacion la capacidad
financiera, econdmica y técnica, conforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente
pliego, asi como que se encuentran habilitadas para realizar la prestacion que constituye el
objeto del contrato con arreglo a la legislacion del Estado de procedencia, en los términos
establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto maximo de gasto de la ejecucion de las obras objeto de la presente
contratacion, sin incluir L.V.A. que deberd soportar el Ayuntamiento de Mdstoles,
asciende a la cantidad de 1.270.632,96 €, siendo el importe del IVA la cantidad de
228.713,96 €

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

La adjudicacion del contrato quedara condicionada a que se acredite la plena
disponibilidad de ingresos procedentes de aprovechamientos urbanisticos y multas de
disciplina urbanistica, como sefiala el Informe de financiacion emitido por la Oficina de
Control Presupuestario.

8. REVISION DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucién de las obras no es superior a un afio, en la presente
contratacion no habra revision de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo méximo para la ejecucion de las obras sera de CINCO MESES, contado
a partir de la firma del contrato, que podra ser reducido de acuerdo con la oferta del
licitador.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:

El contrato se adjudicara, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que se detallan a continuacion:



1. Oferta econémica: maximo 60 puntos.

La puntuacion de cada oferta se realizar4 mediante la aplicacion de la siguiente
formula:

Puntuacion = (Baja valorada / Mayor baja) x 60
Todas las puntuaciones se redondearan al primer decimal.

Tendran la consideracion de ofertas con valores anormales o
desproporcionados aquellas cuyo porcentaje de baja exceda de 10 puntos
porcentuales respecto al porcentaje de la baja media aritmética de las ofertas
admitidas.

2. Reduccién del plazo de ejecucion: Maximo 20 puntos.

Se valoraran las reducciones por semanas, debidamente justificadas en el
Programa de Trabajo presentado por el licitador, hasta un maximo de 4, de
acuerdo con la siguiente formula:

- 0semanas: 0 puntos.

- 1semana: 5 puntos.

- 2 semanas: 10 puntos.

- 3semanas: 15 puntos.

- 4 semanas: 20 puntos.

3. Programa de Trabajo y calidad (Criterio no evaluable mediante aplicacién
de férmula): Maximo 20 puntos, de acuerdo con el siguiente desglose:

-Se valorara el contenido y grado de detalle del Programa de Trabajo propuesta
por el licitador, atendiendo a su coherencia, buen conocimiento del proyecto y de
los condicionantes externos, asi como la garantia de suministros de los
materiales............ hasta 10 puntos.

- Calidad en la ejecucion de la obra, certificados de calidad de los productos que
se aporten, controles de calidad a realizar durante la ejecucién de la obra, gestién
de residuos, etC. .......cooeeiiiiiinnnn. hasta 10 puntos.



11.- GARANTIAS EXIGIBLES:

- Provisional: De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, en su
redaccion establecida por la Ley 4/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible (en
adelante LES), no seré necesaria la constitucion de garantia provisional.

- Definitiva: El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa

deberd prestar una garantia del 5% del importe de la adjudicacién del contrato, sin
incluir el IVA.

12.- ANUNCIOS Y PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

12.1. ANUNCIO DE LICITACION

Al ser un procedimiento abierto de tramitacion urgente, se publicara un anuncio
en el Boletin Oficial del Estado por un plazo de TRECE DIAS naturales, y el Gltimo
dia sefialado para la presentacion de ofertas se fija hasta las 14 horas, del dia que se
cumplan los citados TRECE dias contados a partir del dia siguiente de la publicacién
del anuncio, y se especificara todos los datos en la pagina web del Ayuntamiento de
Moéstoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art. 126 de la
LCSP

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la
forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de
licitacion.

12.2.- La presentacién solo se podré realizar en el Departamento de Contratacion
del Ayuntamiento de Mdstoles, sito en Plaza Espafia, s/n y, bien personalmente o a través
de mensajerias.

También podré realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado
deberd acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y
comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la
remision de la proposicién. Dicha comunicacién podra también realizarse por correo
electronico, si bien este medio solo sera valido si existe constancia de su transmision y
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el
anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no
serd admitida ninguna proposicién enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion
complementaria en las dependencias del Departamento de Contratacion del Ayuntamiento
de Mostoles.



12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional
por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

13.1.- Las proposiciones constaran de TRES SOBRES cerrados, identificados en su
exterior con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén
social de la empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo
electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le
represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente,
debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.1.2.- SOBRE NUMERO 1: Debera tener el siguiente titulo: ""'SOBRE N° 1:
Documentacion General para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la
contratacion de LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO DE EJECUCION DEL VIAL PERIMETRAL DE ACCESO AL
CAMPUS UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y HOSPITAL 2 DE MOSTOLES.

Su contenido serd el siguiente:

13.1.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del
empresario y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicién, en la forma
siguiente:

13.1.2.2.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios
individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucion,
y de modificacion en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan
presentar el documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, habran de acreditar su
capacidad de obrar mediante presentacion de certificacién o declaracion jurada de estar
inscritas en alguno de los registros que se indican en el Anexo I del Reglamento General
de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado
correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro local,



profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que acttan con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva misién diplomatica
permanente espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma
substancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el
Registro Mercantil. (art. 44.2 LCSP)

13.1.2.3- Cuando el licitador actle mediante representante, éste debera
aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del
ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Asesoria Juridica del
Ayuntamiento de Méstoles, previo el abono de las tasas correspondientes en la Caja del
Ayuntamiento, asi como la escritura de constitucion y de modificacion en su caso del
licitador.

13.1.2.4.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una
union temporal, cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacion de cada uno de ellos, asi como el compromiso de constituirse formalmente en
unién temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.1.2.5.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del presente
pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, o en su caso, por
el Organismo comunitario correspondiente (art. 73 LCSP).

El certificado de clasificacion deberd ir acompafiado en todo caso de una
declaracion responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacion no
han tenido variacion. (art. 130.3 LCSP)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, sera suficiente que acrediten, en su
caso, ante el érgano de contratacion correspondiente su solvencia econdmica, financiera y
técnica, conforme a los requisitos establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas
que integran la unién han obtenido clasificacibn como empresa contratista de obras. En
tal caso, se acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de laU. T. E, a



efectos de poder acreditar la clasificacion global exigida.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los Gltimos,
en defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica.

13.1.2.6.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no
estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion conforme al
articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, asi como con el Ayuntamiento de Médstoles.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por
declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.1..2.7.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

13.1.2.8.-Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o
en situacion de exclusion social. Los licitadores que pretendan contar para la
adjudicacion con la preferencia regulada en la Disposicién Adicional Sexta de la Ley de
Contratos del Sector Publico, deberan presentar los documentos que acrediten que, al
tiempo de presentar su proposicion, tiene en su plantilla un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100 o que la empresa licitadora esta dedicada
especificamente a la promocion e insercién laboral de personas en situacion de
exclusion social, junto con el compromiso formal de contratacion a que se refiere la
citada Disposicion Adicional.

Igualmente, habra de presentarse declaracién responsable, en virtud de la cual, el
licitador, caso de resultar adjudicatario, asume la obligacién de tener empleados,
durante la vigencia del contrato, trabajadores minusvalidos en un 2 por 100, al menos,
de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 mas trabajadores y el
contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 362/2005, de
8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que asume, igualmente, la
obligacion de acreditar ante el 6rgano de contratacion, cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia
definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

13.1.2.9. Resefia expresa de una direccion de correo electronico, a efectos, en su
caso, de notificaciones.



Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacion original o bien copias que tengan caracter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacién vigente en la materia, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en
original. Asi mismo, los licitadores presentaran su documentacion en castellano.

El horario de atencion para el bastanteo de poderes y compulsa de
documentacién serd de lunes a viernes, de 9:00 a 11:00 horas, en el Servicio de
Contratacion

13.2.- SOBRE NUMERO 2: Debera tener el siguiente titulo: ""SOBRE N° 2:
Propuesta Técnica para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la
contratacion de LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO DE EJECUCION DEL VIAL PERIMETRAL DE ACCESO AL
CAMPUS UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y HOSPITAL 2 DE
MOSTOLES

Los licitadores incluirdn en este sobre la documentacién relacionada con los
criterios de adjudicacion a que se refiere la clausula 10.3. del presente pliego, conteniendo
toda aquella documentacion y garantias que el licitador estime conveniente aportar en
orden para la valoracion de este criterio: Plan de obra, gestién de residuos, etc.

13.3.- SOBRE _NUMERO 3: Debera tener el siguiente titulo: ""SOBRE N° 3:
Propuesta Econdmica y otros criterios evaluables mediante aplicacion de férmula,
para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de LA
EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE
EJECUCION DEL VIAL PERIMETRAL DE ACCESO AL CAMPUS
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y HOSPITAL 2 DE MOSTOLES

En este sobre se aportara la documentacion relativa a la valoracion de criterios
mediante aplicacién de formula, en concreto los recogidos en la Clausula 10.1 y 10.2 del
presente Pliego: Propuesta econdmica redactada conforme al Anexo | al presente Pliego y
Propuesta de Reduccion de plazo.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a
que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los
parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio
de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion deberd estar suscrita en su
totalidad por el licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la
integran firmada por el licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados. La Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier
momento su veracidad, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien durante su
vigencia, pudiendo realizar tal comprobacion por si misma, o mediante peticion al
licitador o adjudicatario de documentacion o informes complementarios. La falsedad o
inexactitud de tales datos provocara la desestimacién de la oferta o, en su caso, la



resolucién del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de
las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.4.- Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el
objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 129.3
LCSP)

13.5.- El empresario que haya licitado en union temporal con otros empresarios no
podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién
temporal participante en la licitacién. EI incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la
no admision de todas las proposiciones por él suscritas. (art. 129.3 LCSP)

13.6.- Los licitadores deberan incluir en su proposicion una relacion detallada de

los medios personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecucion del
contrato.

14.- MESA DE CONTRATACION:

Para la calificacion de los documentos y el examen y la valoracién de las ofertas
se designardn las personas que compondran la Mesa de Contratacion de conformidad
con lo establecido en la Disposicion Adicional Segunda, apartado 10, de la Ley de
Contratos del Sector Publico y en el articulo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo.

Los componentes de la mesa de contratacion, serdn los siguientes:

PRESIDENTE.- D. José Maria Castillo Hernandez, Concejal de Hacienda.
Sustituta: D?. Mercedes Parrilla Marin, Concejala de Recursos Humanos.

SECRETARIO.- D. Pedro Daniel Rey Fernandez, Oficial Mayor.
Sustituto: D. Emilio de Galdo Casado, Titular del Organo Apoyo a la Junta de
Gobierno.

VOCALES:
-D?. Elena L6pez Barraya, Concejala de Economia.
-D. Alejandro de Utrilla Palombi, Concejal de Obras y Medio Ambiente.
-D? Natividad Perales Torres, Concejala de Limpieza
-D. Cain Poveda Taravilla, Interventor del Ayuntamiento.
Suplente: D. Fernando Cobos Macias, Vice-Interventor .
-D2. Allicia Bernardo Alvarez, Titular de la Asesoria Juridica.
Suplentes: D2 Gema Cortés Pereira, D. Ignacio Alonso Pérez y D. Luis Bernabeu
Mazmela.
-D?. Sofia Garcia Secades, Responsable de Contratacion.
Suplente: D. Juan Diego Borreguero Gonzalez



La calificacion de la documentacion presentada a que se refiere el articulo 130.1
de la Ley de Contratos del Sector Publico, se efectuara por la Mesa de Contratacion
constituida al efecto. El Presidente ordenard la apertura de los sobres que la contengan,
y el Secretario certificara la relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Si la Mesa de Contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion que se incluye en el sobre n° 1, lo comunicara a los interesados, sin
perjuicio de que estas circunstancias se hagan publicas a través de anuncios del 6rgano
de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion.

De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera
extenderse.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacion presentada la mesa declarard admitidos a la licitacion a
los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados
en el articulo 130 de la LCSP, procediéndose, en su caso, al examen y valoracion de la
solvencia, conforme se prevé en el articulo 82 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, haciendo declaracion expresa de los
rechazados y de las causas de su rechazo.

Concluida la fase anterior, se celebrard el acto publico de apertura de las
proposiciones en el lugar y dia que previamente se haya sefialado que se desarrollara de
conformidad con lo establecido en el articulo 83 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

A estos efectos, cuando para la valoracion de las ofertas deban tenerse en cuenta
criterios de adjudicacion cuya ponderacién dependa de un juicio de valor, en el acto
anterior sélo se efectuara la apertura de las documentaciones relativas a ellos, abriendo
el sobre o, en su caso, el archivo electronico correspondiente a los criterios no
cuantificables automéaticamente entregandose al érgano encargado de su valoracion la
documentacion contenida en el mismo; asimismo, se fijara fecha para la celebracion del
acto de apertura del resto de la proposicion cuando no se haya hecho ya en el pliego de
clausulas administrativas particulares, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

En todo lo demas, este acto se desarrollara siguiendo las formalidades previstas
en los articulo 26 y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo y en lo no previsto en
ellos, por el articulo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En el dia y hora sefialados en el pliego o dados a conocer en el acto anterior se
abrird la documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya ponderacion deba
efectuarse mediante la aplicacion de formulas, que comenzard por la lectura de la
valoracion asignada a los elementos de la oferta que deban ponderarse en funcién de
juicios de valor, abriéndose, posteriormente los sobres o archivos electrénicos y dando a
conocer el contenido de los mismos.



En la valoracion debera tenerse en consideracion lo dispuesto en el articulo 30
del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo.

15.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El 6rgano de contratacion clasificara, por orden decreciente, las proposiciones
presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, requiriendo
al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa para que,
dentro del plazo de cinco dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

- Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, que incluira
ademas la certificacion de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la
acreditacion de ello.

- Resguardo de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria
exigida. Cuando asi se admita, la constitucion de estas garantias podra acreditarse por
medios electronicos, informaticos o telematicos.

- Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el articulo 53.2 de la Ley,
la documentacion acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios materiales
y personales que especificamente deba adscribir a la ejecucién del contrato.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Union Temporal de Empresas, la
escritura de constitucién debera aportarse antes de la formalizacién del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algun tipo de seguro,
antes de la formalizacion del contrato, debera aportarse la péliza correspondiente.

La falta de presentacion de los documentos requeridos en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Recibida la documentacion, el 6rgano de contratacion deberd adjudicar el
contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la misma,
notificAndose a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil
de contratante. La adjudicacién se acordara por el 6rgano de contratacion en resolucion
motivada y se publicard conforme a lo establecido en los articulos 42 y 135.4 de la Ley
de Contratos del Sector Publico.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el
contrato en plazo no superior a ocho dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificaciéon de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el
articulo 135.4.



Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podré acordar la incautacion sobre
la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese
exigido.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

16.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo no superior a los 10 dias desde la fecha de formalizacion del contrato,
salvo casos excepcionales justificados, se procederd, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 212 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del
Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se daré por el
director de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras
desde el dia siguiente al de la firma del acta.

17.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

El Ayuntamiento a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuard la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada,
emitiendo sus érdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizacion del contrato, de acuerdo con lo
establecido en la Clausula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas y con dedicacion plena
exclusiva.

A los efectos, se entiende por dedicacion exclusiva, la no posibilidad de
adscripcion a ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de
ejecucion.



18.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO

El 6rgano de contratacién podra designar una persona fisica como responsable del
trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su realizacién se
ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las érdenes e instrucciones del
érgano de contratacion.

19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

19.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de
base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere
al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de
caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el méas breve plazo posible, para que
sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere
el designado por el Organo de Contratacion (Junta de Gobierno Local) en el ambito de sus
atribuciones.

19.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia,
el contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna
parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a
indemnizacion de ningin género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a
la Administracion su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista,
en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion,
salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con
arreglo a las condiciones del contrato.

19.3.- La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido en el Art. 214 de la LCSP

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios
y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden
de la Administracion serd responsable la misma dentro de los limites sefialados en las
leyes. (art. 198 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas
responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.



19.4.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en
el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del
contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.

El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a
su conocimiento con ocasion del mismo.

Seran responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios que durante la
ejecucion o explotacion de las obras se causen tanto a la Administracion como a terceros
por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones
e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido
imputables a aquél, con arreglo a lo establecido en el articulo 288 de la LCSP.

19.5.- El contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud a partir del Estudio que
se incorpora al Proyecto, donde se particularizaran las medidas preventivas de las obras.

20.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacion en el Boletin Oficial del Estado con un coste aproximado de 2.000 euros, una
sola vez , asi como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura pablica.

Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que
correran por cuenta del contratista, salvo el 1.V.A., que se indicara como partida
independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato, asi
como los derechos de visado del proyecto de obras.

Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad
acordados por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del
presupuesto de la obra. No obstante, no tendrén tal limitacion y correran integramente por
cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como
consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG)



29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200 y 215 LCSP y art. 150 RG)

20.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a
cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y
remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 dias habiles,
manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con el visto bueno del
facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

20.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de
acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado
como responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas
dentro de los cincuenta dias siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que
acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar
al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de cincuenta dias, los intereses de
demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento de los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a
la Administracién con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento
de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en
la LCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir
del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente
clausula, el contratista tendré derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

20.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor
cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las
certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art.
152 RG)

20.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por
acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y
con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la
LCAP.

20.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha
cesion surta efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del



cesionario, es preciso que se le notifiqgue fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de
cesion. (art. 201 LCSP)

21.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZQS (art. 196 LCSP)

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato
en los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del
contrato con pérdida de la garantia definitiva o por la imposicion de penalidades diarias en
la proporcion de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendré la Administracion respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos
haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener
derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable
al contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de
la Administracion.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables
al contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga
por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 197.2 de la LCSP.

22.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
materiales suficientes para su realizacion, el Organo de Contratacion podra optar por
resolver el contrato con incautacion de la garantia constituida, o bien imponer una
penalizacion econdmica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia
que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 196.1 LCSP)

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de
contratacion podra optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer las siguientes
penalidades.(art. 196.7 LCSP) Como regla general, su cuantia serd& un 1% del



presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5%
0 hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento
podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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SUBCONTRATACION

23.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP)

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de
adjudicacion del contrato

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucién parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo por escrito al érgano de contratacion
con una antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la
ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los
supuestos del articulo 49 de la LCSP.

Declaracién del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de
los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el
que es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del
contrato principal.

Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo

de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo
no superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones
producidas.



Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita
informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el
contratista para la ejecucién del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha
producido subcontratacion.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que
lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los
requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

Vi

MODIFICACION DE CONTRATO

24.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato sdlo podra modificarse por razones de interés publico en los casos y en
la forma previstos en el Titulo V del Libro | de la LCSP, introducido por la L.E.S. y de
acuerdo al procedimiento regulado en el articulo 195 de la LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran
obligatorias para los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el art.
140 de la LCSP.

En caso de supresién o reduccion de unidades de obra, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las fijadas
en éste, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los precios
fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos
precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las
actuaciones previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.,.



25.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por
la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la clausula 29.2 del presente
pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado
y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un
representante del érgano de contratacion, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados
a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)

VII
FINALIZACION DEL CONTRATO

26.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS
(arts.205, 218 LCSP y arts. 163 a 165 RG)

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicaré por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que deberd llevarse a cabo en el plazo maximo de
TREINTA DIAS naturales de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del
Reglamento General de la LCAP, deberan concurrir el designado por el Ayuntamiento
como responsable del contrato o en su caso un facultativo designado por el Ayuntamiento
al efecto, asi como un representante de la Intervencion General, si procede, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara
constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido



dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas
en el expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso puablico, ain sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

27.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos
206 y 220 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la
LCSP.

Producird igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5, respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasion del mismo.

28.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y
arts. 166 y 169 RG)

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el
6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que
serd abonada al contratista, dentro del plazo de cincuenta dias a partir de su expedicion, a
cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se
refiere la clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a
instancia del contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
director formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que sera notificada
al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los
reparos que estime oportunos.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.



29.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO, a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente

pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido
incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

30. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90
LCSP)

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucién o
cancelacion de aquélla.

En el supuesto de recepcién parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion
de la parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcién
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido
las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

Mostoles, 6 de abril de 2.011

LA RESPONSABLE DE CONTRATACION

Fdo.: Sofia Garcia Secades

DILIGENCIA: Para hacer constar que el documento que antecede, compuesto de .....
paginas numeradas de la ...... ala ..... y rubricado marginalmente por la Concejala-
Secretaria que suscribe, ha sido aprobado por resolucién de la Junta de Gobierno
Localdefecha ...................oooei .

MOSEOIES, v

La Concejala-Secretaria



ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

................................. ,COND.N.L.N°.......ccco0evvvevsvnnnnennnr, Mayor de edad, con domicilio
BN ettt , enterado del pliego de clausulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que han de regir la
contratacion de LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO DE EJECUCION DEL VIAL PERIMETRAL DE ACCESO AL
CAMPUS UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Y HOSPITAL 2 DE MOSTOLES.
, Yy aceptando integramente su contenido, en nombre ...

............................................ (propio o0 de la/s persona/s o entidad/es que representa
especificando en este Gltimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato

de por los siguientes importes:

PRECIO EJECUCION DEL CONTRATO (TOTAL):

Precio: (en
L1 ) P
.................................... eUroS; (EN NUMEND).....cccocveererinirerirreririeieesieieeeeseeeene.€UFOS
IVA (N 1etras).....ccoeveriiiiiiii Euros (en ndamero)...........
.............. euros

Y un plazo de ejecucion de las obrasde: ...........cccoovviiiiiiiii i

Lugar, fecha y firma del licitador.



ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE
NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO
DE MOSTOLES

201 - PP 1 1
DNI/NIF............... i viiiveeeeeee....8N NOMbre propio 0 en representacion de la
EMPresa. .. ..o con C.I.LF. n® .............. , en
(o7 1[0 =10 [0 [

DECLARA:

I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 49 de la Ley de Contratos deL
Sector Publico , Ley 30/2007 de 30 de octubre, en los términos y condiciones previstos
en la misma

I1.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene
deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Mdstoles y, si las tiene,
estan garantizadas.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el 6rgano de direccién o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de
los medios previstos en el articulo 50 de la LCSP.



ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER
CONTRATADOS TRABAJADORES MINUSVALIDOS

D0 - PP , en nombre propio 0 en
representacion de 1a emMpPreSa.........o.ovveuiieviniiiie e , con C.I.LF. n°
................... LN CAlIAA e ooee e
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores minusvalidos en un 2 por 100, al menos, de
la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas trabajadores, de
acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de
Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de Abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado.

Nota: indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.



