EXPEDIENTE 29-12
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
LAS OBRAS DE “PLAN ASFALTADO 2012”.

DISPOSICIONES GENERALES
1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de “PLAN DE ASFALTADO 2012, MOSTOLES-
MADRID”, segun el proyecto aprobado por el Ayuntamiento.

El alcance de las obras a contratar se contempla en el Proyecto de Ejecucion aprobado por el
Ayuntamiento, que se incorpora al expediente.

C.P.V.: 45432100-5

Necesidad.- Reparacion del firme de las calzadas deterioradas del municipio de Mdstoles, para
mantenerlo en perfecto estado de conservacion.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (articulos 51, 316 y DA 22 TRLCSP, 4 RG)

El 6rgano de contratacién, que actia en nombre del Ayuntamiento de Mdstoles es la Junta de
Gobierno Local.

El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés pablico, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la
Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION (Art. 6 y 19 TRLCSP)

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras (de conservacion y
mantenimiento), de conformidad con lo establecido en el articulo 6 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las Corporaciones
Locales, se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP).

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, el documento en que se formalice el contrato, asi como la oferta presentada por
el adjudicatario, revestiran caracter contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de
discordancia con lo dispuesto en el resto de documentacion contractual.



La Memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas y el cuadro de mediciones y precios
tienen cardcter contractual. Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos
potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los dictd, o ser impugnado mediante
recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art. 54, 56,57,58y 72 TRLCSPy arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 60 del TRLCSP, extremo que se podrd acreditar por
cualquiera de los medios establecidos en el articulo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga relacién
directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la Mision Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que
actian con habitualidad en el tréfico local en el &ambito de las actividades a las que se extiende
el objeto del contrato asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55 del
TRLCSP.

4.2.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que
dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 56.1 TRLCSP)

4.3.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

4.4.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica,
econdmica y financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos
62, 75y 76 del TRLCSP que se resefian en la clausula 13

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o documentos
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de sus
propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en los términos resefiados en el
articulo 84.1 del TRLCSP.



5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 65, disp. transit. 42 TRLCSP)
5.1.- La clasificacién exigida para esta contratacion, sera la siguiente:

GRUPO G SUBGRUPO 4 CATEGORIA D

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Union Europea que no estén clasificados, sera
suficiente acreditar ante el rgano de contratacién la capacidad financiera, econdémica y técnica,
conforme a lo estipulado en la clausula 4 del presente pliego, asi como que se encuentran
habilitadas para realizar la prestacién que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 58 del TRLCSP.

6..PRESUPUESTO DE LICITACION

6.1.- El presupuesto maximo de gasto de la ejecucion de las obras objeto de la presente
contratacion, sin incluir .V.A. que debera soportar el Ayuntamiento de Mdstoles, asciende a la
cantidad de 473.669,70 €, siendo el importe del IVA la cantidad de 85.260,55 €. Los precios a
ofertar por los licitadores seran a la baja y no podran, en ningn caso, exceder de la cantidad
antedicha. Se rechazaran las proposiciones econémicas que excedan del tipo de licitacion del
contrato.

A los efectos de los suministros en que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de
bienes de forma sucesiva, sin que la cuantia total se defina con exactitud al tiempo de
celebrarse el contrato, previsto en el art. 9.3 a) del TRLCSP, el limite maximo del gasto que
puede suponer el contrato para la Administracion se fija en la cuantia citada anteriormente.
6.2.- En las cantidades sefialadas, asi como en las fijadas en las proposiciones econémicas
presentadas y en el importe de la adjudicacion, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos
que al adjudicatario le pueda producir la realizacion del presente contrato de acuerdo con lo
previsto en la clausula 29 (abonos al contratista) del presente pliego. Igualmente se encuentran
incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes del suministro hasta el lugar convenido.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

En los presupuestos del afio 2012 existe el crédito presupuestario preciso para atender a las
obligaciones econémicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la aplicacion
presupuestaria 33.1551.61900 (numero de expediente 2/2012000001372 y numero de
propuesta de gasto 2012000000727).

8. REVISION DE PRECIOS
Dado que el plazo de ejecucion de las obras no es superior a un afio, en la presente contratacion
no habra revision de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo méximo para la ejecucion de las obras sera de DOS MESES, contado a partir de la firma
del acta de replanteo.

No cabe posibilidad de prérroga para este contrato.




ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 109.4, 150, 169, y 173)

10.1.- A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicacion, el valor estimado
de la contratacion a realizar sin incluir el IVA que debera soportar la Administracion, asciende a la
cantidad de 473.669,70 €. (arts. 88 TRLCSP)

10.2.- El contrato se adjudicar4, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que se detallan a continuacion:

- Oferta econémica: méaximo 40 puntos.
Dando la maxima puntuacién a la empresa que realice la mayor baja y el resto de forma
proporcional. Otorgandose 0 puntos a la oferta que coincida con el precio de licitacion.

Para el célculo de las ofertas incluidas en valores anormales o desproporcionados, se estara a lo
dispuesto en el articulo 85 del RGLCAP

En caso de empate se adjudicara a la empresa que cuente en su plantilla con mayor nimero de
trabajadores con discapacidad de acuerdo con la disposicién adicional cuarta apartado 2 del
TRLCSP. En el supuesto de no poder resolverse el empate por el criterio anterior, se decidira la
adjudicacién mediante sorteo, que en todo caso, deberd realizarse en condiciones que garanticen
la publicidad y el tratamiento igual a los licitadores.

- Mejoras: maximo 70 puntos.
Capa de rodadura:

Maximo 50 puntos: por el compromiso de ejecucién y que no suponga coste alguno para el
ayuntamiento en el incremento de la unidad U03VC280 del proyecto, referente a metros
cuadrados de Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 4 cm
de espesor, con aridos con desgaste de los Angeles < 25, extendida y compactada, incluido
riego asféltico, filler de cemento y betdn, medio en proyeccién vertical, valorandose un

punto (1) por cada 150 m? (ciento cincuenta) metros cuadrados de capa de rodadura
ofertada, para el incremento y mejora de asfalto de capa de rodadura en distintas calles del
municipio.

Fresado

Maximo 3 puntos: por el compromiso de ejecucion y que no suponga coste alguno para el
ayuntamiento en el incremento de la unidad U03DF020 del proyecto, referente a metros
cubicos M3 Fresado de seccion triangular de altura 4 cm hasta 0 cm y anchura 100 cm en
bordes de calzada de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso sefializacion mediante
conos, vallas mdviles, cintas y carga, barrido y transporte a vertedero, valorandose un punto

(1) por cada 4 m* (cuatro metros clibicos) de fresado ofertado, para el incremento y mejora
de fresado en distintas calles del municipio.



Pintura pasos de peatones

Maximo 7 puntos: por el compromiso de ejecucién y que no suponga coste alguno para el
ayuntamiento en el incremento de la unidad U17HSC020 del proyecto, referente a metros
cuadrados de Pintura termopléastica en frio dos componentes, reflexiva, con una dotacion de

puntura de 3 kg/m?, y 0,6 kg/m? de microesferas de vidrio, en cobreados, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. M3 Fresado de seccion triangular
de altura 4 cm hasta 0 cm y anchura 100 cm en bordes de calzada de firme de mezcla
bituminosa en caliente, incluso sefializacion mediante conos, vallas maviles, cintas y carga,

barrido y transporte a vertedero, valorandose con (1) punto por cada 6 m? (seis metros
cuadrados) de pintura termoplastica ofertada, para el incremento y mejora de pintura para
paso de peatones en distintas calles del municipio.

Reduccioén del plazo de ejecucion

Méaximo 10 puntos: Por reduccién de los plazos de ejecucion sin coste alguno para el
Ayuntamiento de Mdstoles desde la firma del acta de replanteo. Con 10 puntos a la maxima
reduccion, puntuandose las restantes de manera proporcional.

11.- GARANTIAS EXIGIBLES:

11.1.-Provisional: De acuerdo con lo establecido en el articulo 103.1 del TRLCSP, en funcién de las
circunstancias concurrentes en el presente procedimiento, no sera necesaria la constitucion de
garantia provisional.

11.2.- Definitiva: El licitador que haya presentado la oferta econémicamente més ventajosa
debera prestar una garantia del 5% del importe de la adjudicacion del contrato, sin incluir el
IVA.

12.- ANUNCIOS, PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 145 TRLCSP y art.80 RG)
ANUNCIO DE LICITACION.- Se publicara el anuncio de licitacion en el Boletin Oficial del Estado,
estableciéndose el correspondiente plazo de presentacion de proposiciones, que en este caso
sera de trece dias naturales, al ser de tramitacion urgente, a contar desde dicha publicacion,
hasta las 14 horas del citado dia y se especificara en la pagina web del Ayuntamiento de
Mostoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art. 142 de la
TRLCSP.

No obstante, si el dltimo dia del plazo fuera inhdbil, éste se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

12.2.- La presentacion se realizara mediante su entrega en el Departamento de Contratacion
del Ayuntamiento de Méstoles (Plaza de Espafia, 1- 28934 - Mostoles), bien personalmente o
bien mediante envio por mensajeria entregado dentro del plazo sefialado, dando al
presentador como acreditacion recibo en el que constara el nombre del licitador, la
denominacion del objeto del contrato y el dia'y hora de la presentacion.

También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en
el mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax (91-6148112), telex o telegrama, la remisiéon de
la proposicién. Dicha comunicacién podra también realizarse por correo electronico, si bien
este medio s6lo sera valido si existe constancia de su transmision y recepcion, de sus fechas y



del contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el
caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacién.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no sera admitida
ninguna proposicion enviada por correo.

12.3.- Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por
el empresario del contenido de la totalidad de dichas clusulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna.

12.4.- En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

12.5.-Las proposiciones para la licitacion se presentaran en sobres cerrados, identificados, en
su exterior, con indicacion de la licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o la
persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razon social de la empresa. En
el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numeéricamente.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras cuando asi se establezca. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en
union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en méas de una union
temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las propuestas
por €l suscritas.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constaran de los siguientes sobres cerrados, identificados en su exterior con
indicacion de la licitacion a la que se concurra'y el nombre y apellidos o razon social de la empresa
licitadora, numeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electrénico, de disponer de ellos,
asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera tener
los requisitos que se sefialan a continuacion:

SOBRE NUMERO 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacion General para
la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacién de LAS OBRAS DE “PLAN
ASFALTADO 2012, MOSTOLES-MADRID”.

Contendra, de conformidad con lo que dispone el articulo 146 del Texto Refundido de la Ley de
contratos del sector publico, la siguiente documentacién que debera reunir los requisitos de
autenticidad previstos en las Leyes:

1°) Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios individuales, copia
auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la escritura o los documentos en que
conste la constitucion de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el
Registro Mercantil o en el que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de
una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.




Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo &mbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2°) Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la proposicién no aparezca
firmada por los licitadores debera incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes
suscriban la proposicion junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad
del o los apoderados.

Asimismo, los licitadores deberan solicitar y obtener de los Servicios Juridicos del
Ayuntamiento de Mostoles, previo abono de la tasa correspondiente, acto expreso y formal de
bastanteo de la documentacién que pretendan aportar a los efectos de acreditar su
representacion para licitar.

3°) Documento de compromiso de constituir una Union Temporal de Empresas: En lo casos
en gue varios empresarios concurran agrupados en unién temporal aportaran ademas un
documento, que podra ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se
comprometan a constituirla. Este documento debera ir firmado por el representante de cada
una de las empresas y en él se expresara la persona a quien designan representante de la UTE
ante la Administracion para todos los efectos relativos al contrato, asi como la participacion
gue a cada uno de ellos corresponda en la UTE.

4°) Documentos acreditativos de la clasificacion. Cuando sea exigible la clasificacion del
contratista se incluira el certificado que acredite que la empresa licitadora estéa clasificada en
los términos exigidos en este pliego.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion, deberan aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar que ha obtenido la clasificacién exigida en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la integracion de la
solvencia con medios externos.

Las empresas comunitarias, no espafiolas, podran acreditar la clasificacion mediante los
certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten su inscripcion en listas
oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de
la Unién Europea o mediante certificacién emitida por organismos que respondan a las normas
europeas de certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi
como la clasificacion obtenida.

5°) Documento constitutivo de la garantia provisional o resguardo acreditativo de su
constitucién, cuando se haya exigido.

6°) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibicion de contratar que incluira la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprendiendo igualmente la
declaracion de inexistencia de cualquier tipo de deuda con el Ayuntamiento de Mostoles, sin
perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

7°) Acreditacién de la clasificacion de acuerdo con el apartado 5 del presente pliego,
acompafiada de una declaracién de vigencia de la misma. Y demas:

e El contratista deberda mantener al frente de las obras a un Ingeniero de Caminos o
Ingeniero Técnico de Obras Publicas con los conocimientos necesarios, para garantizar



la ejecucion de las mismas, y con las necesarias condiciones de seguridad para el
vecindario y para su propio personal, conforme se establece en el pliego de
prescripciones técnicas en su cldusula 17. Titulaciones académicas que deberan
presentarse en original o fotocopia compulsada.

8°) Documentaciéon adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan presentar
una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder
al licitante.

9°) Domicilio. Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de
notificaciones. Esta circunstancia podra ser complementada indicando un nimero de teléfono
y fax.

Resefia expresa de una direccion de correo electronico, a efectos, en su caso, de notificaciones.
10°) Trabajadores con discapacidad. Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el
Anexo lll al presente Pliego por la que, de resultar adjudicatario, asume, la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores minusvalidos en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el
contratista esté sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 38.1, de la ley 13/1982, de 7
de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD 364/ 2005, de 8 de abril. En esta declaracion se
hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de
contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes
de la devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

11°) Toda la documentacién a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas previo el abono de
las tasas correspondientes en la Oficina de Atencién al Contribuyente, conforme a la
legislacién vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantia provisional,
en su caso, que habra de aportarse en original. Asi mismo, los licitadores presentaran su
documentacién en castellano

NOTA: Tanto el documento de Bastanteo de Poder (previo abono de la tasa correspondiente
a gestionar en la Oficina de Atencion al Contribuyente), como la compulsa, que pudiera
resultar preceptiva, de la documentacion a presentar por los interesados, podran obtenerse
en el Departamento de Contratacién, de lunes a viernes, en horario de 9 a 11 horas.

SOBRE NUMERO 2: Deberé tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Propuesta Econémica para la
licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES AL PLAN DE ASFALTO 2012 DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES.”

Contendra la oferta econdémica expresada en forma de porcentaje de baja media, aplicable a
todos y cada uno de los precios unitarios maximos de los articulos que aparecen expresados en
el Proyecto. La oferta econ6mica se presentara conforme al modelo que se incorpora como
Anexo |



En este mismo sobre se incluiran los documentos relativos a los criterios de valoracion,
distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicacién de una formula. En particular
deberan incluirse:

e Mejoraen los incrementos de la unidad U0O3VC280.

e Mejoraen los incrementos de la unidad UO3DF020.

e Mejoraen los incrementos de la unidad U17HSC020.

e Reduccion del plazo de ejecucion.

El contenido de la oferta econdmica sera redactado segn el modelo anexo al presente pliego, sin
errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el érgano de contratacion estime
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada. En la proposicién econémica, que no debera superar el presupuesto de licitacion
establecido en la clausula 6 del presente pliego (art. 145 TRLCSP). En relacion con los restantes
criterios de adjudicacion, se debera consignar todo lo necesario para la valoracion de cada uno de
los mismos.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se refiere este
apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la
proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacién debera estar suscrita en su totalidad por el
licitador, e ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien
antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal
comprobacion por si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion
de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el objeto del contrato, sin
gue se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 145 TRLCSP)

El empresario que haya licitado en union temporal con otros empresarios no podra, a su vez,
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal participante en
la licitacion. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las
proposiciones por él suscritas. (art. 145 TRLCSP)

Los licitadores deberan incluir en su proposicion una relacién detallada de los medios personales y
materiales que se comprometen a adscribir a la ejecucion del contrato.

El documento debera ir firmado por el licitador o la persona que lo represente, e indicacion
del nombre y apellidos o razén social de la empresa.

14.- APERTURA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA. (arts. 146 TRLCSP).

Una vez finalizado el plazo de presentacion de ofertas y dentro de los 4 dias siguientes, se
procedera a la apertura de la documentacion administrativa, técnica y econémica recibida, para
la comprobacion de la misma, y el Departamento de Contratacion y el Sr. Secretario certificaran
la relacion de los documentos que figuran en la misma.

Para subsanar los posibles defectos de la documentacién presentada, mediante fax o correo
electrénico se dara un plazo de tres dias a las Empresas, para que aporten la documentacion
exigida, 6 subsanen los defectos de la misma. Una vez calificada la documentacion se emitira el
informe correspondiente y se podra desechar las que no presenten la documentacion exigida en




el pliego de clausulas administrativas, dejando constancia de ello. La oferta que corresponda a
una proposicién rechazada quedara excluida y su sobre no podra ser abierto.

Apertura de la documentacién y de las proposiciones.

a) Para la calificacion de los documentos y el examen y la valoracion de las ofertas se
designaran las personas que compondran la Mesa de Contratacion de conformidad con lo
establecido en la Disposicion Adicional Segunda, apartado 10, del TRLCSP y en el articulo 21 del
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo.

Los componentes de la mesa de contratacion, seran los siguientes:

PRESIDENTA.- D2, Vanesa Martinez Monroy, Concejal Delegada de Participacion Ciudadana y
Administracion Publica.

Sustituta: D2, Mercedes Parrilla Marin, Concejal Delegada de Recursos Humanos.
SECRETARIO.- D. Pedro Daniel Rey Fernandez. Oficial Mayor.

Sustituto: D. Emilio de Galdo Casado, Titular del Organo Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

VOCALES:
-D°. David Sanchez del Rey, Concejal Delegado de Embellecimiento y Mantenimiento de la
Ciudad.
-D2. Paloma Tejero Toledo, Concejala Delegada de Patrimonio, Transportes y Movilidad.
-D3. Natividad Perales Torres, Concejala Delegada de Limpieza Viaria y Gestion de
Residuos.
Seran sustitutos de los miembros concejales de la Mesa de Contratacién, los miembros de
la Junta de Gobierno Local.
-D. Cain Poveda Taravilla, Interventor General del Ayuntamiento.
-Suplente: D. Luis Taboada Hervella, Vice-Interventor General.
-D?. Alicia Bernardo Fernandez, Titular de la Asesoria Juridica.
-Suplentes: D2, Gema Cortés Pereira, D. Ignacio Alonso Pérez y D. Luis Bernabéu Mazmela.
-D2. Sofia Garcia Secades, Responsable de Contratacion.
-Suplentes: D. Juan Diego Borreguero Gonzélez y D. Javier Valero Garcia, Técnicos de
Administracion General.

b) La calificacién de la documentacion presentada a que se refiere el articulo 146 del TRLCSP,
se efectuara por la Mesa de Contratacion constituida al efecto. El Presidente ordenara la
apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario certificara la relacion de documentos
que figuren en cada uno de ellos.

c) Si la Mesa de Contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion que se incluye en el sobre n° 1, lo comunicara verbalmente a los interesados,
sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan publicas a través de anuncios del érgano de
contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores
los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacion.

d) De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera extenderse.

e) Una vez calificada la documentacién y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de
la documentacion presentada la mesa declarard admitidos a la licitacion a los licitadores que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el articulo 146 de la
Ley procediéndose, en su caso, al examen y valoracion de la solvencia, conforme se prevé en el



articulo 82 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
haciendo declaracion expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.

f) Concluida la fase anterior, se celebrara el acto publico de apertura de las proposiciones en el
lugar y dia que previamente se haya sefialado que se desarrollard de conformidad con lo
establecido en el articulo 83 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

A estos efectos, cuando para la valoracion de las ofertas deban tenerse en cuenta criterios de
adjudicacion cuya ponderacion dependa de un juicio de valor, en el acto anterior sélo se
efectuara la apertura de las documentaciones relativas a ellos, abriendo el sobre o, en su caso,
el archivo electronico correspondiente a los criterios no cuantificables automaticamente
entregandose al 6rgano encargado de su valoracion la documentacion contenida en el mismo;
asimismo, se fijara fecha para la celebracion del acto de apertura del resto de la proposicion
cuando no se haya hecho ya en el pliego de clausulas administrativas particulares, dejando
constancia documental de todo lo actuado.

En todo lo demas, este acto se desarrollara siguiendo las formalidades previstas en los articulo
26y 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo y en lo no previsto en ellos, por el articulo 83
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En el dia y hora sefialados en el pliego o dados a conocer en el acto anterior se abrira la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya ponderacion deba efectuarse
mediante la aplicacién de formulas, que comenzara por la lectura de la valoracion asignada a
los elementos de la oferta que deban ponderarse en funcion de juicios de valor, abriéndose,
posteriormente los sobres o archivos electronicos y dando a conocer el contenido de los
mismaos.

g) En la valoracion debera tenerse en consideracion lo dispuesto en el articulo 30 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de Mayo.

15.-ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El 6érgano de contratacion clasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
qgue no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, requiriendo al licitador que
haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de cinco
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentacion:

e Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, que incluira
ademas la certificacion de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la
acreditacion de ello.

e Resguardo de la garantia definitiva y, en su caso, de la garantia complementaria
exigida. Cuando asi se admita, la constitucion de estas garantias podra acreditarse por
medios electronicos, informaticos o telematicos.

e Cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el articulo 64.2 del
TRLCSP, la documentacion acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios
materiales y personales que especificamente deba adscribir a la ejecucion del
contrato.

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unién Temporal de Empresas, la escritura de
constitucion debera aportarse antes de la formalizacion del contrato.

Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algun tipo de seguro, antes de la
formalizacion del contrato, debera aportarse la pdliza correspondiente.




Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos, informaticos
o telematicos.
La falta de presentacion de los documentos requeridos en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
Recibida la documentacion, el 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de
los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la misma, notificandose a los candidatos o
licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil de contratante. La adjudicacion se
acordara por el 6rgano de contratacion en resoluciéon motivada y se publicara conforme a lo
establecido en los articulos 53y 151.4 del TRLCSP.
El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo de quince dias habiles desde que se haya remitido
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos, sin que se hubiera interpuesto
recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién, si el contrato es susceptible de
recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del TRLCSP. De igual
forma procedera cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspension. En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera
efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo
151.4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia
definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido. No podra
iniciarse la ejecucién del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en
el articulo 113.

v

EJECUCION DEL CONTRATO

16.-COMPROBACION DEL REPLANTEOQ (articulo 229 TRLCSP)

En el plazo no superior a los un mes desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo casos
excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion
del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo
229 del TRLCSP, y enlos articulos 139, 140y 141 del Reglamento General de la LCAP.

Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, el
resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los
terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida,
de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose
a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

17.-RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (articulo 52 TRLCSP)
El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica como responsable del trabajo, quien
supervisard la ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en
el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones del 6rgano de contratacion.




18.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 230 TRLCSP)

18.1.-Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado
por el Organo de Contratacion (Junta de Gobierno Local) en el ambito de sus atribuciones.
18.2.-Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si ajuicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningun género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
18.3.-La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el Art. 231 del TRLCSP

Seréa obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si 0 por
personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera responsable la
misma dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 214 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

18.4.-El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes
en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su
cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que ostentara,
a todos los efectos, la condicion de empresario.

18.5.-Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicacién y
a la informacién que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podran designar
como confidencial parte de la informacién facilitada por ellos al formular las ofertas, en
especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de
las mismas. Los 6rganos de contratacibn no podran divulgar esta informacion sin su
consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a
la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendrda durante un plazo de cinco afios desde el
conocimiento de esa informacién, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo
mayor (Articulo 140 TRLCSP)

18.6.-Seran responsabilidad del contratista los dafios y perjuicios que durante la ejecucion o
explotacion de las obras se causen tanto a la Administracion como a terceros por defectos e
insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquél, con
arreglo a lo establecido en el articulo 312 del TRLCSP.




18.7.-El contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud a partir del Estudio que se incorpora al
Proyecto, donde se particularizaran las medidas preventivas de las obras.

19.-GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos de la formalizacion del contrato, si éste se
elevare a escritura publica.

2.- Tanto en las ofertas presentadas por los interesados, como en los presupuestos de
adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correrdn por cuenta del
contratista, salvo el Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser soportado por la
Administracion, que se indicara como partida independiente. (art. 145.5 TRLCSP)

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato, incluidos los posibles
desplazamientos, asi como los derechos de visado del proyecto de obras.

Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la
direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y
en la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG)

3.-lImporte maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato que debe abonar el
adjudicatario: El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la
licitacion hasta un importe de: 2.000 €

20.GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

En caso de renuncia o desistimiento, se compensara a cada uno de los licitadores por los
gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnizacién no superard en ningin
caso el limite de 1.000 €.

21.-ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 216y 232 TRLCSP y art. 150 RG)

21.1.-A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones mensuales de
la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los
diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de
que éste, en el plazo de 10 dias hébiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

21.2.-El pago de las certificaciones de obra se realizaré contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del
contrato. La Administracion debera abonar el importe de las facturas dentro de los 40 dias
siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacién del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera abonar al contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo de 40 dias, los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que
se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso, a
la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes
de antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCSP.




Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen.

21.3.-El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos
contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la
consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

21.4.-Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de
materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

21.5.-El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos,
y la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta Ultima el acuerdo de cesion. (art. 218 TRLCSP)

22.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 212 TRLCSP)

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en los términos
previstos en la clausula 9 del presente pliego.

Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al
mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato con pérdida
de la garantia definitiva o por la imposicién de penalidades diarias en la proporcion de 0,20 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del contratista
de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerird intimacion previa por parte de la
Administracion.

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la
Administracion podréa a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un tiempo igual al
tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 213.2 del TRLCSP.

23.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCION DEL OBJETO
DEL CONTRATO

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera el
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios materiales suficientes
para su realizacion, el Organo de Contratacion podra optar por resolver el contrato con
incautacion de la garantia constituida, o bien imponer una penalizacion econémica
proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por
100 del presupuesto del contrato. (art. 212.1 LCSP)

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la
ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion podra optar,
indistintamente, por su resolucién o por imponer las siguientes penalidades (art. 212.7 TRLCSP):




Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el méximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la
gravedad.

V
SUBCONTRATACION

24.- SUBCONTRATACION (art. 227 TRLCSP)

El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato, siempre que el
importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de adjudicacion del
contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista debera comunicarlo por escrito al 6rgano de contratacion con una
antelacion minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del
subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario
publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60
del TRLCSP.

Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacién del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es
objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.
Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su
ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no superior a
quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

Serd requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al
contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o diligencia
haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecucion
del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/2006, reguladora de
la subcontratacién en el sector de la construccion, la subcontratacién que lleve a cabo el
contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.




Vi
MODIFICACION DE CONTRATO

25.- MODIFICACION DEL CONTRATO

El contrato s6lo podra modificarse por razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en el Titulo V del Libro | de la LCSP, introducido por la L.E.S. y de acuerdo al
procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para
los contratistas y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 156 del TRLCSP.

En caso de supresion o reduccién de unidades de obra, el contratista no tendrd derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las fijadas en éste, los precios de
aplicacion de las mismas serén fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de 3 dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion
podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas
directamente.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto,
recabara del 6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que
se sustanciara con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el
articulo 234.3 del TRLCSP.

26.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 220 TRLCSP y 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 216.5 del TRLCSP, se levantara un acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta
deberd ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacion, por el contratista y por el
director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

Acordada la suspension, la Administracion abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP)

Vi
FINALIZACION DEL CONTRATO

27.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.222, 235 TRLCSP vy arts.
163 a165RG)

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su
objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de TREINTA DIAS naturales
de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP,
deberan concurrir el designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato o en su caso




un facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras 0 su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que se
produzca dicha ocupacién efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento
General de la LCAP.

28.-RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO (art. 237 TRLCSP)

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 223 y 237 del TR
LCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 224 y 239 del TRLCSP.

Producird igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 19.5, respecto a los datos o antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado
a su conocimiento con ocasion del mismo.

29.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.216, 235 TRLCSP y arts. 166 y 169 RG)
Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al
contratista, dentro del plazo de cuarenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion
del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara,
en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que sera notificada al contratista para que, en
el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra derecho a
percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

30.- PLAZO DE GARANTIA (art. 222.3y 235 TRLCSP)

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de UN ANO, a contar desde la fecha
de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar que el trabajo
realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa, todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que




se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo
establecido en el presente pliego y en el articulo 235 de la LCSP.

31. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 102 TRLCSP)

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo
de garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o cancelacién de aquélla.

En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucién o cancelaciéon de la parte
proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal
hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la
devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

32. JURISDICCION

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas por el
organo de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a la via
administrativa, y podran ser impugnados ante la Jurisdiccion contencioso-administrativa.

Mostoles, 15 de junio de 2012.

Vo, Be,
LA RESPONSABLE DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL
CONTRATACION,

Fdo.: Sofia Garcia Secades Fdo. : Javier Valero Garcia

DILIGENCIA: Para hacer constar que el documento que antecede, compuesto de ..... paginas
numeradas de la ...... ala... y rubricado marginalmente por la Concejala-Secretaria que
suscribe, ha sido aprobado por resolucion de la Junta de Gobierno Local de fecha

MOSEOIES, ..o

La Concejala-Secretaria



ANEXO |

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D TSR
.................... , con DNI n® ..., mayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado del ©pliego de clausulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que han de regir la contratacién de
....................................................... , y aceptando integramente su contenido, en nombre
..................................................................... (propio o de la/s persona/s o entidad/es que

representa especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se compromete a ejecutar el
contrato de referencia por el siguiente importe:

.......................................................................................................... €, sin IVA, mds un IVA de
................................................................ €
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION: ....vovoveeveesee e oo ee s eseesess s se s
MEJORAS:
= CAPADERODADURA. .......cooveveeee oo ese et ess e ens e
o U FRESADO. ..ot e
= PINTURA PASOS PEATONES. ......o.ovviveeveeveeeeeesessessessessessessessessessess s s eeseesees oo

Lugar, fechay firma del licitador.



ANEXO I

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION, DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD
SOCIAL Y DE NO TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE

MOSTOLES

D./DRA e s r e e s ra e e s con
DNI/NIF.....coo i en nombre propio 0 en representacion de la
EMPIESa.....ccoviiirieiieiiis e e con C.I.LF. n° , en calidad
L0 LT

DECLARA:

l.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar sefialadas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y
condiciones previstos en la misma

II.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene deudas en periodo
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Mdstoles y, si las tiene, estan garantizadas.

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el 6rgano de direccion o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el articulo 61 del TRLCSP.



ANEXO Il

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES MINUSVALIDOS

D./DRA. .o , en nombre propio 0 en representacion de la
EIMPIESA. ....vvve it , con C.ILF. n° ... , en calidad de
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores minusvalidos en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 més trabajadores, de acuerdo con el
articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvélidos, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de Abril.
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano
de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado.

Nota: indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.



