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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE REFORMA EN COLEGIOS PUBLICOS GRUPO IV DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES.

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG )

”"'”“““é' 1.1.- El objeto del contrato serd la realizacién de las obras de Reformas en los 'Colegios
Riblicos GRUPO IV, consistentes en las reformas en servicios de patio, reformas carpinteria
ifiterior, reformas saneamientos, y pintura del edificio, con el fin de mejorar sus instalaciones.

~ El objeto corresponde al c6digo 45 de la nomenclatura de la Clasificacién Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CNPA Dicho -2002) asi como al cdédigo 45000000 de la
nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos CPV .

1.2.- Conforme a lo estipulado en el Articulo 126 del Reglamento General de Contratos de
las Administraciones Publicas, el pliego de prescripciones técnicas define perfectamente las obras a
realiza y consta de un presupuesto de precios unitarios descompuesto; por lo que no es ne3cesaria la
redaccién del un proyecto, segtn el informe del Director de Mantenimiento.

‘ 1.3.- Tendréan' carécter contractual el pliego de prescripciones téenicas, la memoria en lo
referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades
de obray los cuadros de precios.

Por todo ello, dichos documientos deberén ser firmados por el adjﬁdicatario, envprueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 40.1y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacién, que actia en nombre del Aylmtamiento de Mostoles es la
Junta de Gobierno Local -
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2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las pretrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serdn
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccién
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido den los articulos 6 y 19 de la Ley de 30/2007 de Contratos del
Sector Piblico (en adelante LCSP) quedando sometida dicha Ley, y asi como al Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
—1-1098/2001, en tanto contintie vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de
-~ ldusulas Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado
por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento
it General citados. La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las cldusulas contenidas
en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, serdn resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondrén fin
a la via administrativa, y sern inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicion ante el mismo Organo que los. dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.— CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53y 61.3 LCSPy arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o

extranjeras que; teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las

" circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acredltar por cualquxera de
los medios establecidos en €l articulo 62 del LCSP

Las empresas deberdn ser personas f’ isicas o juridicas cuya fmahdad o actividad- tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos-estatutos o reglas
fundacionales y dlspongan de una organizacién con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato. : ;
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Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcién en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante .
informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto, que actian
con habitualidad en el trafico local en el Ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademaés de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la cldusula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica, econdémica y
-—nwgmanmera a través de los medios de justificacién que, al amparo de los articulos 51, 64y 65 de la
—=PCSP

: A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacién o
Hocumentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a
favor de sus propios empresarios constituiran una presuncmn de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 73.1 de laLCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberdn asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 13.3.5 del presente pliego, deberan detallar en su oferta y cuya efectiva
adscripcion se considera obligacion esen(:lal a los efectos previstos en el Art. 206.g de la LCSP.
(art. 53 LCSP) .

4.3.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (e 45.1LCSP)

44.- Los que contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o medla.nte la
representacion de personas debidamente facultadas paraello. @r. 21 RG

. Los hcltadores deberén solicitar y obtener de la Asesona Juridica del Ayuntamiento de
Méstoles, acto expreso y formal de bastanteo de la- documentacién que pretendan aporcar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con carécter previo a la presentacion de la misma y
el abono en la Caja del Ayuntamlento de las tasas correspondiéntes.. :
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No obstante, y con cardcter excepcional, los documentos acreditativos de la representacién,
podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el Letrado del Servicio Juridico
interviniente en la misma, consignandose expresamente en el acta la manifestacién del Letrado
respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de
licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 5* LCSP)

5.1.- La clasificacién exigida para esta contratacion, ser4 la siguiente:

GRUPO C SUBGRUPOS 6 Y 7 CATEGORIA C
GRUPO G SUBGRUPO 6CATEGORIA C

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados, serd
suficiente acreditar ante el érgano de contratacién la capacidad financiera, econémica y técnica,
conforme a lo estipulado en la cliusula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (arz. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto méximo de licitacién de las obras sin incluir el IVA, asciende a la
cantidad de 129.563,45 euros, (importe del IVA 20.730,16 euros)

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la
eJecumon de las obras, seran los que resulten de la aprobacién de la proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITQO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 93.3 LCSP 'y 67.2.d RG)

-~ Existe el ctédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven de la contratacién, con cargo a la partida presupuestaria 21 —422.1. — 632.18 (RC-2036)
Numero de gasto 08-02001 y financiado med1ante la enaJenaClon de la Parcela PRL 4 del proyecto
de reparcelacién del PP-7. - :
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8. REVISION DE PRECIOS (arts 77y ss. LCSP).

El precio de la presente contratacion no estara sujeto a revision dado el plazo de ejecucion
del mismo.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arss. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo maximo de ejecucion de las obras sera desde la firma del contrato hasta el dia 1
de Septiembre de 2.008.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 197.2 del LCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

R
AR
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! ADJUDICACION DEL CONTRATO
i v ‘

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arss. 93.4, 134, 141y 144 LCSP)

El contrato se adjudicard mediante procedimiento negociado sin publicidad, al licitador
que presente la oferta de precio m4s bajo, por las caracteristicas de las obras a reallzar, siendo
éste el unico criterio determinante de la adjudicacion..

11.- GARANTIA PROVISIONAL

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la'LCSP los licitadores deberan
constituir garantia provisional por importe de 3.887 euros, equlvalente al 3 % del importe de
hc1tac1on con la exclusion del IVA .

11.2.- Dicha garantia deberd constituirse, de acuerdo con las normas establecidas en el
articulo 91 de la LCSP, asi como en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP y la clausula 13.2.7 del presente pliego, en la Tesoteria del Ayuntamiento de Méstoles,
excepto cuando su constitucion se efectiie mediante aval o contrato de seguro de caucion, en cuyo
caso se incluird en el sobre de la documentacién administrativa. . ,
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11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta cldusula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unién. ]

11.4.- La Garantia provisional se extinguird automaticamente y serd devuelta a los licitadores

inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)

12.- ANUNCIO PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSPy art.80 RG) -

ANUNCIO DE LICITACION.- Se publicard un anuncio en la pégina web del
Ayuntamiento de Méstoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art.
726 de 1a LCSP.

i El plazo de presentacion de ofertas serd de DIEZ DIAS naturales, contados a partir del dia
siguiente de la publicacion del anuncio en el perfil del contratante.

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentaran, en la forma
mdicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacién.

122.-1a presentacion se realizard mediante su entrega en el Departamento de Contratacion
del Ayuntamiento de Méstoles, sito en Plaza Espafia s/n del Municipio, bien personalmente o bien’
mediante envio por mensajeria entregado dentro del plazo sefialado.

También podrd realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado deberéd
acreditar, con el resguardo’ correspondiente, la fecha de imposicién del envio y comunicar en el
mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax; telex o telegrama, la remisién de la proposicién. Dicha
comunicacion podra también realizarse por correo electronico, si bien este medio sélo serd valido si
existe constancia de su-transmisién y recepcién, de sus fechas 'y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia -
de ambos requlsrcos no serd admitida la proposicién en el caso que fuera recibida fuera del plazo
fij ado en el anuncio de licitacion. :

No ‘obstante, transcurridos diez dias naturales desde 1o termmacmn del plazo, no serd
adrmtlda ninguna proposicion env1ada -por cotreo.

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacién complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacién. :
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12.4.- La presentaciéon de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacién de la proposicién se deberd realizar en el Departamento de
Contratacion, sito en Plaza Espafia, s/n del Municipio de Moéstoles, rechazéndose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (ars. 61, 129 y 130 LCSPy art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, uno con la documentacion
administrativa y otro con la oferta econdmica, identificados en su exterior con indicacion de la
licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora,
numeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electronico, de disponer de ellos, asi como con
la firma del licitador o persona que le represente.

"‘“"w? El contenido de cada sobre, que deberd estar relacionado en hoja independiente, debera tener

los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre niimero 1: Deberé tener el siguiente titulo: " Documentacmn Administrativa
seneral para la licitacién de la contratacién de la EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REFORMAS EN LOS COLEGIOS PUBLICOS GRUPO IV".

Su contenido sera el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13 2.1.1.- Documento Nacional de Identldad cuando se trate de empresarios individuales.
Si se trata de personas juridicas deberdn presentar escritura de constitucion, y de. modificacion en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion ‘mercantil -que le sea aplicable. Si no.lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo. .

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacién o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP.
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Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o andlogo o, en su
defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberdn aportar informe de la respectiva mision diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma substancialmente anloga

Igualmente, dichas empresas deberén tener abierta sucursal en Espafia, con designacién de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (ar.
44.2 LCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y del ambito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de Méstoles y el
abono de las tasas correspondientes.

D
) 13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién

temporal, cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y

|t circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso ‘de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacién de.un representante o apoderado tnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven

" hasta la extincién del mismo, sid perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa. ‘

13.2.2.- Certificado de la clasificacién requerida en la clausula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa, o en su caso, por el Organismo
comunitario correspondiente (art. 73 LCSP

"Bl certificado de clasificacion debera ir acompafiado en todo caso de una declaracién

responsable en la que el hcﬂ;ador manifieste que los datos de clasificacién no han temdo variacion.
(art, 130.3 LCSP) : . .

- No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles
de Estados miembros de la Unién Europea, ser4 suﬁmente que acrediten, en su caso, ante el 6rgano
de contratacién correspondiente su solvencia econdmica, financiera.y técnica, confonne a los
requisitos establemdos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar quetodas las empresas que
- integran la unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras.
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En tal caso se acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la
U.T.E. a efecto de poder acreditar la clasificacién exigida.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacién y los tltimos, en defecto de ésta, su
solvencia econdmica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante
acta de manifestaciones ante notario ptblico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administracién conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arss. 62y 130.1.c) LCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podré sustituirse por declaracién responsable,
otorgada ante una autoridad judicial. -

1

— L 13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccion de los

i Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

13.2.5. Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en lo que se
refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplumento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que
aportar, en todo caso, declaracién responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notatio ptiblico.

13.2.6.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se constituy6 en
metdlico o titulos valores. en forma de aval o. por contrato de seguro de caucién, se presentars el
propio aval o el contrato de seguro. :

Si se ha constituido la .garantia global a que se refiere el articulo 86 de la LCSP,
habra de aportarsé certificacién emitida por la Tesoreria del. Ayuntamiento de Mostoles | o de la
Caja General de Deposnos en su caso ], relativa a que dicha garantia se encuentra vigente y es
suficiente. :
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13.2.8.- Otros documentos

Toda la documentacién a presentar por los licitadores habra de ser documentacion original o
bien copias que tengan cardcter de auténticas o compulsadas, previo el abono de las tasas
correspondientes, conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. asi mismo, los
licitadores presentaran su documentacion en castellano.

13.3.- SOBRE NUMERO 2: Debera tener el siguiente titulo: "Proposiciéon econémica
para la licitacién, de la contratacién de OBRAS DE REFORMAS EN LOS COLEGIOS
PUBLICOS, GRUPO IV".(arzs. 129 y 130 LCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre su oferta econ6mica, que deberé estar
redactada segin el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para cons1derar las ofertas, y que, de

*) producirse, provocaran que la proposicién sea rechazada.
3

b En la proposicién deberd indicarse como partida independiente el Impuesto sobre el Valor
Afiadido (IVA)

13.3.2.~ Los licitadores habran de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato

13.3.3.- Cada licitador podra presentar sélo uria proposici(')n en relacion con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art 129.3 LCSP)

"13.3.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en més de una unién temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admlsmn de
todaslas proposiciones por él suscritas. (art. 129.3 LCSP) :

=-13.3.5.- Los licitadores deberdn incluir ‘en su proposicién una relacién detallada de los
medios personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecucién del contrato.]
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14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSPy art. 79 RG)

Conforme a las Normas de Contratacién del Ayuntamiento de Méstoles no es necesaria su
constitucién.

15.- APERTURA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA (a. 130)

Una vez finalizado el plazo de presentacion de oferta y dentro de los 3 dias siguientes, se
procederd a la apertura de las documentaciones administrativas recibidas, para la comprobacién de
la misma , y el Departamento de Contratacion y el Sr. Secretario certificaran la relacion de los
documentos que figuran en la misma.

Para subsanar los posibles defectos de la documentacion presentada, mediante fax o correo
electronico se dard un plazo de 72 horas a las Empresas, para que aporten la documentacmn
exigida, 6 subsanen los defectos de la misma

Una vez calificada la documentacion se emitird el informe correspondiente y podra desechar
as que no presenten la documentacion exigida en el pliego de clausulas adm1n1strat1vas yen el
plazo previsto, dejando constancia de ello.

Las ofertas que corresponda a proposiciones rechazadas quedaran excluidas y sus sobres
no podran ser abiertos.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION (arts. 135, 144,295 LCSP y 83 RG)

16.1.- Una vez calificada la documentaci6n del sobre n° 1 y realizadas las subsanaciones y, -
en su caso, aportadas las aclaraciones o.documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, se enviaran las proposiciones a los Servicios Técnicos de la
Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad para que procedan ala apertura de las ofertas econdmicas
y emitan el correspondiente informe de adjudicacién

16.2.- Conéluidé. la apertura de las proposiciones, el Técnico Mummpal concretard - ekpresalnente
cual es la proposicién de precm més. bajo, sobre la’que formulara propuesta de adjudicacién del
contrato.’

11
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Si se presentasen dos o mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio maés bajo,
se decidira la propuesta adjudicacién de éstas mediante sorteo. (art. 87.2 RG).

16.3.- La Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad, una vez redactado el informe técnico de
adjudicacion lo remitird al Departamento de Contratacion para su inclusion en el orden del dia de la
Junta de Gobierno Local.

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la vista de la propuesta del informe técnico, el Organo de Contratacién dictard la
adjudicacion provisional del contrato en el plazo maximo de DIEZ DIAS naturales a contar desde
la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre

la adjudicacion provisional, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (ar.
1454 LCSP)

17.2.- La adjudicacion provisional que realice el 6rgano de contratacion deberd acomodarse a
la propuesta del informe técnico, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse
de tal propuesta, o que €sta se haya efectuado con mfracc1on del ordenamiento juridico, en cuyo caso
a convocatoria quedara sin efecto,

17.3.- La adjudicacion provisional debera dictarse en todo caso, siempre que algunas de las
proposiciones presentadas retina los requisitos exigidos en el pliego no pudiendo, en tal caso
quedarse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP,
la Administracién, antes de dictar la adjudicacion provisional, podrd renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos-casos, de los gastos que
su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

. 175.- La adJudlcacmn provisional debera notificarse a los licitadores, y pubhcarse en el
_ perﬁl de contratante de la pagina Web del Ayuntamlento de Mostoles

12
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18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arss. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo de QUINCE DIAS habiles,
desde que se publique la adjudicacion en el perfil del contratante en la pagina Web del
Ayuntamiento de Mostoles la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe
de adjudicacion del contrato, excluido el IVA

No sera precisa la constitucién de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantfa podrad constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesorerfa del Ayuntamiento de Mdstoles

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su
precio, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se.
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP. :

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

. 19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL
[arts 53y 135.4 LCSPy arts. 13a 16 RG))

19.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar en el plazo de DIEZ DIAS habiles, contados a
partir del dia siguiente de la publicacién en el perfil del contratante del Ayuntamlento que se
encuentra al corriente de sus obhgac1ones tnbutanas y con la Seguridad Soc1al 1

13
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19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas

Esta documentacion deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

. - Certificacién administrativa expedida por el (’)rgano' competente del Ayuntamiento de
:3 Mostoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

- Certificacion de la clasificacién empresarial exigida

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan én el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracién
responsable. :

19.1.2.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencidn, se habré de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.
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19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cléusulas anteriores deberdn ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP y, en su caso,
podran ser remitidas al érgano de contratacién por via electrénica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estard obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se refiere la
clausula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracién certificante la informacion que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asf mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habrd de referirse a los doce
tltimos meses.

~120.- ADJUDICACION DEFINITIVA (art.135.4 LCSP)

3
20.1.- Si la documentacién administrativa. del adjudicatario provisional se ha presentado
‘completa_en. el sobre mimero 1, el Organo de Contratacion podra dictar resolucién de
adjudicaci6n definitiva a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya acreditado
que reune las condiciones exigidas al efecto. - :

. 20.2.- Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese

. resultado adjudicatario - provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la
Administracién, de conformidad con lo establecido en el articulo-135.5 de la LCSP, podra efectuar
una nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus -ofertas, siempre que ello- fuese posible y que el nuevo
adjudicatario haya prestado su, conformidad, en cuyo caso se conceder4 a éste un plazo de diez

- dias hébiles para cumplimentar lo sefialade en las clausulas 18 y 19 :

"l

mistalesIB0§2008



méstolesiH52000

Ayuntamienfo de Mostoles

FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATOQ (ar+.. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS naturales
desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion definitiva, el documento administrativo de
formalizacion del contrato, segtiin modelo anexo II al presente pliego, al que se unird, formando parte
del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
Rcon anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura pablica de constitucién como tal.
(art.. 48 LCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso administrativo, siendo
th’tulo valido para acceder a cualquier registro piblico.

No obstante, el contrato se formalizard-en escritura piiblica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo & su costa los gastos denvados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del

" plazo indicado, la Administracién podré acordar la resolucién del mismo, sigiiendo a tal efecto €l

procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,
procederd la incautacién de la garantfa y la indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados.

- 21.4.-Enel supuesto de que en el expedlente haya recaido declaracion de urgenCIa se podrd,
prev1a constitucién de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucion del contrato
sin la previa formalizacién, de acuerdo con lo previsto en el arthulo 96.2.c) de 1a LCSP.
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EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEOQ (art. 212 LCSPy ars. 139, 140y 141 RG)

_ Dada las caracteristicas de estas obras no es necesario la comprobacion del acta de replanteo
de las mismas. '

23.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

Dado que el plazo de ejecucién de las obras es inferior a un afio, no serd necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo.previsto-en el programa de trabajo
del proyecto aprobado.
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24.- SENALIZACION DE OBRAS (Pc4G0)

24.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplirda las 6rdenes que reciba por -escrito de la direcciéon acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacién serén de cuenta del contratista.

24.2.- En el plazo méximo de 15 dlés laborables desde la orden de iniciacion, el contratista
colocard donde se realiza la obra, en el Tugar que fije el dlrector de la misma, un cartel, como
minimo.

24.3.- Transcurrido el plazo ﬁj ado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
la sefializacion referida en el mismo, éstad serd instalada por la’ propla Admlmsnfacmn corriendo los
. gastos por cuenta del contratista. : ;
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EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (Pc4G0)

25.1.- El Ayuntamiento a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuard la
inspeccidn, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra contratada, emitiendo
sus ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en
mw% obras similares a la que es objeto de contratacién, y con dedicacion plena exclusiva .

sl A los efectos, se entiende por dedicacién exclusiva, la no posibilidad de adscripcién a

ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucién. ]

' 26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (arss.
. 41y213 LCSP)

El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica dentro de la Mantenimiento de la
Ciudad como responsable del trabajo, quien supervisar la ejecucion del mismo, comprobando que
su realizacién se ajusta a lo ‘establecido en el contrato y cursara al contratlsta las ordenes e

’ mstrucc1ones del 6rgano de contratacion.

- Proponer al Organo de Contratac1on las penahzacmnes a nnponer al contrat51ta en caso de
incumplimiento de contrato imputable al mismo ;
- Concurrir a la fecepci(_')n de las obras y en su caso tenerlas por recibidas. E

- - Dichas am'buciones se entienden sin perjuicio de»las. que corresponden al Diredor Facultativo de
la Obra, conforme a lo dispuesto en el Caoitulo V del Titulo IF del Libro IV dela LCSP.
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27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (ar+. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujeciéon a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberén ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el Organo de Contratacién como responsable del contrato, dentro de sus atribuciones.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantfa, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por el Ayuntamiento hubiera alguna parte de la
obra ejecutada deficientemente, el contratista deberd rehacerla sin derecho a indemnizacién de
ningtn género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcién.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Ayuntamiento su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

27.4.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratlsta sin perjuicio de
1o establecido en el Art 214 de 1aLCSP 2 g :

) Serd obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si
o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Admuustracmn seréd responsable la misma
‘dentro de los limites sefialados en las leyes (art. 198 LCSP) :

_ Sl el contrato se ejecutara de forma compartida con més de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsablhdades a que se refiere esta clausula
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27.5.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.

El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo

puiblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasion del mismo.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalizacién del
contrato, si éste se elevare a escritura publica.

28 2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacién se entienden comprendldos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
hrbitrios municipales que graven la ejecucién del contrato, que correrdn por cuenta del contratista,
alvo el IVA que se indicard como partida independiente.

e consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del contrato todos
los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendrén tal limitacién y correrdn integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de la obra. (ar. 67.3.0 RG) : : .

. 28.4.- Seran de cuenta del contrat1sta los gastos derivados del Coordinador de Segurldad
delas Obras
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29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arss. 200y 215 LCSPy art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedird certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
de que éste, en el plazo de 10 dias hébiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracién.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracion deberé abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
—~<indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
Zdiciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de
los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de
antelacidn, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensidn, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente cléusula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

29.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad - que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que
‘la- consignada en la anualidad corréspondiente, abondndose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez 1mc1ada la anualldad 51gmente (art. 152 RG)

29.4.- Previa peticién escrita del contratista, se podrén realizar abonos a cuenta _por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantlas
prev1stas en los articulos 155, 156y 157 del Reglamento General de la LCAP
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29.5.- El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y
la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta tltima el acuerdo de cesion. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (ar:. 196 LCSP)

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en
0s férminos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

—
T 30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, por la resolucién del contrato
1 pérdida de la garantfa constituida o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporcion
de 1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato

LI Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por'100 del precio del
conjfrato, el 6rgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucidén del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra 1a Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

‘ . 30.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

304.- La constitucién en mora del contratlsta no requenra intimacién prev1a por parte dela
Admlmstracmn : .

30.5.- Si se produjera retraso e el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podra a peticién de éste o de oficio, conceder la prérroga por un-
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratlsta sohclte ofro menor, de acuerdo alo dispuesto
en el articulo 197.2 de la LCSP. »
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31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
6rgano de contrataciéon podrd optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econdémica proporcional a la gravedad del
incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
196.1 LCSP) ;

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
];?arcia]mente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion
odré optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer las siguientes penalidades: [ ... ] (am.

. SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (ar 210 1C5P y b. 87/1999 de subcontratacion en la CAC)

32.1.- El contratista podrd subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato, siempre
‘que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60'% del importe de adjudicacién del
contrato ' '
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Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al érgano de contratacién con una
antelacién minima de 5 dias hébiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacidn:

32.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicacién de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

32.1.2.- Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,

notario pliblico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de

-~ acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.

32.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con

otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...] por ciento del importe de
| adjudicacién del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los
Nsubcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto

—
-
™de comunicacién, representa sobre el presupuesto de adjudicacién del contrato principal.

\ 1
32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

32.2.- Las modificaciones que-se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

32.3.- Ser4 requisito indispensable para el abono de las cotrespondientes certificaciones o

facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o

. diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
~ ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando-que no se ha producido subcontratacion.

* 32.4.- Dé acuerdo con lo' dispuesto en la disposicion adicional segunda de 1a Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacién que lleve-a cabo
el contratista para la ejecucién del presente contrato, deberd estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley. : ; '
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MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)

33.1.- El contrato se podrd modificar por razones de interés piiblico y para atender a causas
. imprevistas debidamente justificadas de acuerdo con lo establecidos en los Art. 194,202 y 217 de la
b LCSP

i

]
_JA

/

En todo caso el Organo de Contratacién deberd aprobar previamente a su ejecucion la
modificacién del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 202.3 de la LCSP, en relacién con el Art. 140 de dicha
ley. )

33.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no
supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracién sustancial del proyecto inicial.
En caso de supresion o reducciéon de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacién alguna. ' ‘

Si el importe de la modificacién superase el 20% del presupuesto_ilﬁcial, serd necesario el
mutuo acuerdo de las partes: ~ - ; Co . : T
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33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas serén fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista. Si éste
no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabard del O6rgano de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

D . :
Fot

\34.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

I~

Si la Administracién acordare la susperision del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacién de lo dispuesto én el articulo 200.5 de la LCSP y la cldusula 29.2 del presente pliego, se
levantara un acta en la que se consignarén las circunstancias que la han motivado y la situacién de
hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida. '

Acordada la 5uépensién, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)
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FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205, 218
LCSP y arts. 163 a 165 RG)

35.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
‘ totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién.

. 35.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicard por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a
 efectos de que se pueda realizar su recepcion. ’

Al acto de la recepcion, que deberd llevarse a cabo en el plazo maximo de TREINTA DIAS
naturales de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la
LCAP, deberén concurtir el designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato o en su
caso un facultativo desig;nado por el Ayuntamiento al efecto, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la d1recc1on de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo alas prescrlpmones previstas, el
representante de la Administracién las dard por rembldas levantandose la correspondlente acta 'y
comenzando en su caso, el plazo de garantia.

* Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las -
instrucciones' precisas fijando un plazo para-remediar aquéllos. Si- transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado podra concedersele otro nuevo plazo improrrogable 0 declarar

_ resuelto el contrato.
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35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en
el expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
dela LCAP.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

j Producira igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
—t— Obligacién de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
—r=no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.]

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y arts. 166
y 169 RG)

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano
de contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedlclon a cuenta de la liquidacién del
contrato :

En el plazo de qumce dlas anteriores al cumplnmento del plazo de: garanna a que serefierela
clausula siguiente, el director facultativo.de la obra redactara; de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez
d1as preste su confomudad 0 mamﬁeste los reparos que estlme oportunos :

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la conitestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la 11qu1dac1on y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacién, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde
la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,

—tddas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las

consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
m\j%muerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANT{A DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucién o cancelacion de aquélla. :

39.2.- En el supuesto de recepcién parcial no se autorizard la devolucién o cancelacién de la
parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista . - ; :

39.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin-que la recepcion
formal hubiere tenido Iugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a
la devoluciéon o cancelacion de las garantias, siempre .que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP. : ' e

Méstoles, 5 de Junio de 2.008
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

weeesy €ON D.N.L n° , mayor de edad, con domicilio en

enterado del pliego de cliusulas

administrativas particulares que ha de regir la contratacién de

y aceptando integramente su contenido, en nombre
propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este iiltimo caso sus

circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

Precio (en letras ) (en niimero

euros,

LV.A. caeirvrnresies €UTOS

Lugar, fechay ﬁrm

ara hacer consier gue el

antecade, compuasto

as .emdas de la
a I'a ...... %L& ...... y Tubricado
marginalmente ro‘ la bonce]giz__x
becxetar.a que suscribe,. ha sido
L APrODAU0 T por resciucion
Junta de Gobn.mu Local de fecha
~O¥ -

Mostoles, . l() SQ“J\O ZQO?

La CYOHCEM - Secretaria

=

¢

SECRETARIA
GL NERAL
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