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CONVENIO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE MORALEJA DE
ENMEDIO, ARROYOMOLINOS, MOSTOLES
Y RED ELECTRICA DE ESPANA S.A. PARA EL DESVIO DE LAS
LINEAS ELECTRICAS, 400 KV, GALAPAGAR-MORALEJA Y
MORATA-MORALEJA-VILLAVICIOSA

REUNIDOS

D. Carlos Alberto Estrada Pita, Aldalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja de

Enmedio, con domicilio a efectos del presente Convenio en Moraleja de Enmedio (Madrid),
Plaza de Espafia, n° 1.

D. Juan Velarde Blanco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arroyomolinos, con

domicilio a efectos del presente Convenio en Arroyomolinos (Madrid), Plaza Mayor, n° 1..

D. Esteban Parro del Prado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Méstoles, con
domicilio a efectos del presente Convenio en Mdstoles (Madrid), Plaza de Espaia, n° 1.

D. Carlos Collantes Pérez-Ard4, Diia. Esther Rituerto Martinez, mayores de edad,
provistos de D.N.I mimeros 32.409.569-Q y 16.505.108-D, respectivamente, con

domicilio a efectos del presente Convenio en La Moraleja, Alcobendas, Paseo Conde de
los Gaitanes, n°177 Madnd.

INTERVIENEN

D. Carlos Alberto Estrada Pita, como Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE
MORALEJA DE ENMEDIO, en el ejercicio de su cargo.

D. Juan Velarde Blanco, como Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE
ARROYOMOLINOS, en el gjercicio de su cargo.

D. Esteban Parro del Prado, como Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE
MOSTOLES, en el gjercicio de su cargo.
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D. Carlos Collantes Pérez-Arda y Diia. Esther Rituerto Martinez, actuando ambos en
nombre y representacién, de la mercantil RED ELECTRICA DE ESPANA, S.A.
Unipersonal (en adelante RED ELECTRICA), C.LF. n® A-78.003.662, con domicilio en
Paseo Conde de los Gaitanes, 11°177, 28109 La Moraleja, Alcobendas (Madrid), en virtud
de escritura ptiblica de poder de fecha 13 de octubre de 2004 otorgada ante el Notario del
llustre Colegio de Madrid D. Manuel Rodriguez Marin, bajo el niimero 3084 de su
protocolo y, en virtud de escritura publica de fecha 13 de octubre de 2004, otorgada ante el

Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. Manuel Rodriguez Marin, bajo el miunero 3085
de su protocolo respectivamente.

Reconociéndose mutuamente las capacidades juridicas y de obrar necesarias y suficientes
para suscribir el presente Convenio, en la calidad con que actiian y a tal efecto.

EXPONEN

[. Quelos AYUNTAMIENTOS DE MORALEJA DE ENMEDIO, ARROYOMOLINOS
Y MOSTOLES se encuentran interesados en modificar parte de los actuales tendidos
de las lineas eléctricas de alta tension a 400 kV, Galapagar-Moraleja y Villaviciosa-
Moraleja-Morata (en adelante, LAS INSTALACIONES), propiedad de RED
ELECTRICA DE ESPANA, S.A. (en adelante, RED ELECTRICA), a su paso por los

térmimos municipales respectivos, al objeto de favorecer el desarrollo urbanistico
previsto.

I[I. Que los AYUNTAMIENTOS DE MORALEJA DE ENMEDIO, ARROYOMOLINOS
Y MOSTOLES han solicitado a RED ELECTRICA la modificacién de LAS
INSTALACIONES, al amparo de lo dispuesto en el articulo 58 de la Ley 54/1997 de
27 de noviembre del Sector Eléctrico y en el articulo 154 del Real Decreto 1955/2000
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizaciéon de instalaciones de
energia eléctrica, por los que se establece el derecho a solicitar el cambio de trazado de
una linea eléctrica, si no existen dificultades técnicas, corriendo a costa de quien lo
solicita los gastos de la variacién, incluidos los perjuicios que se ocasionen.
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Se adjunta como ANEXO N° 1 del presente Convenio, plano en el que se recogen los
trazados actuales de las lineas mencionadas a su paso por las zona afectada por este
Convenio que se van a desmantelar parcialmente, asi como los nuevos trazados
preliminares de las variantes de linea, que se pretenden construir.

Que RED ELECTRICA considera que, en virtud de la informacién que le ha sido
facilitada y de la que dispone en este momento, la variacién interesada por los
AYUNTAMIENTOS DE MORALEJA DE ENMEDIO, ARROYOMOLINOS vy
MOSTOLES es viable técnicamente (pendiente de la aceptacién por parte de
Carreteras del Estado del trazado, en cuanto a la separacion de la carretera en una zona
proxima a la R-5) y se encuentra interesada, como propietaria de la instalacién, en la
prestacion de los servicios necesarios para llevar a cabo la varacién del trazado
mencionado.

Que mediante el presente Counvenio, las partes intervinientes fijan las condiciones
técnicas, economicas y administrativas para que RED ELECTRICA realice los
estudios y trabajos necesarios y dirija las obras hasta la obtencién del Acta de Puesta
en Servicio definitiva de LAS INSTALACIONES vy el desmontaje de las existentes, a
cuyo efecto establecen las siguientes

ESTIPULACIONES -

PRIMERA.- RED ELECTRICA se compromete a modificar en aéreo los trazados de las
lineas mencionadas anteriormente en la forma indicada en el plano adjunto que se incluye
como ANEXO N° 1 del presente Convenio. En el caso de que Carreteras del Estado no
admitiera, en la zona préxima a la R-5, distancias a los apoyos inferiores a la vez y media
de su altura, €l trazado se ajustaria a fin de cumplir dicho requerimiento.

SEGUNDA.- Con tal fin, RED ELECTRICA sc obliga a lo siguiente:

- Redactar los Proyectos de ejecucion de modificacién de la lineas eléctricas aéreas

de 400 kV, la primera Galapagar-Moraleja de simple circuito por un nuevo tramo
de 14,8 Km. de longitud total aproximada, dejando preparada la linea para un
futuro segundo circuito y la segunda Villaviciosa-Moraleja-Morata, de doble
circuito por un nuevo tramo de 13,7 Km. de longitud total aproximada, de
conformidad con los nuevo trazados recogidos en el ANEXO N° 1,

- Solicitar, en nombre propio, la Autorizacién Administrativa, Declaracién de
Utilidad Pablica y Aprobacion del Proyecto de Ejecucién de dichas modificaciones
de lineas ante la Administraciéon competente.




Ejecutar Ja obra correspondiente a la instalacién de las citadas modificaciones de
linea, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes.

Redactar los Proyectos de desmantelamiento de los tramos modificados de las
lineas eléctricas aéreas, cuyas obras se realizaran, una vez puestos en servicio los
correspondientes tramos de modificacién de las lineas eléctricas aéreas de 400 kV,
mencionadas, la primera Galapagar-Moraleja con un tramo a desmantelar de 9.3
Km. de longitud total aproximada, y la segunda Villaviciosa-Moraleja-Morata, con
un tramo a desmantelar de 10,9 Km. de longitud total aproximada, de conformidad
con lo indicado en el ANEXO N° 1 mencionado.

- Imiciar la tramitacién de la nueva linea de 400 kV, doble circuito, Galapagar-
Moraleja de Enmedio que sustituye a la actual de simple circuito, en el tramo
comprendido entre Galapagar y Méstoles, con un desfase no superior a dos (2) afios
a partir de la fecha de este acuerdo. Esta nueva linea va a suponer una modificacién
de la variante proyectada al norte del Municipio de Méstoles. El trazado de la nueva
linea en el Municipio de Méstoles trascurrira al norte del o Guadarrama el cual se
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cruzard para retomar la variante actual proyectada en un punto préximo al

cruzamiento de Ja variante proyectada de la linea Villaviciosa-Moraleja-Morata
compatible con el desarrollo urbanistico previsto. =
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Realizar las obras en Méstoles del tramo definitivo en un plazo estimado de seis (6)
meses a partir de la obtencién de la Autorizacién Administrativa y Aprobacién del
Proyecto de Ejecuci6n de la nueva linea doble circuito Galapagar-Moraleja. El coste
de la totalidad del tramo definitivo serd por cuenta de Red Fléctrica.

RED ELECTRICA realizard los compromisos anteriormente citados conforme a sus
normas particulares y a la normativa técnica reglamentaria vigente.

El desmantelamiento de los correspondientes tramos de lineas no se iniciard hasta Ia
obtencion por parte de RED ELECTRICA de las Actas de Puesta en Servicio
- correspondientes de las modificaciones que se pretenden gjecutar.

TERCERA.- Por su parte, los AYUNTAMIENTOS DE MORALEJA DE ENMEDIO,
ARROYOMOLINOS y MOSTOLES se obligan a lo siguiente:

- Gestionar y obtener por su cuenta todos los permisos necesarios para la ejecucion
de la instalacién eléctrica, tanto de particulares como de los Organismos afectados.




- En los documentos que se extiendan con particulares u Organismos estableciendo
servidumbres de paso de energia eléctrica, autorizando la ocupacién de dominio
publico o solicitando autorizaci6n para la realizacién de los trabajos, se hard constar
cxpresamente que las mismas se hardn extensivas a RED ELECTRICA para la

permanencia de las instalaciones en su nueva ubicacién y para la ejecucion de
trabajos.

La servidumbre de paso de energia eléctrica que se constituya lo serd con cardcter
permanente en tanto en cuanto esté en funcionamiento la instalacién objeto de la misma y

tendra el alcance, contenido y limitaciones establecidos en la Ley 54/1997 y el RD
1955/2000.

Los propietarios afectados, respecto de los cuales los AYUNTAMIENTOS respectivos no
puedan lograr la correspondiente servidumbre de paso de energia eléctrica, y que en virtud
de la Declaracion de Utilidad Publica hayan de ser expropiados, RED ELECTRICA
tramitara el correspondiente expediente de expropiacién, si bien el AYUNTAMIENTO
correspondiente cooperara en todo cuanto resulte necesario, interviniendo en la fijacién
del justiprecio, como Organismo que sufraga dicho coste.

CUARTA.- EI coste estimado de ejecucién de la obra, incluido 1.V.A. es de 11.020.000
euros (ONCE MILLONES VEINTE MIL EUROS), de los que 4.190.000 euros
(CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL EUROS) comesponden a la

modificacion de la linea Galapagar-Moraleja y 6.830.000 euros (SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA MIL EUROS) corresponden la modificacién de la linea
Villaviciosa-Moraleja-Morata.

En el importe correspondiente a la linea Galapagar-Moraleja estan descontadas las partidas
correspondientes al 2° circuito que asume RED ELECTRICA.

Una vez realizado el Proyecto de Ejecucién y calculado el coste definitivo, en el caso de
que este sea superior al coste estimado indicado anteriormente, el mayor coste deber4 ser

abonado por los Ayuntamientos, previa justificacion por parte de Red Eléctrica, en la
misma proporcion que el coste estimado.

Los pagos efectuados por los AYUNTAMIENTOS se realizaran de la siguiente formar:
- 10%, (1.102.000 euros), a los veinte dias de la firma del presente Convenio.

- 40%, (4.408.000 euros), a la presentacién de los proyectos para su tramitacién
administrativa.

- 50%, (5.510.000 euros), a obtencién de la Autorizacién Administrativa,

Declaraci6n de Utilidad Priblica y Aprobacién del Proyecto de Ejecucién de las dos
modificaciones.
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El reparto de dichos costes entre los tres Ayuntamientos se realizard segin el trazado

previamente existente a sustituir partiendo de un coste estimado de ~11.000.000 €. y de
acuerdo a los siguientes porcentajes:

- MORALEJA DE ENMEDIO ..o 25,55%

- ARROYOMOLINOS ..o, 64,45%

“MOSTOLES oo 10,00%
TOTAL

........ s L H0.00%

RED ELECTRICA facturard estas cantidades, o las que finalmente resulten, a los

Ayuntamientos o a las sociedades instrumentales de los mismos, conforme se vayan
produciendo los hitos indicados.

En los importes indicados no se han incluido los costes de los permisos de los propietarios
afectados, que seran facilitados por los AYUNTAMIENTOS a RED ELECTRICA, ni los
derivados en su caso de un eventual proceso expropiatorio, que seran por cuenta de los

Ayuntamientos en la proporcién estimada en el reparto de dichos costes, de acuerdo con
los porcentajes sefialados.

Si por requerimiento de Medio Ambiente fuera necesario realizar medidas correctoras, de
acondicionamuiento o de otro tipo, no contempladas en el Proyecto de Ejecucion, el importe

de Jas mismas sera repercutido a los Ayuntamientos en la misma proporcién que el resto
del coste.

Los AYUNTAMIENTOS abonar4n a RED BLECTRICA las precitadas cantidades
mediante cheque bancario a nombre de RED ELECTRICA DE ESPANA S.A.. o mediante

transferencia bancaria a la cuenta n°® 0182 3999 31 0100045363 del BBVA a favor de RED
ELECTRICA DE ESPANA S.A.

QUINTA.- El plazo previsto para la ejecucién de la modificacién de las lineas eléctricas

que se reflejan en el ANEXO 1 y que es objeto de este Convenio, es de ocho meses a

contar desde que RED ELECTRICA obtenga la Autorizacién Administrativa, Declaracion
de Utilidad Pablica y Aprobacién del Proyecto de Ejecucién de la instalacién v los

AYUNTAMIENTOS los permisos de particulares e instituciones. para constitucién de
servidumbres y ubicacién de apoyos.

El plazo previsto para el desmantelamiento de los trazados actuales que se modifican es de
tres meses a partir de la puesta en servicio de los nuevos tramos.

Si una vez aprobado el Proyecto de Ejecucién, en la fase de ejecucién del mismo, se
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producen reclamaciones de terceros u otras causas ajenas a RED ELECTRICA que
obliguen a retrasar la ejecucién de las obras, RED ELECTRICA no se considerara
obligada a cumplir el plazo previsto en el parrafo anterior.

Asi mismo, si por las circunstancias citadas en el parrafo anterior o por requerimientos
técnicos, se producen variaciones en la gjecucion del trazado proyectado, RED
ELECTRICA presentara la oportuna justificacion a los AYUNTAMIENTOS que asumiran
el sobrecoste de estas variaciones.

SEXTA.- Para el seguimiento y buen fin del presente Convenio se creara un COMITE DE
SEGUIMIENTO que estara formado por un representante y un suplente designados por
cada AYUNTAMIENTO y wn representante y un suplente designados por RED
ELECTRICA que se reunird cuando sutjan circunstancias que asi lo aconsejen. De las
reuniones se levantara la correspondiente acta.

SEPTIMA.- Todas las notificaciones que deban practicarse habran de cursarse por escrito
de forma fehaciente y se estimaran que han sido efectuadas formalmente cuando se
entreguen en propia mano o se envien por correo certificado, fax u otro medio similar con
las referencias que se indican a continuacién, en ambos casos con la obligatoriedad de
resefiarse acuse de recibo:

AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO -

Representante:
Suplente:
Direccidn:

AYUNTAMIENTO DE MOSTOILES

Representante:
Suplente:
Direccion:

AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS

Representante: Alfonso Carlos Mufioz Ortiz
Suplente: Pedro A. Izquierdo Pefiaranda
Direccién: Plaza Mayor, n°® 1, 28939 Arroyomolinos (Madrid)

RED ELECTRICA DE ESPANA. S.A.

Representante: Miguel Jerez Gaeta
Suplente: Alejandro Furones Blanco
Direccion: Paseo Conde de los Gaitanes, 177, 28109 La Moraleja, Alcobendas (Madrid)




La designacion de representantes y suplentes se realiza a efectos de comunicaciones.

Los representantes y suplentes inicialmente designados podran ser sustituidos en cualquier
momento, mediante comunicacion fehaciente, siendo efectiva dicha sustitucién en el
momento de su notificacién formal y de manera automatica.

OCTAVA.- Una vez finalizados los trabajos, los AYUNTAMIENTOS y RED
ELECTRICA procederan conjuntamente a la comprobacién de que los trabajos realizados
cumplen las condiciones establecidas en el presente Convenio.

NOVENA.- El presente Convenio se rige al amparo de lo previsto en la Ley 54/1997 del
Sector Eléctrico y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1955/2000.

DECIMA.- Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente acuerdo. En caso de conflicto,
las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid.

UNDECIMA.- Los Ayuntamientos que posean empresas municipales de capital

integramente publico y a los efectos del presente Convenio podran actuar a través de las
mismas.

Las cuestiones htigiosas que pudiesen surgir en la aplicacién del presente Convenio, se
resolveran ante la Jurisdiccidon Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes firman por
cuadruplicado ejemplar el presente Convenio en Madrid a 21 de diciembre de 2005.

Fdo.- D. Ju‘aﬁ Velarde Blanco

Por el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio

B

A 13

s ama LR s e et e A et e

Fdo.- D. Carlos Alberto Estrada Pita




Por Red Eléctrica de Espaiia

Fdo.- D. Carlos Collantes Pérez-Ard4,




ADDENDUM AL CONVENIO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE
MORALEJA DE ENMEDIO, ARROYOMOLINOS, MOSTOLES
Y RED ELECTRICA DE ESPANA S.A. PARA EL DESVIO DE LAS
LINEAS ELECTRICAS, 400 KV, GALAPAGAR-MORALEJA Y
MORATA-MORALEJA-VILLAVICIOSA

En Madrid, a 12 de julio de 2006.
REUNIDOS

D. Carlos Alberto Estrada Pita, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moraleja de En

medio, con domicilio a efectos del presente Convenio en Moraleja de Enmedio (Madrid),
Plaza de Espafia, n° 1.

D. Juan Velarde Blanco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arroyomolinos,

(Madrid), con domicilio a efectos del presente Convenio en Arroyomolinos (Madrid), Plaza
Mayor, n° 1.

D. Esteban Parro del Prado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Méstoles (Madrid),
con domicilio a efectos del presente Convenio en Mostoles ( Madrid), Plaza de Espaiia, n°

rlos Jaime Collantes Pérez-Ardd y Diia. Esther Maria Rituerto Martinez,
es de edad, provistos de DN.I. nameros 32409569-Q y 16505108-D,
fctivamente, con domicilio a efectos del presente Convenio en La Moraleja,
obendas, Paseo Conde de los Gaitanes, n° 177 Madrid.

INTERVIENEN

D. Carlos Alberto Estrada Pita, como Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE
RALEJA DE EN MEDIOQ, en el ejercicio de su cargo.

©
t;’ n}r.uan Velarde Blanco, como Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE
AR«RPYOMOLINOS en el ejercicio de su cargo.

§Z! \wq\a:f:) Esteban Parro del Prado, como Alcalde-Presidente del AYUNTAMIENTO DE
' '“’"E””MOSTOLES en el ejercicio de su cargo.

D. Carlos Jaime Collantes Pérez-Arda y Dfia. Esther Maria Rituerto Martinez,




actuando ambos en nombre y representacién, de Ia mercantil RED ELECTRICA DE
ESPANA, S.A. (en adelante RED ELECTRICA), C.LF. n° A-78003662, con domicilio en
Paseo Conde de los Gaitanes, n°177, 28109 La Moraleja, Alcobendas (Madrid), en virtud
de escritura pablica de poder de fecha 13 de octubre de 2004 otorgada ante el Notario del
llustre Colegio de Madrid D. Manuel Rodriguez Marin, bajo el niimero 3084 de su
protocolo y, en virtud de escritura publica de fecha 13 de octubre de 2004, otorgada ante el

Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. Manuel Rodriguez Marin, bajo el nimero 3085
de su protocolo respectivamente.

Reconociéndose mutuamente las capacidades juridicas y de obrar necesarias y suficientes
para suscribir el presente Addendum, en la calidad con que actian y a tal efecto.

EXPONEN

L. Que, con fecha 21 de diciembre de 2005, los AYUNTAMIENTOS DE MORALEJA
DE ENMEDIO, ARROYOMOLINOS y MOSTOLES (en adelante, los
AYUNTAMIENTOS) suscribieron un Convenio con de RED ELECTRICA DE
ESPANA, S.A. (en adelante, RED ELECTRICA) para la modificacion del trazado de
los tendidos de las lineas eléctricas de alta tension a 400 kV, Galapagar-Moraleja y
Villaviciosa-Moraleja-Morata, propiedad de RED ELECTRICA, a su paso por los

términos municipales respectivos, al objeto de favorecer el desarrollo urbanistico
previsto.

.. Que en el citado Convenio se adjuntaba como Anexo n° 1 del mismo, un plano en el
ue se recogian los trazados de las mencionadas lineas a su paso por las zonas
alectadas por el citado Convenio que se iban a desmantelar parcialmente, asi como los
Tiyevos trazados preliminares de las variantes de linea, que se pretendian construir.

Que los AYUNTAMIENTOS han solicitado a RED ELECTRICA modificaciones en el
trazado recogido en el citado Anexo n° 1 del Convenio. Por ello, las Partes desean
suscribir el presente Addendum al que se adjunta un nuevo Anexo con un nuevo
trazado en el cual se recogen dichas modificaciones, y a tal efecto

ACUERDAN

- ST nugyo ANEXO N° 1 (12-07-2006) del presente Addendum, consiste en un plano en el

4 ug s¢’'recogen las lineas en su trazado original y sus nuevas modificaciones a su paso por
N 9/1,1,‘ \ (ﬂ-\\ 2t Honim - - g
~. ¥ A gs-municipios de Moraleja de Enmedio, Arroyomollnos y Mdstoles .




SEGUNDO.- El representante inicialmente designado por RED ELECTRICA en la
clausula Séptima del Convenio, es sustituido por el D. Francisco José Martin Alvaro.

" TERCERO.- Para todo lo no expresamente contemplado en este Addendum seran de
aplicacién los términos acordados entre las Partes en el Convenio para el desvio de las
lineas eléctricas, 400 kV, Galapagar-Moraleja y Morata-Moraleja Villaviciosa de fecha 21
de diciembre de 2005. El presente Addendum y su Anexo quedan incorporados al citado
Convenio formando parte inseparable del mismo.

Y en prucha de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes firman por
cuadriplicado el presente Addendum al citado Convenio.
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Por el AYUNTAMIEE]
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Por ¢l AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Fdo.- D. Esteban Parro del Prado




