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1.0.- TIPO DE INTERVENCIÓN 

Obras de adaptación en solar sin uso, para uso de aparcamiento indiscriminado de 

vehículos de turismo en superficie. 

 

1.1.- DATOS GENERALES DE LA ACTUACION:  

 

SUPERFICIE DE LA ACTUACION: 1.418 m2 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL:                129.557,58 €     

 GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19 %):     24.615,94 € 

 TOTAL CONTRATA        154.173,52 € 

 IVA (21 %)            32.376,44 € 

 TOTAL CONTRATA CON IVA        186.549,96 € 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:   12 SEMANAS 

 

1.2.- DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

“PROYECTO DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE MARGARITA JUNTO A 

PRADO OVEJERO”  

 

1.3.- ENTIDAD QUE REALIZA EL ENCARGO 

 ENCARGANTE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 

       DOMICILIO:  PLAZA DE ESPAÑA s/n (28934 MÓSTOLES-MADRID) 

          NIF: P-2809200-E 

 

1.4.- AUTOR DEL PROYECTO 

 ARQUITECTO:  MANUEL RUIZ-CONSTANTINO BENÍTEZ 

      DOMICILIO: C/ VIOLETA Nº 20 (28933 MÓSTOLES) 

         CIF: 5220232-Z 

        COLEGIADO Nº: 7.049 del C.O.A.M. 
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1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se establece un plazo máximo de ejecución de 12 SEMANAS  para la totalidad de las obras 

que se definen en este proyecto. El plazo empezara a contar desde el día siguiente de la 

fecha de la firma del acta de replanteo. 

 

1.6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Según lo recogido en el punto 1.1 de esta memoria, el presupuesto base de licitación para la 

actuación correspondiente a las obras de adecuación y adaptación del solar, amparados por 

este proyecto, asciende a la cantidad siguiente: 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CONTRATA          154.173,52 € 

 IVA (21 %)        32.376,44 € 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA           186.549,96 € 

  

1.7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En cumplimiento del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el 

licitador HA DE ESTAR debidamente clasificado como contratista de obras de las 

Administraciones Públicas, debiendo acreditar sus condiciones de solvencia para contratar 

mediante certificación oficial, con la siguiente clasificación de Empresas Contratistas de 

Obras:  

Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones. 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. Categoría 1) 

Grupo G. Viales y pistas. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. Categoría 1) 

 

1.8.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No podrá haber revisión de precios al tratarse de un contrato de duración inferior a un año. 

1.9.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

Según el Art. 232 LCSP, las intervenciones a las que se refiere este proyecto serán de 

“Reforma”. 

 

1.10.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras a realizar en el solar objeto de proyecto, son obras completas, entendiéndose por 

tales las que una vez terminadas, son susceptibles de ser entregadas al uso general o al 

servicio correspondiente. 
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1.11.- CARTEL ANUNCIADOR 

Será a cargo de la empresa adjudicataria la colocación de UN CARTEL anunciador 

según modelo del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 

2016-2019. Dicho cartel cumplirá con lo dispuesto en la normativa PIR definida en la 

Instrucción nº 1 / 2018, de 28 de Junio de la Dirección General de Administración 

Local. 

 

1.12.-  SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 

Según el art. 131 de la LCSP, el procedimiento de adjudicación que se propone es el 

siguiente: 

 PROCEDIMIENTO:    ABIERTO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. 

 TRAMITACIÓN:    ORDINARIA. 

 MODALIDAD DE CONTRATO:  CONTRATO DE OBRA 

 

1.13.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

Dentro del mes siguiente a la finalización de cada obra, se procederá, en caso de 

conformidad por parte de la Dirección Facultativa y de los Servicios Técnicos Municipales 

del Ayuntamiento de Móstoles, mediante acto formal, a la recepción de las mismas, 

computándose el plazo de garantía de cada obra a partir de la fecha de su recepción. 

Una vez haya concluido el contrato, el plazo de garantía se marca en dos años contados a 

partir de la fecha de las correspondientes Actas de Recepción de cada una de las 

actuaciones. El plazo de garantía así establecido es de vigencia automática y excusa 

cualquier acto de recepción. 
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2.1.- ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS 

El solar sobre el cual se pretende llevar a cabo las obras de acondicionamiento, está ubicado 

dentro del casco urbano de la localidad de Móstoles, Madrid. 

La superficie de la parcela, según Plan General, es de 1.418 m2. Tiene forma aproximada 

trapezoidal, lindando al norte con viviendas unifamiliares, al oeste con la calle Margarita, al 

sur con la glorieta Sur y al este con el Parque Prado Ovejero. Su topografía presenta 

pendiente continua con punto bajo en la glorieta y desnivel máximo de entorno a 1,5 metros. 

Su calificación según Plan General es de ZU-ZV 1 de zonas verdes y espacios libres de uso 

público. Actualmente, a pesar de su calificación como zona verde, no tiene ningún 

tratamiento a excepción de una serie de árboles, que presentan muy mal aspecto, ubicados 

en el perímetro exterior del ámbito. 

La parcela linda en sus bordes sur y oeste con viales urbanos pertenecientes a la Red 

General del municipio. 

Siendo evidente la demanda de plazas de aparcamiento en superficie en este entorno 

residencial  se pretende dotarle de una zona de aparcamiento en superficie, dando así uso 

al solar que nos ocupa. El nuevo aparcamiento deberá estar integrado en el entorno, en 

adecuadas condiciones técnicas de seguridad y salubridad, y será ambientalmente 

sostenible.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes 

aplicables sobre construcción. 

Dado la poca entidad de las obras previstas, y dado que los trabajos previstos son admisibles 

por la ordenanza correspondiente, las obras que se pretenden no plantean ninguna reserva 

desde el punto de vista de la legislación urbanística de la localidad.  

 

2.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es la definición de las obras necesarias para la adecuación 

del solar de referencia, con el fin de implantar un aparcamiento en superficie de uso público 

indiscriminado. 

 

2.3.- UBICACIÓN 

Solar delimitado por la Calle Margarita, Rotonda “Sur” y Parque Prado Ovejero, de la 

localidad de Móstoles (Madrid). 
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2.4.- AGENTES INTERVINIENTES 

     PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 

       DOMICILIO:  PLAZA DE ESPAÑA s/n (28934 MÓSTOLES-MADRID) 

          NIF: P-2809200-E 

 

 ARQUITECTO:  MANUEL RUIZ-CONSTANTINO BENÍTEZ 

      DOMICILIO: C/ VIOLETA Nº 20 (28933 MÓSTOLES) 

         CIF: 5220232-Z 

        COLEGIADO Nº: 7.049 del C.O.A.M. 

A fecha de redacción de este documento no se conocen datos de otros agentes intervinientes 

en la construcción. 

 

2.5.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.5.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Sobre el solar de referencia, se plantea un aparcamiento público en superficie de uso 

indiscriminado.  

El desnivel que presenta el solar, hace necesario un cajeado de forma que toda su superficie 

quede sensiblemente a nivel con las calles que lo circundan. Siendo la cota más alta, la que 

corresponde a línea que colinda con los patios de las viviendas unifamiliares, será necesario 

hacer un rebaje en cuña de aproximadamente 1,50m en el punto más alto a morir a “cero” en 

los encuentros con los encintados de las aceras de las caras que dan a calles y al parque de 

Prado Ovejero. 

En orden a conseguir un gasto mínimo en contención de tierras, el rebaje que se haga en la 

zona del aparcamiento que da a las viviendas unifamiliares quedará, una parte en talud natural 

y otra sostenida mediante un muro de contención de hormigón armado de una altura 

aproximada de 1,00 m, dejándose además, un resguardo de tierras horizontal  junto al muro de 

limite de los patios de las unifamiliares de 1,00m de ancho. El detalle de las secciones del 

terreno estado actual y final, así como los detalles de la contención, se recogen en los planos 

correspondientes que son parte integrante del presente proyecto.  
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El número de plazas que se consiguen, sus dimensiones y rendimiento, se recogen en la tabla 

que aparece a continuación: 

 

TABLA RESUMEN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 

TIPO DIMENSIONES CANTIDAD 

COCHE  2,40 m x 4,75 m 18 

COCHE 2,40 m x 5,00 m 34 

MINUSVALIDOS 2,40 m x 5,00 m + 1,2 0m 2 

TOTAL 54 

ANCHO DE VIALES : 5,50 m 

SUPERFICIE DE SOLAR : 1.418 m2 / RENDIMIENTO : 26,26 m2 / plaza 

 

 

2.5.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Las obras a realizar, serán las siguientes: 

- Desmonte y cajeado de tierras para coger niveles. Demoliciones que se precisen. 

- Apertura y cierre de zanjas de saneamiento e instalaciones. Apertura de zanjas y pozos 

de cimentación. 

- Tendido de redes de saneamiento, drenaje y evacuación incluyendo imbornales, 

sumideros, pozos y arquetas. Conexión a red Municipal de saneamiento. 

- Tendido de red de riego con sus arquetas y conexión a red de suministro de agua. 

Instalación de electroválvulas programables, modelo normalizado por el Ayuntamiento 

de Móstoles. 

- Tendido de red de suministro de alumbrado público con sus arquetas. 

- Cimentación de muros de contención y báculos de iluminación. 

- Colocación de límites y bordillos. 

- Extendido de base de hormigón para firme rígido. Extendido de dos capas de 

aglomerado asfáltico.  

- Colocación de mobiliario urbano y señalización de trafico vertical, con su apertura de 

hoyos y realización de cimientos. 

- Ejecución de aceras. 

- Colocación de elementos de alumbrado público (báculos y luminarias LED), modelos 

normalizados del Ayuntamiento de Móstoles. 

- Ajardinamiento y plantaciones. 
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- Pintura y señalización horizontal de viales. 

Todas las obras relacionadas incluyen en el precio la limpieza de tajos y retirada de escombros 

a vertedero así como todos los gastos relativos a gestión de residuos, aunque no esté 

específicamente recogido en la partida correspondiente. Así mismo está incluido en el precio de 

las excavaciones, la demolición de elementos constructivos que surjan en el subsuelo, aunque 

no esté específicamente recogido en el descriptivo de la partida correspondiente. 

 

2.6.- MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE ACABADOS 

Proceso de demolición y movimiento de tierras 

1.- Se protegerá, vallará y balizará la zona de intervención creando un perímetro de seguridad 

en torno a la zona de actuación lo suficientemente grande como para que en caso de 

imprevistos, no llegue a producirse ningún daño.  

 

2.- Hecho lo anterior, se procederá a la demolición de los elementos que se precisen en cada 

caso empleando medios manuales o mecánicos ligeros. En el caso de demolición parcial de 

pavimentos y/o soleras que se precisen para incluir elementos de red de drenaje superficial, se 

realizará un corte previo de ellos mediante maquinaria específica. 

 

3.- Realizadas las demoliciones, se realizará el desmonte, la apertura de zanjas y el cajeado en 

el terreno, según la fase de obra que corresponda, mediante maquinaria adecuada, teniendo 

en cuenta que por las características de la zona de intervención y el lugar donde se encuentra, 

no podrá ser de gran tonelaje. Los cajeados del terreno se realizarán, o bien para 

posteriormente realizar rellenos mejorados con material de filtro, o bien para la colocación de 

nuevos pavimentos que deban estar a nivel de los pavimentos existentes o bien para trasdós 

de muros de contención. 

La excavación se realizara según las secciones tipo contenidas en planos. 

Para evitar daños en los elementos de urbanización existentes, estos se protegerán y en su 

caso se crearán pasos para evitar que los trenes de rodamiento de la maquinaria, puedan 

dañar los pavimentos existentes. Asimismo, se protegerán los árboles y otros elementos del 

ajardinamiento, que por su entidad y a juicio de la D.F., se considere necesario conservar. 

Los sobrantes y escombros resultantes de estas operaciones, serán trasladados a vertedero o 

planta de reciclaje autorizados. 

 

4.- Los rellenos que va a ser preciso realizar, serán según se describe a continuación: 

 - Rellenos filtrantes 

Para zanjas de drenaje subterráneo, estará compuesto por grava seleccionada envuelta en 

geotextil formando un paquete cerrado, para evitar contaminación por finos. La profundidad 

de este drenaje, vendrá dada por la cota del saneamiento existente, al cual vierte. 

 - Rellenos Compactados 
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Para zanjas de instalaciones, trasdós de muros y explanación. En el caso de zanjas de 

instalaciones y una vez tendidos los conductos o realizado el prisma de hormigón 

correspondiente,  se rellenara con material adecuado y se compactara hasta el 95% de 

ensayo Proctor  Modificado como mínimo, teniendo en cuenta la posibilidad de que al ser 

un elemento abierto al tráfico sin restricciones, pueda sufrir el paso de vehículos pesados. 

En el caso de rellenos para pavimentación y trasdós de muros, se rellenara lo que se 

precise según niveles marcados en proyecto, empleando material adecuado que se 

compactará hasta el 95% del Proctor Modificado como mínimo.  

  

 Retirada de escombros, vertidos y tratamiento de residuos 

Como ya se ha dicho, todos los residuos, escombros y sobrantes de los trabajos que se 

plantean, serán llevados por la empresa constructora a vertedero autorizado o unidad de 

tratamiento de residuos. Si fuese necesario, el contratista colocará contenedores 

adecuados para depósito de escombros y residuos en el exterior de la zona de 

intervención, para lo cual obtendrá permiso a su costa, de la autoridad municipal. 

Todos los costes de la carga, transporte, gestión y tratamiento de residuos sean del tipo que 

sean, incluso aquellos que por sus características de peligrosidad precisen tratamiento y/o 

traslado a centros de tratamiento específico y/o tratamiento específico, están incluidos en los 

importes de las partidas que componen el presupuesto que se incluye en el presente proyecto, 

aunque no esté específicamente recogido en el texto de ellas. 

 

Cimentación / Muros de contención / Soleras 

En los lugares donde se precisa la formación de muros de contención, estos se resolverán a 

base de elementos de hormigón armado “in situ”, cimentados  mediante zanja corrida o losa de 

cimentación. Las características geométricas y armado de cada tipo de muro se incluyen en los 

planos correspondientes, siendo las características de los hormigones a emplear para 

cimientos y muros, las que se contienen en la tabla que aparece a continuación: 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS (EHE) 

ELEMENTOS DE HORMIGÓN 

ARMADO 

Cimentación y Muros 

HORMIGÓN 

Descripción HA30/B/20/IIa+Qb 

Resistencia características a 28 días (MPa) 30 

Tamaño máximo de árido (mm) 20 

Consistencia BLANDA 

Tipo de ambiente IIa+Qb 

Contenido mínimo de cemento 300 Kg/m3 

Máxima relación agua/cemento 0.5 

Nivel de control ESTADÍST. 

Coeficiente de minoración de la resistencia del 

hormigón. 
1.5 

 ACERO PARA ARMAR 

Barras 

Designación B500S 

Límite elástico 

(MPa) 
500 

Mallas electro- soldadas 

Designación B500S 

Límite elástico 

(MPa) 
500 

Nivel de control NORMAL 

Coeficiente de minoración de la resistencia del 

acero. 
1.15 

 
EJECUCIÓN 

Nivel de control previsto NORMAL 

Coeficientes de mayoración de 

acciones 

 

Peso Propio.  1.35 

Cargas 

permanente

s constantes 

1.35 

Sobrecargas 1.50 

 OBSERVACIÓN: El hormigón empleado deberá ir acompañado de la documentación que 

acredite su procedencia, para permitir una correcta aplicación de los coeficientes a aplicar 

en la obtención de las Resistencias Características Estimadas de las probetas. 

 

Las soleras que sea preciso ejecutar sobre el terreno, se realizarán con hormigón HA/20/B/IIa, 

y según los casos, podrán estar armadas con mallazo electrosoldado de varillas de acero 

corrugado d = 6 mm # 10 cm. 

Previa a la ejecución de la solera y en los casos donde se indica, se extenderá una capa de 



 

 

19.16-2B PARK CALLE MARGARITA. 

encachado de 15 cm de espesor mínimo y sobre este, una lámina plástica de separación entre 

el hormigón de la solera y el encachado previamente extendido. 

 

Calzadas 

Se resolverán mediante firme rígido compuesto por una base de hormigón de 25cm de 

espesor, extendida sobre el terreno y sobre el hormigón, dos capas de aglomerado asfaltico de 

4 cm de espesor, la primera de ellas con mezcla tipo AC-16 BIN 50/70 (antigua S-20) y la capa 

de rodadura a base de mezcla AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12). El riego de adherencia será 

o EAR-1 o ECR-1 con una dotación mínima de doscientos gramos por metro cuadrado (200 

gr/m²) de ligante residual. 

Los espesores indicados, se entienden después de consolidadas las capas 

correspondientes. 

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mezcla, son las 

que se especifican en el siguiente cuadro:  

La dotación aconsejable de ligante bituminoso base (tamices de cernido ponderal 

acumulado), será de cinco por ciento (5,00 %) de betún residual, como valor medio para el 

tipo AC-11 SURF, de cuatro con veinte por ciento (4,20 %) para el tipo AC-16 BIN y de tres 

con ochenta por ciento (3,80 %) para el tipo AC-22 BASE, todo ello con relación al peso del 

árido seco. No obstante, el contenido óptimo de ligante se determinará mediante ensayos en 

laboratorio 

 

 

(mm.) UNE-EN 

933-2  
AC-16 SURF  AC-16 BIN  AC-22 BASE  

32  100  100  100  

22  100  100  100  

16  100  100  100  

11,2   83 - 95  90 - 100   90 - 100  

8  68 - 89  60 - 75  65 - 86  

4  41 - 58  35 - 50  40 - 60  

2  18 - 33  24 - 38  18 - 32  

0,5  13 - 22  11 - 21  7 - 18  

0,25   8 - 15  7- 15   4 - 12  

0,063  2 - 6  3 - 7  2 - 5  

LIGANTES/ARIDO

S (% en peso)  
4 - 6  3,5 - 5,5  4 - 5  

TIPO DE BETÚN  B-60/70  B-50/70  B-50/70  
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Pavimentación de zonas peatonales 

En el caso de nuevas zonas pavimentadas se incluye la elevación de las arquetas hasta 

enrasar con el nivel del pavimento, aunque no se recoja específicamente en las unidades de 

los capítulos del presupuesto. Se prevén los siguientes tipos de pavimento en función de cada 

caso: 

- Pavimento de losas de terrazo, hidráulicas o de gres, de dimensiones y diseño según 

normalización de pavimentos del Ayuntamiento de Móstoles, colocadas o bien sobre solera 

existente, o bien sobre solera de nueva fábrica de espesor mínimo 15 cm. realizado con 

hormigón del tipo antes descrito pero sin impresión de molde de goma. 

- Los bordillos y límites de pavimentos serán de hormigón y según normalización del 

Ayuntamiento de Móstoles y se colocarán según detalle constructivo contenido en planos. 

 

No se permitirá el acceso al recinto de la obra a ninguna persona ajena a la misma que no esté 

expresamente autorizada por la D.F. y en su recorrido por la obra, estará siempre acompañada 

por algún miembro del equipo de trabajo y que será designado por la D.F. 

 

Otros trabajos 

Serán los relacionados con las intervenciones descritas y corresponde básicamente a 

desmontaje y reposición de aquellos elementos que se vean afectados por los trabajos,  

demoliciones complementarias y remates y recibidos de diversa índole, cuyo detalle se 

describe en el capítulo de mediciones de este proyecto. 

Respecto a la pintura utilizar en los báculos y columnas de alumbrado y demás elementos de 

cerrajería, será pintura al oxirón gris, del tono normalizado por el Ayuntamiento de Móstoles.  

Todos los elementos llevarán, sea cual sea el tipo, dos manos de minio antioxidante o Wash-

Primer según los casos y dos manos de pintura. 

 

2.7.- MEMORIA DE INSTALACIONES 

2.7.1.- Instalación de evacuación / drenaje 

Se ejecutaran los elementos que se señalan en los planos correspondientes y que serán los 

siguientes: 

- Red de drenaje superficial resuelta a base de rejillas, absorbederos e imbornales, 

conectados a nuevo ramal de red de saneamiento enterrada que se cree, realizada 

esta, a base de tubular de PVC de diámetro mínimo interior 300mm, con pozos y 

arquetas de registro en función de la topografía del terreno y según descriptivo de la 

partida incluida en el capítulo correspondiente de las mediciones. Esta red se conectará 

a la red municipal a través de pozo existente o de nueva creación en la intercepción que 

se encuentre mas próxima al final del nuevo ramal que se crea. 

- Red de drenaje enterrada a base de tubo de PVC perforado en zanja rellena de 

material filtrante envuelto con lámina filtrante tipo “Geotextil” formando un paquete 
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drenante, según detalles y secciones de tubulares que aparecen en los planos 

correspondientes. Esta red conectará a la red de saneamiento que se cree en el solar, a 

través de los tubulares enterrados y arquetas correspondientes. 

 

Las tapas de todas las arquetas serán de hormigón o metálicas según los casos y en todo caso 

serán resistentes al paso de vehículos pesados. En el caso de zonas de peatones 

pavimentadas las tapas de las arquetas serán de hormigón, acabadas con pavimento del 

mismo tipo del que se emplea en la zona donde se implantan y enrasadas con este, sin 

resaltes que puedan producir tropiezos, debiéndose cumplir lo requerido en el DB-SUA del 

CTE. Todos los pozos contarán con tapas de fundición homologadas D-400mm, acerrojadas, 

antirrobo y con junta elastómera para evitar ruidos por el paso de vehículos, cumpliendo la 

norma EN-124, con el texto “AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES” y demás anagramas o figuras 

normalizadas.  

Las tapas de lis imbornales y elementos asimilables, serán C-250 antirrobo, cumpliendo lo 

requerido en la norma EN-124. 

 

2.7.2.- Instalación de electricidad / iluminación 

La intervención propuesta incluye la instalación de alumbrado público en la zona de actuación. 

Las farolas serán mediante columna tronco-cónica galvanizada de 4,00m de altura y luminaria 

tipo Stylo (Hyspaled) de 40w con bloque óptico URBAN 360 y mediante baculos de dos brazos 

con luminarias de tecnología LED según descriptivo de la unidad correspondiente del capitulo 

de mediciones y presupuesto. Tanto columnas como báculos, irán pintadas con pintura tipo 

“ferro” color gris oscuro, previa aplicación de imprimación “Wash-Primer” especial para 

galvanizados. 

La cimentación de columnas y báculos se resolverá mediante dado de hormigón según detalle 

de planos, con anclaje cimiento-farola a base de 4 pernos de acero galvanizado de 22x700mm. 

La red eléctrica será enterrada bajo tubo de PVC, dejando siempre al menos un tubo adicional 

libre para posteriores ampliaciones. El trazado de la red, numero de tubos, diámetro de los 

mismos, sección de conductores que discurre por cada zanja y distribución de columnas y 

báculos, se recoge en los planos correspondientes de este proyecto. 

 

2.7.3.- Instalación de riego 

En el caso de las redes de agua para riego de la zona de actuación a la que se refiere este 

proyecto, se conectaran  a la red de agua de riego del Parque Prado Ovejero, realizándose al 

efecto las demoliciones, apertura y cierre de zanjas con reposición en su caso de pavimentos y 

soleras, y la conexión en arqueta que se cree con la citada red de agua. Las nuevas 

canalizaciones de transporte de agua para riego en el tramo desde la acometida al punto de 

distribución en la zona de actuación, se resolverán mediante tubería de diámetro y materiales 

según indicativo de planos y descriptivo de unidades del capítulo de mediciones y presupuesto 
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correspondientes. 

El riego de los elementos que se precisen, será por goteo y la instalación contara con 

sectorización mediante electroválvulas, con tele-comando vía Modem. Todos los mecanismos 

programables y aparatos de control que se instalen serán marca y modelo normalizado del 

Ayuntamiento de Móstoles, compatibles en cualquier caso, con los que actualmente están 

instalados en la zona. 

 

2.8.- MEMORIA DE ACCESIBILIDAD 

En cuanto a las condiciones generales de accesibilidad de las zonas exteriores, según decreto 

13/2007 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de 

accesibilidad y según se aprecia en planos, el aparcamiento en superficie que se plantea, 

cuenta con recorrido de peatones accesible y no existen desniveles en el solar que limiten la 

accesibilidad a todos sus puntos. Además, se han reservado plazas para usuarios con 

movilidad reducida en número de una plaza especial por cada 50 plazas estándar y se sitúan 

en los laterales de las dársenas de aparcamiento, desarrollándose el área de acercamiento 

sobre el itinerario peatonal previsto. En cuanto a los pavimentos son adecuados para el uso de 

usuarios con movilidad reducida, dando todo lo anterior adecuado cumplimiento a los 

requerimientos del decreto de referencia. 

 

2.9.- ANEJOS A LA MEMORIA 
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2.9.01- ANEJO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL 
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2.9.02- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Su autor es el Departamento técnico del Instituto Municipal de Suelo Móstoles S.A. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una  

empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá 

ser objeto de un contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir 

de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN C/ MARGARITA JUNTO A 

PRADO OVEJERO 

Arquitecto autor del proyecto Departamento técnico IMS 

Titularidad del encargo Ayuntamiento de Móstoles 

Emplazamiento C/ MARGARITA – PARQUE PRADO OVEJERO 

Presupuesto de Ejecución Material 129.557,58€ 

Plazo de ejecución previsto 12 SEMANAS 

Número máximo de operarios Seis 

Total aproximado de jornadas 60 

OBSERVACIONES: SE TRATA DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN SOLAR  

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 

 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 

donde se realizará la obra: 

 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Por rotonda sur en calle Margarita (Mostoles) 

Topografía del terreno Ligera pendiente 

Edificaciones colindantes Si 

Suministro de energía eléctrica Si 

Suministro de agua Si 

Sistema de saneamiento Si 

Servidumbres y condicionantes . 

OBSERVACIONES: 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

 

 

 



 

 
 
   

DESCRIPCIÓN  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Demoliciones 

 

Retirada de restos de hormigón y arbores en mal estado existentes 

en el solar 

Movimiento 

de tierras 

Cajeado para pavimentar. Apertura de zanjas para cimentación e 

instalaciones 

Cimentación 

y estructuras 

Creacion de muro de contención de 1,70m de altura maxima 

Cubiertas 

 

 

Albañilería y  

Cerramientos 

 

Acabados 

 

Pavimentacion/asfaltado de la zona de actuación/señalización y 

marcas viales. 

Instalaciones 

 

Red y plantaciones de riego en una pequeña zona del solar. Red de 

saneamiento enterrada. Alumbrado publico mediante lámparas 

LED 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 

que se indican en la tabla siguiente: 

 

SERVICIOS  HIGIÉNICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

X Retretes. 

X Lavabos con agua fría 

OBSERVACIONES: 

Se coloca cabina prefabricada. 

 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a 

los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 

 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) C.S. Felipe II – Av. Felipe II nº 10 En la misma poblacion 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Universitario de Móstoles 

– Río Jucar s/n 

En la misma poblacion 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
   

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA. 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 

tabla adjunta: 

 

 

MAQUINARIA  PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

1.6.- MEDIOS AUXILIARES. 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características mas importantes: 

 

 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

 Andamios colgados 

Móviles 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 

  Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 

  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 

  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

 Andamios tubulares 

apoyados 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

  Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I durante el 

montaje y el desmontaje. 

 Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

 Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 

  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 

  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios. 

OBSERVACIONES: 

 

 



 

 
 
   

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van 

a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TÉCNICAS  ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones 

existentes 

X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas 

o subterráneas 

X Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables 

    

    

    

OBSERVACIONES: 

 

 

 

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 

reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, 

y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Caídas de objetos sobre terceros 

 Choques o  golpes contra  objetos 

 Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

 Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCIÓN 

 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. permanente 

 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes permanente 

 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 



 

 
 
   

 Escaleras auxiliares ocasional 

X Información específica para riesgos concretos 

 Cursos y charlas de formación frecuente 

 Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 

 Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 

X Ropa de trabajo permanente 

X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

 Cinturones de protección del tronco ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE 

EFICACIA 

OBSERVACIONES: 

 

FASE: DEMOLICIONES 

RIESGOS 

X Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

 Desplome de andamios 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

 Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCIÓN 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 Apuntalamientos y apeos frecuente 

 Pasos o pasarelas frecuente 

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

 Redes verticales permanente 

 Barandillas de seguridad permanente 

 Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

X Riegos con agua frecuente 

 Andamios de protección permanente 

 Conductos de desescombro permanente 

X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

 Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

X Gafas de seguridad permanente 

X Mascarilla filtrante ocasional 

X Protectores auditivos ocasional 



 

 
 
   

 Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RIESGOS 

X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

X Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

 Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Interferencia con instalaciones enterradas 

X Electrocuciones 

X Condiciones meteorológicas adversas 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCIÓN 

X Observación y vigilancia del terreno diaria 

X Talud natural del terreno permanente 

X Entibaciones frecuente 

 Limpieza de bolos y viseras frecuente 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 Apuntalamientos y apeos ocasional 

X Achique de aguas frecuente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

 Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 

X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Botas de goma ocasional 

X Guantes de cuero ocasional 



 

 
 
   

X Guantes de goma ocasional 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FASE: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

RIESGOS 

 Desplomes y hundimientos del terreno 

X Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Quemaduras producidas por soldadura 

 Radiaciones y derivados de la soldadura 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCIÓN 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

X Achique de aguas frecuente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

 Andamios y plataformas para encofrados permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente 

X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 

 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 



 

 
 
   

 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FASE: CUBIERTAS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

 Vientos fuertes 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Derrame de productos 

 Electrocuciones 

 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

 Proyecciones de partículas 

 Condiciones meteorológicas adversas 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCIÓN 

 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 

 Andamios  perimetrales en aleros permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 

 Parapetos rígidos permanente 

 Acopio adecuado de materiales permanente 

 Señalizar obstáculos permanente 

 Plataforma adecuada para gruista permanente 

 Ganchos de servicio permanente 

 Accesos adecuados a las cubiertas permanente 

 Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas aversas ocasional 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Guantes de cuero o goma ocasional 

 Botas de seguridad permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

   



 

 
 
   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

 Golpes o cortes con herramientas 

 Electrocuciones 

 Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCIÓN 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Redes verticales permanente 

 Redes horizontales frecuente 

 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Evitar trabajos superpuestos permanente 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Gafas de seguridad permanente 

 Guantes de cuero o goma frecuente 

 Botas de seguridad permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 



 

 
 
   

FASE: ACABADOS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

 Electrocución 

 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

 Deflagraciones, explosiones e incendios 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCIÓN 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

 Andamios permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Evitar focos de inflamación permanente 

 Equipos autónomos de ventilación permanente 

 Almacenamiento correcto de los productos permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
   

 

 

 

FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE 

ADOPCIÓN 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

 Protección del hueco del ascensor permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
   

 

4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 

definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas 

específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS 

 Especialmente graves de caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 

 

   

 En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión Señalizar y respetar la distancia de seguridad 

(5m). 

Pórticos protectores de 5 m de altura. 

Calzado de seguridad. 

   

 Con exposición a riesgo de ahogamiento por 

inmersión 

 

   

 Que implican el uso de explosivos  

   

 Que requieren el montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados pesados 

 

   

   

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
   

 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 

5.1.-ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  

 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 

especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 

mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 

también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 

 

UBICACIÓN  ELEMENTOS PREVISIÓN 

Cubiertas Ganchos de servicio  

 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  

 Barandillas en cubiertas planas  

 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  

 Pasarelas de limpieza  

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 Madrid, diciembre de 2019 

 

 

LA PROPIEDAD        EL IMS 

 

            

            

        
            

    

      

 

        Manuel Ruiz-Constantino Benítez 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
   

 

 

 

 

 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 

GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 
Orden 

Orden 

20-05-52 
19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 

01-10-66 
[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 

-- 
 

09-03-71 

-- 
 

M.Trab. 

-- 
 

16-03-71 

06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 

Orden 
Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 

21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 

M.Trab. 
DGT 

05→09-0
9-70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 
 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 

RD 159/95 
Orden 

20-11-92 

03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 

 
 

28-12-92 

08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-1
2-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 

Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 
-- 

MIE 

-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 

27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 

19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 

11-03-89 
06-02-92 



 

 
 
   

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID  

(EGRCD CM) 
 
 

Titulo:  

 

APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN C/ MARGARITA JUNTO A PRADO OVEJERO (MÓSTOLES) 

 

Emplazamiento:   c/Margarita – Prado Ovejero  Móstoles (Madrid) 

 

Fase de proyecto:   EJECUCIÓN  

 

Superficie de actuación:  

  

URBANIZACIÓN =1563 m² 

 

Presupuesto de Ejecución material (PEM):   129.557,58 € 

 

PRODUCTOR / PROMOTOR 

Nombre: AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES 

Dirección: PLAZA DE ESPAÑA Nº 1   28934  MADRID.  

NIF / CIF:…………………………………………..…… 

Teléfono: ………………………… Fax:……………… e-mail: ………………….. 

 

 

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 

construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), 

publicada por: 

 

A.1: RC Nivel I: Residuos:  - excedentes de la excavación  

 - movimientos de tierras 

 

 Destino 
Consideración  
de Residuo   

Acreditación 

 Reutilización en la misma obra SI RELLENOS 

 Reutilización en distinta obra  SI RELLENOS 

 Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero… Si  

 
No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en: 

− la misma obra 

− en una obra distinta 

− en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten 

adecuados 

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 
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m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados 
 
 

V 
m3 volumen 

residuos 

d 
densidad tipo entre  

1,5 y 0,5 t / m3 

t 
toneladas de residuo 

(v x d) 

740 1,5 1110 

 

 

 

A.2: RCD Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel I  

 

La cantidad de residuo por m² construido  dependerá, básicamente, de la cantidad de demolición efectuada. 

A efectos del presente Estudio de Gestión de Residuos, los datos se analizaran por una parte la fase de 

demolición y por otra la de construcción. 

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le 

aplicará una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.  

 

A.2.1 DEMOLICIÓN  

 
 Opción 2: Desglosada por materiales  

ITeC: Según estudios llevados a cabo por el ITeC, se proponen los valores de predimensionado de los 

residuos procedentes de demolición, que aparecen en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

Residuos 

P 
Peso (m3 RD cada m2 construido) S (m²) 

Superficie 
construida 

V3D (m3 ) 
Volumen de RD 

(P x S) 
ITeC 

Estimado en 
 Proyecto 

Cerámicas, pétreos y pastas 0,924 0,0218 1563 34,10 

Metales 0,009 0 1563 0 

Maderas y pastas 0,057 0,00192 1563 3 

Plásticos 0,001 0,0000192 1563 0,03 

Otros 0,009 0 1563 0 

TOTAL 1,00 0,0237  37,13 

 
 

A.2.2. CONSTRUCCIÓN - URBANIZACION   

Parámetros estimativos: Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obras de 

urbanizacion y dependiendo del tipo de residuo se pueden manejar parámetros estimativos con fines 

estadísticos de unos 5cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido.  

 

s 
m2 superficie 

construida 

V3C 

m3 volumen residuos 
(S x 0,1) 

1563 78,00 
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VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN.  

 

V3CD =  78,00+37,13=115,13 m3 

 

 

A.3. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS generados en el presente PROYECTO DE URBANIZACIÓN.  

 

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le 

aplicará una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.  

 

 
VCD total  =  V1CD + V2CD + V3CD +  V4CD  = ------------- m3 

 

 

 

 VCD total  
m3 volumen total residuos 

d 
densidad tipo entre 

 1,5 y 0,5 t / m3 

T 
toneladas de residuo 

 (v x d) 

1225,13 1 1225,13 

 

Se usa como referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 

RCD que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006) y estimamos el peso en función de la obra: 
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Evaluación teórica  
del peso 

 por tipología de RCD 

Código LER 

Peso % 

T  
toneladas  

de cada tipo  

de RCD 
 (T total x %) 

 
d 

densidad  
tipo entre  

1,5 y 0,5 T/m3 
 

V 
m3 volumen  
de residuos 

(T / d) 

(según 
PNGRC
D 2001-

2006  
CCAA: 
Madrid) 

Estimado  
en 

PROYECTO 

 RCD  NIVEL I 

Tierras y materiales 
pétreos no contaminados 

17 05 (04,06,08)   1110 1,5 740 

 RCD  NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 0,00  5,12 

 

Madera 17 02 01 0,00  1,5 

Metales 
(incluidas sus aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 11) 

0,025  0 

Papel 15 01 01 0,003  0 

Plástico 17 02 03 0,015  0,015 

Vidrio 17 02 02 0,005  0 

Yeso 17 08 02 0,092  0 

Total estimación  (t)  0,14  6,635 1 6,635 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava 
y otros áridos 

01 04 (08, 09) 0,04   

 
Hormigón 17 01 (01, 07) 0,12  34,10 

Ladrillos, azulejos 

y otros cerámicos 
17 01(02, 03, 07) 0,54   

Pétreos 17 09 04 0,05   

Total estimación  (t)  0,75  34,10 1,5 51,15 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 
20 03 01 

0,07   

 
Potencialmente peligrosos 

y otros 

07 07 01 
08 01 11 
13 02 05 

13 07 03 
14 06 03 

15 01 (10, 11) 

15 02 02 
16 01 07 

16 06 (01, 04, 03) 

17 01 06 
17 02 04  

17 03 (01, 03) 

17 04 (09, 10) 
17 05 (03, 05) 

17 06 (01, 03, 04, 05) 

17 08 01  
17 09 (01, 02, 03, 04) 

20 01 21 

0,04   

Total estimación  (t)  0,11  0  0 



 19.16-2B PARK CALLE MARGARITA 

 
 

6 de 9 

2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
  

 
 
3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

X Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar):  

VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

X No se prevé operación alguna de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar):  

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 
parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar): 

 

 Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD 

 Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

 Aligeramiento de los envases  

 Envases plegables: cajas de cartón, botellas,…. 

 Optimización de la carga en los palets 

 Suministro a granel de productos 

 Concentración de los productos 

 Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

X Carga en camión y traslado a vertedero 
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4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 

de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades:  

 Hormigón…………………….: 80 t   

 Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t 

 Metal …………………………:  2 t 

 Madera …………………........:  1 t 

 Vidrio …………………………:  1 t 

 Plástico ………………………:  0,5 t 

 Papel y cartón ……………..:   0,5 t 

 Otros (especificar tipo de material):       

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva 
(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

 

 
5.- PLANO DE UBICACIÓN DE ACOPIO DE RESIDUOS PARA CARGA EN CAMION.  

Se adjunta al final  de este documento, donde se señala el acopio de residuos para su carga en 
camión que los traslada a vertedero. 

 
 
 
 
 
 

 
6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

X 

En los derribos, como norma general, se procurará actuar: 
1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los elementos a conservar o los 
valiosos (cerámicos, mármoles…).  
2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 
3º derribando el resto. 

X 
El depósito temporal de los escombros, se realizará en los lugares indicados en plano. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

En los contenedores, camiones, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del 
titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 
y contar con una banda de material reflectante.  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará parte 

del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto (PEM):     129.557,58 € 
 
El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado 

estudio, siempre y cuando los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la 

adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición teniendo en cuenta el volumen y características de 

los residuos a generar. 

 

 

 

 

 

 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las 
ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como 
la legislación laboral de aplicación. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos. 

x 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

x 
Dado el tipo de obra, los residuos se trasladaran a vertedero en camiones adecuados, en la misma jornada en que 
se produzcan en caso de tierras, y tan pronto como las condiciones de obra lo permitan, el resto. 
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En Móstoles, diciembre de 2019 

 
 
 

El Arquitecto:            El Promotor: 
 
 
 
 
 
 

Firmado: Manuel Ruiz-Constantino Benítez          Firmado:.................................................... 
 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza) 

Tipología RCD 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor (€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto del 

Proyecto 

A.1 RCD Nivel I: Limites:  
Comunidad de Madrid, Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: Mínimo 100 €  (1) 

 

Tierras y pétreos no contaminados  REUTILIZACION   ….......% 

 A.1 Adoptado .……€(1) .….… % 

 

A.2 RCD Nivel II: Limites: 
(2) si la suma total  A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150 
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2 %, adoptar 0,2 % 

Naturaleza pétrea 51,15 m3 15 €  767,25 €  

Naturaleza no pétrea 6,635 m3 15 € 99,53 €  

Potencialmente peligrosos     

TOTAL A.2 866,78 € 0,67 % 

TOTAL A.2 Adoptado 866,78 €(2) 0,67 % (3) 

 

% Presupuesto del Proyecto (% A.1 + % A.2) 0,67 % 

 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo 
cual la mejor opción sería la estimación de un 0,07 a 0,17 % del PEM para el resto de costes de gestión. 

− Alquileres y portes (de contenedores / recipientes) 

− Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, 
realización de zonas de lavado de canaletas….) 

− Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….)  

90,69 € 0,07 % 

 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 

 957,47 € 0,74 % 
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2.9.04- CERTIFICADO DE VIABILIDAD URBANISTICA 
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2.9.05- CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA 

 

 

D. Manuel Ruiz-Constantino Benítez, Arquitecto colegiado número 7049 del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,  

CERTIFICO: 

La viabilidad geométrica del Proyecto Básico y de Ejecución de Aparcamiento en 

Superficie sito en la calle Margarita junto a Prado Ovejero de Móstoles (Madrid), 

del cual soy redactor por designación del INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO 

DE MÓSTOLES S.A., para que conste a los efectos oportunos de lo establecido 

en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de "Medidas para la calidad de 

la edificación", de la Comunidad de Madrid. 

En Móstoles, diciembre de 2019. 

 

El Arquitecto 

 

D. Manuel Ruiz-Constantino Benítez 
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2.9.06- CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 
 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA DE 
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN  

CALLE MARGARITA JUNTO A PRADO OVEJERO  
(MÓSTOLES) 
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5. ENSAYOS DE CONTROL A REALIZAR 

6. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
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ANEXO I: JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 

 

1. TIPO DE INTERVENCIÓN 

Actuación de urbanización sobre solar sin uso, para adecuarlo al uso de aparcamiento 

indiscriminado en superficie de vehículos de turismo y pequeños vehículos industriales. 

La actuación contempla dotar al solar de pavimentación, red de riego, drenaje, 

alumbrado público y señalización reguladora de tráfico y uso, horizontal y vertical. 

Conforme  al artículo 6 de la Parte I del CTE las pruebas y análisis serán a cuenta del 

contratista hasta un máximo del 1% del PEM 

El detalle de las unidades a ejecutar y materiales a emplear así como sus dimensiones y 

cantidad son las contenidas en las mediciones de Proyecto contenidas en el capítulo 

correspondiente. 

Las condiciones de ejecución de cada una de las unidades se recogen en el Pliego de 

Condiciones de Proyecto que serán complementadas por las órdenes que durante la 

ejecución emitirá el Director de Obra. 



                                                                                                                    

Todo el contenido del presente Plan de Control se ajustará a lo exigido en el Código 

Técnico de la edificación C.T.E. 

 

 

 

2.    CONTROL DE DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS 

 

A requerimiento de la Dirección Facultativa de las obras, el constructor entregará los 

documentos de identificación del producto exigidos por la Normativa de obligado 

cumplimiento, por el Proyecto o por la propia Dirección Facultativa. 

 

Esta documentación comprenderá al menos los siguientes documentos: 

 

− Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

− El Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física. 

− Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 

de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 

disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 

los productos suministrados. 

 

3.  CONTROL DE DISTINTIVOS DE CALIDAD O DOCUMENTOS DE IDONEIDAD 

TECNICA 

 

A requerimiento de la Dirección Facultativa de las obras el constructor facilitará la 

documentación precisa sobre: 

 

− Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 

en el Proyecto y documentará en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo, 

de acuerdo con lo establecido en lo contenido en el Código Técnico de la 

edificación. 

− Los documentos de idoneidad técnica para el uso previsto de los productos, 

equipos y sistemas innovadores de acuerdo con lo establecido en el Código 

Técnico de la edificación y la constancia del mantenimiento de sus 

características técnicas. 



                                                                                                                    

El director de la ejecución de la obra, verificará que esta documentación es suficiente 

para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

 

4. CONTROL DE EJECUCION DE OBRA 

 

 4.1. Cimentación y estructura 

Se adopta un nivel de control normal para la ejecución de estas partidas debiendo la 

obra contar con un organismo de control externo y realizándose dos inspecciones de 

control por cada lote en que se ha dividido la obra según lo contenido en el CTE. 

Además se realizará un control estadístico del hormigón mediante ensayos y un control 

a nivel normal de la calidad del acero. 

 

 4.2. Resto de partidas de la obra 

Durante la construcción el director de ejecución de la obra, controlará la ejecución de 

cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales utilizados, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones para 

verificar su adecuación a lo contenido en proyecto y a la Normativa correspondiente. Se 

comprobará la adopción de las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 

entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

En el control de ejecución de toda la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 

que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 

productos, equipos y sistemas innovadores previstos en el CTE. 

 

 

5. ENSAYOS DE CONTROL A REALIZAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS 

 

 5.1. Hormigón estructural 

Por el tamaño de la obra, todos los trabajos realizados con hormigón constituirían un 

único lote, pero por elementos constructivos y calendario se divide la obra en 2 lotes 

(cimentación y muros), realizándose ensayos de rotura según la EHE-08 tal y como 

están descritos en el capítulo correspondiente del presupuesto. Esta parte de la obra 

constituye 1 lote (menos de 100 m³), realizándose 5 ensayos por lote con rotura de 

probetas a razón de 2 a 7 días, 2 a 28 días, y 1 a 60 días, además de los contenidos en 

las partidas correspondientes del presupuesto del presente plan de control. 



                                                                                                                    

  

 5.2. Acero estructural en barras corrugadas 

Se realiza la división de las diferentes partes de la obra en lotes inferiores a 40 

toneladas, efectuándose un ensayo por lote con la distribución que se recoge en las 

partidas del presupuesto de ensayos del presente plan de control. 

 

5.3. Bordillos / cunetas / rígolas de hormigón prefabricado 

La idoneidad de estos elementos suministrados en obra será satisfecha mediante los 

marcados CE y fichas de idoneidad proporcionadas por el fabricante. En caso de existir 

dudas será potestad de la Dirección Facultativa exigir la realización de ensayos para 

contrastar su idoneidad, debiéndose ejecutar un conjunto de ensayos de conformidad 

de bordillos según se describe en la partida correspondiente del presupuesto de Control 

de Calidad. 

 

 5.4. Pavimentos / Soleras 

- Baldosas 

La idoneidad de estos elementos suministrados en obra será satisfecha mediante los 

marcados CE y fichas de idoneidad proporcionadas por el fabricante. Además y en caso 

de que se requiera, se realizara un conjunto de ensayos de conformidad de baldosas 

exteriores, según se describe en la partida correspondiente del presupuesto de Control 

de Calidad 

 

- Soleras de hormigón 

 Al no ser un elemento estructural, sería suficiente con el control de la documentación 

de suministro, marcajes y certificados de calidad, pero para estar seguros de las 

condiciones del suministro se  realizarán ensayos de rotura según la EHE-08 tal y como 

están descritos en el capítulo correspondiente del presupuesto. Se establecen dos lotes 

para esta parte de la obra, realizándose 5 ensayos por lote con rotura de probetas a 

razón de 2 a 7 días, 2 a 28 días, y 1 a 60 días.  

 

- Aglomerado asfaltico 

Se realizara conjunto de ensayos para conformidad de mezclas bituminosas según se 

describe en la partida correspondiente del presupuesto de Control de Calidad y además, 

un ensayo de desgaste de los Ángeles. 

 

6. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 



                                                                                                                    

6.1. Pruebas finales de instalaciones 

 

Se realizarán pruebas de funcionamiento de las instalaciones por laboratorio 

homologado que emitirá el informe correspondiente a la Dirección Facultativa. 

 

Las pruebas de funcionamiento se extenderán a las siguientes instalaciones: 

− Electricidad y alumbrado 

− Red de tierras 

− Saneamiento y drenaje 

− Abastecimiento de agua 

 

Durante la realización de las pruebas de instalaciones, estarán presentes los 

instaladores de cada una de ellas para llevar a cabo en su caso las pequeñas 

correcciones que puedan surgir para dejar en perfecto estado de funcionamiento las 

instalaciones que correspondan o atender a los defectos detectado para su corrección 

posterior si no fuese posible realizados en el momento. 

 

6.4. Otros elementos 

 

Realizado el cajeado de la explanada donde se desarrollara el aparcamiento de 

vehículos y antes de iniciar sus trabajos de pavimentación, además de los ensayos 

Proctor que se realizaran para justificar el grado de compactación de las tierras y que 

están incluidos como parte proporcional en los precios de las partidas de movimientos 

de tierras, rellenos etc, se realizarán placas de carga en los lugares que indique la 

dirección facultativa. 

La Dirección de Obra verificará el correcto funcionamiento de los elementos sobre los 

que no se hacen ensayos o pruebas específicas por parte del laboratorio, emitiendo 

listado de deficiencias al contratista para su subsanación en el menor tiempo posible. 

 



7. PRESUPUESTO DE ENSAYOS A REALIZAR

El presupuesto de ensayos a realizar según el Plan de Control de Calidad es el 

siguiente: 

- Presupuesto de Ejecución Material sin IVA es de CUATRO MIL CIENTO SEIS

EUROS, CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (4.106,49- €).

- Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a CUATRO MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA Y SEIS EUROS, CON SETENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO

(4.886,72- €), cantidad a la que hay que añadir el IVA (21%) correspondiente  para

obtener el Presupuesto de Contrata con I.V.A., que hace un total de CINCO MIL

NOVECIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO

(5.912,93- Euros).

Madrid, diciembre de 2019 

EL ARQUITECTO 

Fdo: Manuel Ruiz-Constantino Benítez 
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ANEXO I: JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CONTROL CALIDAD PARK CALLE MARGARITA (MOSTOLES)                 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

12 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 4.106,49 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.106,49

13,00% Gastos generales.......................... 533,84

6,00% Beneficio industrial......................... 246,39

SUMA DE G.G. y  B.I. 780,23

21,00% I.V.A. ...................................................................... 1.026,21

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.912,93

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.912,93

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Mostoles, a Diciembre 2019.
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONTROL CALIDAD PARK CALLE MARGARITA (MOSTOLES)                 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD                                              

01.01 u   PLACA DE CARGA                                                  

Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de compactación de suelos o zahorras en
tongadas extendidas, s/NLT 357.

2 2,00

2,00 30,94 61,88

01.02 u   DESGASTE DE LOS ÁNGELES                                         

Ensayo para determinación de la resistencia a la fragmentación de zahorras, por el método del des-
gaste de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:2010.

1 1,00

1,00 78,66 78,66

01.03 u   CARGA Y ESTANQUEIDAD RED ABASTECIMIENTO                         

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua.

1 1,00

1,00 133,20 133,20

01.04 u   ESTANQUEIDAD CON AGUA RED SANEAMIENTO                           

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-
to, mediante obturado del pozo aguas abajo y  llenado con agua por el pozo contiguo aguas arriba
hasta superar la generatriz superior del tubo, s/UNE-EN 1610:1998.

5 5,00

5,00 53,30 266,50

01.05 u   CONFORMIDAD MEZCLAS BITUMINOSAS                                 

Ensayo para mezclas bituminosas en caliente mediante medición de temperatura conforme a
UNE-EN 12697-13:2001 y PG3/2008, pérdida de partículas de una probeta conforme a UNE-EN
12697-17:2006 y PG3/2008, determinación de la resistencia a tracción indirecta conforme a
UNE-EN 12697-23:2004 y PG3/2008, toma de muestras conforme a UNE-EN 12697-27:2001 y
PG3/2008, preparación de muestras conforme a UNE-EN 12697-28:2001 y PG3/2008, determina-
ción de la sensibilidad al agua conforme a UNE-EN 12697-12:2009 y PG3/2008, preparación de
probetas mediante compactación por impactos conforme a UNE-EN 12697-30:2013 y  PG3/2008,
preparación de probetas mediante compactación vibratoria conforme a UNE-EN 12697-32:2003 y
PG3/2008, contenido de ligante soluble conforme a UNE-EN 12697-1 y  PG3/2008, determinación
de la granulometría de las partículas conforme a UNE-EN 12697-2:2015 y PG3/2008, determinación
de la densidad máxima conforme a UNE-EN 12697-5:2010 y PG3/2008, determinación de la densi-
dad aparente por el método hidrostático conforme a UNE-EN 12697-6:2012 y PG3/2008, determina-
ción de huecos conforme a UNE-EN 12697-8:2003 y PG3/2008, ensayo de rodadura conforme a
UNE-EN 12697-22:2008 y PG3/2008, resistencia a la deformación plástica empleando el aparato
Marshall conforme a NLT 159 y PG3/2008, elaboración de probetas con compactador de placa con-
forme a UNE-EN 12697-33:2006 y PG3/2008, resistencia a la fatiga conforme a UNE-EN
12697-24:2013 y  PG3/2008, contenido de ligante por ignición conforme a UNE-EN 12697-39:2013,
envuelta y  resistencia al desplazamiento por el agua conforme a NLT-196, consistencia con el cono
conforme a NLT-317, y  abrasión por v ía húmeda conforme a NLT-320.

1 1,00

1,00 1.385,80 1.385,80

01.06 u   CONFORMIDAD BALDOSAS EXTERIORES                                 

Ensayo para la determinación de la conformidad de baldosas de hormigón para exterior mediante la
determinación de los requisitos dimensionales, características superficiales y  aspecto v isual confor-
me a UNE-EN 13748:2005, UNE-EN 127748:2012 y  UNE-EN 12633:2003, resistencia al impacto
según UNE-EN 127748:2012, resistencia a la flexión según UNE-EN 13748-1/2:2012 o UNE-EN
1339:2004 y carga de rotura, absorción de agua conforme UNE-EN 13748-1/2:2005 o UNE-EN
1339:2004, resistencia al hielo-deshielo con sales descongelantes según UNE-EN 13748:2005 y
UNE-EN 127748:2012, resistencia al desgaste por abrasión mediante el método de ensayo del dis-
co ancho según UNE-EN 13748-1/2:2005 o UNE-EN 1339:2004, y resistencia al resbalamien-
to/deslizamiento sin pulir (USRV), conforme a UNE-EN 13748:2005, UNE 127748:2012 y
UNE-ENV 12633:2003.

1 1,00

Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CONTROL CALIDAD PARK CALLE MARGARITA (MOSTOLES)                 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 494,86 494,86

01.07 u   CONFORMIDAD BORDILLOS                                           

Ensayo para la determinación de la conformidad de bordillos de hormigón mediante la determinación
de la forma y  dimensiones conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia a la flex ión conforme a
UNE-EN 1340:2004, absorción total de agua conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia al hie-
lo-deshielo con sales descongelantes conforme a UNE-EN 1340:2004, resistencia al desgaste por
abrasión por el método de ensayo del disco ancho conforme a UNE-EN 1340:2004, y  resistencia al
deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRV) conforme a UNE-EN 1340:2004 y ENV 12633:2003.

1 1,00

1,00 444,38 444,38

01.08 u   RESISTENCIA COMPRESIÓN PROBETA HORMIGÓN                         

Determinación de la resistencia a compresión simple del hormigón endurecido, s/UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h=30 cm.

20 20,00

20,00 47,61 952,20

01.09 u   CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS CONDUCTORES                         

Ensayo para determinación de las dimensiones  de los conductores de cables aislados, s/UNE EN
60228:2005.

3 3,00

3,00 2,42 7,26

01.10 u   RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO TUBOS                              

Ensayo para determinación de la resistencia al aplastamiento de los tubos huecos y  cerrados para
instalaciones eléctricas, UNE EN 61386:2008.

5 5,00

5,00 35,03 175,15

01.11 u   PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA                                     

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.

2 2,00

2,00 53,30 106,60

TOTAL CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 4.106,49

TOTAL......................................................................................................................................................................... 4.106,49
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2.9.07- ESTUDIO LUMÍNICO 
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Proyecto elaborado por: Javier Rodríguez Ruiz 

Índice 

Calle Margarita 

 Portada del proyecto 1 

 Índice 2 

 Lista de luminarias 3 

PHILIPS BRP102 T25 DM /740 

 Hoja de datos de luminarias 4 

Philips BDS480 T15 1xECO35-2S/830 A 

 Hoja de datos de luminarias 5 

Escena exterior 1 

Superficies exteriores 

VIAL SUPERIOR 

 Isolíneas (E, perpendicular) 6 

 Gama de grises (E, perpendicular) 7 

VIAL DERECHO 

 Isolíneas (E, perpendicular) 8 

 Gama de grises (E, perpendicular) 9 

VIAL IZQUIERDO 

 Isolíneas (E, perpendicular) 10 

 Gama de grises (E, perpendicular) 11 

Calle Margarita / Lista de luminarias 

2 Pieza  Philips BDS480 T15 1xECO35-2S/830 A 

N° de artículo:  

Flujo luminoso (Luminaria): 2751 lm 

Flujo luminoso (Lámparas): 3482 lm 

Potencia de las luminarias: 42.3 W 

Clasificación luminarias según CIE: 100 

Código CIE Flux: 33  71  97  100  79 

Lámpara: 1 x ECO35-2S/830 (Factor 

de corrección 1.000). 

4 Pieza  PHILIPS BRP102 T25 DM /740 

N° de artículo:  

Flujo luminoso (Luminaria): 9149 lm 

Flujo 

luminoso 

(Lámparas)

: 11500 lm 

Potencia 

de las 
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luminarias: 83.0 W 

Clasificación luminarias según CIE: 100 

Código CIE Flux: 39  75  97  100  80 Lámpara: 

1 x 

LED110/740 (Factor 

de corrección 1.000). 

Dispone de una imagen de la 

luminaria en  

nuestro catálogo de 

luminarias.  



 

 

PHILIPS BRP102 T25 DM /740 / Hoja de datos de luminarias 

Emisión de luz 1:  

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 

catálogo de luminarias.  
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Clasificación luminarias según CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna Código CIE Flux: 39  

75  97  100  80 tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 

Philips BDS480 T15 1xECO35-2S/830 A / Hoja de datos de luminarias 

Emisión de luz 1:  
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Clasificación luminarias según CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna Código CIE Flux: 33  

71  97  100  79 tabla UGR porque carece de atributos de simetría. 
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Escena exterior 1 / VIAL SUPERIOR /  

 

Valores en Lux, Escala 1 : 360 

Situación de la superficie en la 

escena exterior: 

Punto marcado: 

(9.531 m, 24.684 m, 0.000 m)  

Trama: 128 x 32 Puntos      

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 

Emin / Em 

Emin / 

Emax 

11 3.56 24 0.326 0.151 
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Escena exterior 1 / VIAL SUPERIOR /  

 

Escala 1 : 360 

Situación de la superficie en la 

escena exterior: 

Punto marcado: 

(9.531 m, 24.684 m, 0.000 m)  

Trama: 128 x 32 Puntos      

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax 

11 3.56 24 0.326 0.151 

 [lx]  [lx]  [lx]  / Em  / Emax 

12 7.62 18 0.613 0.434 
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Escena exterior 1 / VIAL DERECHO /  

 

Valores en Lux, Escala 1 : 255 

Situación de la superficie en la 

escena exterior: 

Punto marcado: 

(37.590 m, 7.882 m, 0.000 m)  

Trama: 128 x 64 Puntos  
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Escena exterior 1 / VIAL DERECHO /  

 

Escala 1 : 255 

Situación de la superficie en la 

escena exterior: 

Punto marcado: 

(37.590 m, 7.882 m, 0.000 m)  



Calle Margarita  
03.12.2019 

IMSMS.A. Proyecto elaborado por Javier Rodríguez Ruiz 
 Teléfono 916641290 
Calle Violeta Nº 20 Fax 916641216 e-Mail

 ja.rodriguez@imsm.

es 

Gama de grises (E, perpendicular) 

 Em Emin Emax Emin Emin 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 11 

Trama: 128 x 64 Puntos      

 [lx]  [lx]  [lx]  / Em  / Emax 

12 7.62 18 0.613 0.434 

Escena exterior 1 / VIAL IZQUIERDO /  

 

Valores en Lux, Escala 1 : 169 

 [lx]  [lx]  [lx]  / Em  / Emax 

14 8.11 20 0.590 0.398 
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Situación de la superficie en la 

escena exterior: 

Punto marcado: 

(29.987 m, 9.223 m, 0.000 m)  

Trama: 64 x 16 Puntos  

Escena exterior 1 / VIAL IZQUIERDO /  
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Escala 1 : 169 

Situación de la superficie en la 

escena exterior: 

Punto marcado: 

(29.987 m, 9.223 m, 0.000 m)  

Trama: 64 x 16 Puntos      

 [lx]  [lx]  [lx]  / Em  / Emax 

14 8.11 20 0.590 0.398 
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2.9.08- PLANNIG DE OBRA VALORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANNING DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN C/ MARGARITA (MÓSTOLES)

IMPORTE

P.E.M.

CAPÍTULOS

1 DEMOLICIONES / ACTUACIONES PREVIAS

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS/CONTENCIÓN DE TIERRAS

3 SANEAMIENTO Y DRENAJE

4 PAVIMENTACIONES

5 SEÑALIZACIÓN/MOBILIARIO URBANO

7 RED DE RIEGO / PLANTACIONES

8 ALUMBRADO PÚBLICO/ELECTRICIDAD

10 SEGURIDAD Y SALUD

11 GESTIÓN DE RESÍDUOS

12 CONTROL DE CALIDAD

SUMA SEMANAL =

SUMA ACUMULADA =

6.115,78

5.360,06 5.360,06 5.360,06

1.447,34 1.447,34 1.447,34

9.303,23

653,95

SEMANAS

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10

685,29

SEMANA 11 SEMANA 12

685,29

6.115,78 6.115,78 6.115,78

239,23

79,79

239,23

79,79 79,79

239,23

5.360,06

9.303,23 9.303,23 9.303,23 9.303,23 9.303,23

79,79

239,23

79,79

239,23

79,79 79,79

239,23 239,23

79,79

239,23

653,95 653,95

179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82 179,82

3.018,26 3.018,26

653,95

79,79

239,23

1.447,34

3.018,26 3.018,26

79,79 79,79

239,23 239,23

79,79

239,23
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CERTIFICADO DE REPLANTEO DE LAS OBRAS 

DESCRITAS EN EL PROYECTO DE OBRAS DE 

APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN CALLE 

MARGARITA JUNTO A PRADO OVEJERO - MÓSTOLES  

  

D. Manuel Ruiz-Constantino Benítez, autor del Proyecto de Ejecución de las 

obras descritas en el “Proyecto de Adecuación de solar para uso de aparcamiento en 

superficie (C/ Margarita – Parque Prado Ovejero, Móstoles) “, actuando como 

arquitecto Director de las Obras: De conformidad con el Art. 126 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. Y de acuerdo, a las obligaciones del Contrato de 

servicios de Consultoría y Asistencia Técnica de Redacción del Proyecto mencionado y 

Dirección de las Obras.   

  

D E C L A R A:  

 ■  Que está comprobada la realidad geométrica de la obra definida en el Proyecto.  

■ Que están disponibles los terrenos para la normal ejecución de las obras, pues son 

de propiedad Municipal, tal y como se coteja de los datos catastrales adjuntos.  

 ■  Y que está comprobada la viabilidad del Proyecto.  

  

Pudiendo, por tanto, ejecutarse las obras comprendidas en el “Proyecto de 

Adecuación de solar para uso de aparcamiento en superficie (C/ Margarita – Parque 

Prado Ovejero, Móstoles) “, e iniciarse el trámite de su contratación, si procediera.  

  

EL ARQUITECTO SUPERIOR  

Fdo.: D. Manuel Ruiz-Constantino Benítez  

 

En Móstoles, a diciembre de 2019  
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2.9.10- ESTUDIO GEOTÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































