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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 
 Aparte de cumplir todas aquellas prescripciones indicadas por la normativa vigente aplicable con 
respecto a la señalización y aplicación del Estudio de Seguridad y Salud; así como toda la normativa vigente 
aplicable y especificaciones indicadas en el Pliego de Condiciones del Proyecto licitado, se han de cumplir las 
siguientes cláusulas : 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- 
 

1. Señalización e Identificación de las obras (Plan de Implantación Carril Bici). 
 

• Todas las vallas dispondrán de cartel identificativo adhesivo, según croquis adjunto en el 
presente pliego (esquema 1). 

• Se cumplirá lo indicado desde el Ministerio, relativo a los carteles de obra. 
• Es responsabilidad de la constructora, mantener las vallas, casetas y demás instalaciones de la 

obra en perfecto estado de limpieza y sin pintadas de ningún tipo, manteniendo en todo 
momento la unidad identificativa. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- 
 
 La empresa adjudicataria de las obras aportará el día de recepción de las mismas, levantamiento 
topográfico a escala 1/500 del estado final de obra, en el que se reflejarán igualmente las infraestructuras. Dicha 
información deberá haber sido comprobada previamente por el Departamento Topográfico de la Concejalía de 
Obras y Medio Ambiente. Asimismo, dicho levantamiento se entregará en formato digital, fichero dwg, y estará 
referenciado a la red de poligonación municipal. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA. 
 
CLÁUSULA CUARTA. 
 
   
  
 Garantías Técnicas Adicionales : Las empresas deberán aportar dentro del sobre correspondiente a la 
documentación técnica la siguiente documentación:  
 

- Tener posesión de los siguientes certificados : 
Certificación del Sistema de Gestión de  la Calidad  ISO 9001:2008. 
Certificación del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2004 
Certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001:2007. 
 
La falta de presentación de los requisitos señalados en el presente pliego dará lugar a la no 

evaluación de las proposiciones. 
  
 

 
Móstoles, a 11 de Marzo de 2.010. 

El Coordinador General de Urbanismo   El Director Técnico de la Concejalía de Obras 
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Fdo.: Francisco Javier Zaragoza Ivars    Fdo.: Sergio Mª Soler Hernández 


