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1. Actuaciones en el entorno del CEIP Alonso Cano 
Costes asociados a las medidas propuestas  

PROPUESTA DE MEJORA  COSTE (€) 

Iluminación de  las entradas principales de acceso 
al centro. (Calle Alonso Cano y nueva entrada).  2.472,81 € 

Instalación de señales  indicativas de Zona Escolar 
en  las  calles  Salvador  Dalí,  Alonso  Cano  y  Gran 
Capitán. 

1.803,35 € 

Instalación  de  semáforos  de  botón  en  la  Calle 
Alonso Cano, y en la Calle Gran Capitán, junto a la 
conexión del parque y junto a la calle peatonal de 
acceso al centro respectivamente. 

2.042,25 € 

Instalación y sustitución de los bolardos de espada 
existentes en la zona por otros más seguros en los 
cruces existentes en el entorno. 

45.744,87 € 

Instalación de reductores de velocidad en  la Calle 
Alonso Cano.  913,43 € 

TOTAL  50.503,90€ 
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2. Actuaciones en el entorno del CEIP Andrés Segovia 
Costes asociados a las medidas propuestas 

PROPUESTA DE MEJORA  COSTE (€) 

Sustitución de bolardos “espada”  13.442,57 € 

Instalación de iluminación en los accesos 
principales y calle peatonal, acceso educación 
infantil 

6.182,02 € 

Eliminación de seto para acceso a calle peatona, 
acceso alumnos educación infantil 

70,80 € 

Acondicionamiento de calle peatonal acceso 
alumnos educación infantil 

3.186,00 € 

Instalación de valla protectora “tipo sol” en 
intersecciones  

15.632,64 € 

Instalación de paso de peatones alomado en Calle 
Empecinado 

619,.50 € 

TOTAL  39.133,53 € 
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3. Actuaciones en el entorno del CEIP Beato Simón Rojas 
 Instalación de señales indicativas de Zona Escolar en la Calle Santander. 

 Iluminación de los accesos principales por la Calle Santander y por el Paseo de Goya carentes de ella. 

 Creación de un paso de peatones en una de las entradas de la Calle Santander. 

 Localización de parada de autobús para el transporte escolar en la Calle Santander. Dicha propuesta supone el acondicionamiento de la intersección del Paseo de Goya con la Calle Santander y la eliminación de 5 plazas de 
aparcamiento en batería para su correcto estacionamiento. Señalización de dicha parada de transporte público. 

Modificaciones en el inicio y fin de la Calle Santander para el acceso del autobús escolar 
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4. Actuaciones en el entorno del CEIP Celso Emilio Ferreiro 
Costes asociados a las medidas propuestas  

PROPUESTA DE MEJORA  COSTE (€) 

Señalización de Zona Escolar  304, 49 € 

Instalación de valla protectora 
“tipo sol” 

14.112, 80 € 

Instalación de reductores de 
velocidad, ya que en el margen 
de vía más cerca del centro se 
encuentran arrancados. 

1.803,35 € 

Ampliación del espacio para el 
estacionamiento de los 
autobuses de la ruta escolar 

207,26 € 

Instalación de iluminación en las 
entradas principales 

2.472,81€ € 

TOTAL  18.938,01 € 
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5. Actuaciones en el entorno del CEIP Las Cumbres 
Costes asociados a las medidas propuestas  

PROPUESTA DE MEJORA  COSTE (€) 

Adoquinado del viario de acceso al centro que discurre por zonas verdes, tanto a la entrada principal por la calle Río Ebro, como por la entrada de la calle Río Duero.  25.268,82 € 

Acondicionamiento de la intersección Calle Río Ebro con Calle Río Duero mediante la ampliación de la acera y el cambio de plazas de aparcamiento de línea a batería en la Calle Río Ebro, en el margen norte, 
quedando 6 de las 12 plazas de aparcamiento existentes en ese tramo en el actualidad y ampliando las acera en un total de 412 m2 en la intersección. 

 

14.583,43 € 

Elevación de los pasos de peatones que se encuentran en la intersección de la Calle Río Ebro con la Calle Río Duero  2.478,00 € 

Instalación de valla peatonal protectora tipo sol en la intersección de la Calle Río Duero con la Calle Río Ebro y en la intersección de la calle Río Ebro con la calle Río Júcar.  10.856,00 € 

Instalación de iluminación en las entradas principales al centro  1.854,61 € 

Instalación de señalización indicativa de Zona Escolar en la Calle Río Duero y Río Ebro.  913,46 € 

TOTAL  55.953,91 € 
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6. Actuaciones en el entorno del CEIP Pío Baroja 
Costes asociados a las medidas propuestas  

PROPUESTA DE MEJORA  COSTE (€) 

Señalización Zona Escolar  608,97 € 

Instalación de una valla peatonal protectora 
tipo sol tanto en las escaleras y la rampa de 
acceso peatonal al centro educativo 

18.455, 20 € 

Instalación de reductores de velocidad en la 
calle Pintor Velázquez. 

1.803, 35 € 

Instalación de bolardos y Sustitución de 
bolardos “espada” 

3.210,17 € 

Iluminación de las entradas principales al 
centro 

2.472, 81 € 

TOTAL  26.550,50 € 
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7. Actuaciones en el entorno del CEIP Rosalía de Castro 
Costes asociados a las medidas propuestas  

PROPUESTA DE MEJORA  COSTE (€) 

Instalación de señal indicativa de Zona 
Escolar en las calles Berlín, Nuevas 
Avenidas y Tokio. 

1.217,95 € 

Iluminación de las entradas principales al 
centro. 

2.427,81 € 

Desplazamiento del paso de peatones a la 
entrada principal del centro educativo. 

619,50 € 

Instalación de reductores de velocidad en la 
Calle Berlín. 

 

Eliminación del aparcamiento en línea 
existente en la calle Berlín, en la fachada 
del centro y ampliación de la acera para 
poder absorber a mayor número de 
alumnos y sus acompañantes en los 
horarios de entrada y salida del centro 
educativo. 

2.194,80 € 

TOTAL  6.505,06 € 

 

 


