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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE REFORMA EN COLEGIOS PUBLICOS GRUPO VII DEPENDIENTES DEL
AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES. e

DISPOSICIONES GENERALES

.~ OBJETO DEL CONTRATO (arss. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG )
R 1.1.- El objeto del contrato serd la realizacion de las obras de Reformas en los Colegios

thcos GRUPO VII, consistentes en las diversas obras de pintura de paramentos, con el fin de

ejorar sus instalaciones.

El objeto corresponde al cdédigo 45 de la nomenclatura de la Clasificacién Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CNPA Dicho -2002) asi como al cddigo 45000000 de la
nomenclatura del Vocabulario Comiin de Contratos CPV .

1.2.- Conforme a lo estipulado en el Articulo 126 del Reglamento General de Contratos de
las Administraciones Publicas, el pliego de prescripciones técnicas define perfectamente las obras a
realiza y consta de un presupuesto de precios unitarios descompuesto, por lo que no es ne3cesaria la

" redaccién del un proyecto, segin el informe del Director de Mantenimiento.

1.3.- Tendran caracter contractual el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo
referente a la descripcion de los matenales bésicos o elementales que formen parte de las umdades

de obray los cuadros de precios.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudlcatano en prueba de
conformidad, en el acto mismo de 1a formalizacion del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (ars. 40.1y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.-El 6rgano de contratacién, que actiia en nombre del Ayuntamiento de Mdstoles es la
. Junta de Gobierno Local '



mistolesii82008

L2
Ayuntamlento de Méstoles

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contrataci6n a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
[ ' de conformidad con lo establecido den los articulos 6 y 19 de la Ley de 30/2007 de Contratos del
-Sector Publico (en adelante LCSP) quedando sometida dicha Ley, y asi como al Reglamento
“General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, en tanto contintie vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de
———t=—4Cléusulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado
por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento
General citados. La presente contratacion se llevard a cabo de acuerdo con las cldusulas contenidas
n el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el rgano de contratacidn, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicién ante el mismo Organo que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion,

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43,> 45, 46,47, 53y 61.3 LCSPj arts. 9y IMRG)

4.1.- Podréan contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras- que, teniendo plena capacidad ‘de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualqmera de
los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad .o actividad tenga
relacién directa con el objeto-del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas-
fundacionales y dlspongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato. : : .

(8]
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Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actiian
con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

- No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no

cesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica, econdmica y
financiera a través de los medios de justificacién que, al amparo de los articulos 51, 64 y 65 de la
CSP

A los efectos previstos en el parrafo anterior; los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a
fayor de sus propios empresarios constituirin una presuncion de aptltud en los’ términos
resefiados en el articulo 73.1. de la LCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo
dispuesto en la cldusula 13.3.5-del presente pliego, deberan detallar en su oferta y cuya efectiva
adscripcion se considera obligacién esencial a los efectos prev1stos en el Art. 206.g de la LCSP.
(art. 53 LCSP)

4.3.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacién pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con

. respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 45. ILCSP) :

44.- Los que contraten con la Adminishracic')n, podréan hacerlo por si, o mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG* .
) . : o
.. Los licitadores deberdn solicitar y obtener de la Asesorfa Juridica del Ayuntamiento de
Mbstoles, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacién que pretendan’ aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter previo ala presentacmn de la mismay
el abono en la Caja del Ayuntanuento de las tasas correspondlentes
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No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el Letrado del Servicio Juridico
interviniente en la misma, consignandose expresamente en el acta la manifestacion del Letrado
respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de
licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 5° LCSP)

5.1.- La clasificacién exigida para esta contratacion, sera la siguiente:

GRUPOK SUBGRUPO4 CATEGORIA C

e~

- 5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados, serd

uficiente acreditar ante el 6rgano de contratacién la capacidad financiera, econémica y técnica,

. nforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
abilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con arreglo a la

legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (ar. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras sin incluir el IVA, asciende a la
cantidad de 137.867 euros, (importe del IVA 22.058,71 euros)

_ 6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirdn durante la
ejecucion de las obras, serén los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1k y 93.3 LCSPy>67.2.dRG)

‘Existe el crédito presupuestario preciso para atender. a las obligacionés econémicas que se
deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria 21 —422.1. - 632.18 (RC-2039)
‘Numero de gasto 08- 02004 y financiado medlante la enajenacwn de la Parcela PRL-4 del proyecto
de reparcelacion del PP-7. . v
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8. REVISION DE PRECIOS (ars 77y ss. LCSP).

El precio de la presente contratacion no estard sujeto a revision dado el plazo de ejecucion
del mismo.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo méaximo de ejecucién de las obras sera desde la firma del contrato hasta el dia 1
de Septiembre de 2.008.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 797.2 del LCSP, dicho plazo de
- ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
| imputables, siempre que las justifique debidamente.

]
A

AN 1I

'ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arss. 93.4, 134, 141y 144 LCSP)

El contrato -se adjudicard mediante procedimiento negociado sin publicidad, al licitador que
presente la oferta de precio més bajo, por las caracteristicas de las obras a realizar, siendo éste el
Unico criterio determinante de la adjudicacion..

11.- GARANTIA PROVISIONAL

11.1.- De acuerdo con lo esfablecidb en el articulo 91.1 de la LCSP los licitadores déberan
constituir garantia provisional por importe de 4.136 euros, eqmvalente al 3 % del importe de
11c1tac1on con 1a exclusién del IVA.

11.2.- Dicha garantl’a deberé constituirse, de acuerdo con las. normas establecidas en el
articulo 91 de la LCSP; asi como en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP y la cldusula 13.2.7 del presente pliego, en la Tesoreria del Ayuritamiento de Méstoles,
excepto cuando su constitucion se efectiie mediante aval o contrato de seguro de caucion, en cuyo
caso se incluird en el sobre de la documentacién administrativa. -
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11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta clausula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unién.]

11.4.- La Garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)

12.- ANUNCIO PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSPy art.80 RG)

ANUNCIO DE LICITACION.- Se publicard un anuncio en la pagina web del
Ayuntamiento de Méstoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art.
126 de la LCSP.

™ La Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad o en su caso el Departamento de
Contratacion si asi lo solicitasen, invitardn como minimo a tres Empresas capacitadas para la
| lrealizacion de estas obras. El plazo de solicitud para la presentacion de ofertas sera de SEIS
DIAS naturales, contados a partir del dia siguiente de la publicacién del anuncio en el perfil del
contratante.

12.1.- Las proposiciones y la documentacién complementaria se presentardn, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.:

12.2.- La presentacion de las ofertas se realizard mediante su entrega en el Departamento de
Contratacién del Ayuntamiento de Mostoles, sito en Plaza Espafia s/n del Municipio, bien
personalmente o bien mediante envio por mensajerfa entregado dentro del plazo sefialado.

También podré realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio- y comunicar en el
mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la remisién de la proposicién. Dicha
.comunicaci6n podra también realizarse por correo electrénico, si bien este medio sélo serd valido si

~ existe constancia de su transmision y récepcion, de sus fechas y del contenido integro. de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no serd admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacién.- : : : 7 ’ e

No obstante, trahscurridvosAdiez dias naturales desde la terminacién del plazo, no- serd
admitida ninguna proposicién enviada por correo. :

12.3.-Los interesados podrén examinar el pliego y documentacién ‘complementaria en las
oficinas sefialadas en el anuncio de licitacién. : :
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12.4.- La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.
12.5.- La presentacion de la proposicion se deberd realizar en el Departamento de

Contrataci6n, sito en Plaza Espafia, s/n del Municipio de Mostoles, rechazandose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arss. 61, 129 y 130 LCSPy art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, uno con la documentacion
administrativa y otro con la oferta economica, identificados en su exterior con indicacion de la
licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora,
nameros de teléfono y de fax, y direccion de correo electrénico, de disponer de ellos, asi como con
e 1a firma del licitador o persona que le represente.
+3 |
El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera tener

| los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre miimero 1: Deberé tener el siguiente titulo: "' Documentacién Administrativa
general para la licitacién de la contratacién de la EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REFORMAS EN LOS COLEGIOS PUBLICOS GRUPO VII".

Su contenido ser4 el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales.

* Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucién, y de modificacién en

su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera ex1g1ble conforme a la

1eg151ac1on mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberdn presentar el documento de

constitucion, estatutos o-acto fundacional en el que consten las normas por las-que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptlvo

Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Unién Europea o 31gnatan'os del
Acuerde sobre el Espacio Econdmico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacién o declaracién jurada de estar inseritas en alguno. de los reglstros que se
indican en el Anexo I del Reglamento General de 1a LCAP.
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Los restantes empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomética espafiola en el Estado correspondiente, en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o andlogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberdn aportar informe de la respectiva misién diplomética permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracién, en forma substancialmente analoga

Igualmente, dichas empfesas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con desigrlacién de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art
44.2 LCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera aportar
c%ocumento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y del ambito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Mostoles y el
bono de las tasas correspondientes.

: 13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitaciéon constituyendo una unién
éemporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
gircunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacién de cada uno de ellos, asi como el
cgompromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
djudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado tnico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacién requerida en la cliusula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, o en su caso, por el Organismo
comunitario correspondiente (art. 73 LCSP

El certificado de clasificacién deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracién

responsable en la que el 11c1tad0r manifieste que los datos de clasificacion no han tenido Vanacmn
(art, 130.3 LCSP) . : ]

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles
de Estados miembros de la Unién Europea, sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el drgano
de contratacmn correspondiente su solvencia econdmica, ﬁnanmera y tecmca conforme a los

. requlsr[os establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las unjones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras.
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En tal caso se acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la
U.T.E. a efecto de poder acreditar la clasificacion exigida.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los tiltimos, en defecto de ésta, su
solvencia econdmica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o0 mediante
acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administraciéon conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arss. 62y 130.1.c) LCSP)

: Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
~~tJesté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracion responsable,
"‘“\ﬁbtorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

13.255. - Declaracién responsable a que se refiere la cldusula 13.2.3, salvo en lo que se
refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que
aportar, en todo caso, declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

13.2.6- Resguafdo acreditativo de la garantia provisionél si la misma se constituyd en
metalico o titulos valores. en forma de aval o por contrato de seguro de caucmn se presentara el
propio aval o el contrato de seguro.

Si se ha constituido la garantia global a que se refiere el articulo 86 de la LCSP,
habré de aportarse certificacion emitida por la Tesoreria del Ayuntamiento de Mdstoles [ o de la
“Caja General de Depos1tos en su caso ], relativa a que dicha: garantla se encuentra vigente y es
suficiente. ;
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13.2.8.- Otros documentos

Toda la documentacién a presentar por los licitadores habra de ser documentacidn original o
bien copias que tengan caricter de auténticas o compulsadas, previo el abono de las tasas
correspondientes, conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. as{ mismo, los
licitadores presentaran su documentacion en castellano.

13.3.- SOBRE NUMERQO 2: Debera tener el siguiente titulo: "Proposicién econémica
para la licitacién, de la contratacion de OBRAS DE REFORMAS EN LOS COLEGIOS
PUBLICOS, GRUPO VII".(arts. 129 y 130 LCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre su oferta econdmica, que deberé estar
redactada segiin el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
,,n‘}‘claramente lo que el 6rgano de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de

producirse, provocardn que la proposicion sea rechazada.

I

En la proposicién debera indicarse como partida independiente el Impuesto sobre el Valor
Afiadido (IVA)

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposwlones referidas a la totalidad de las
obras objeto del contrato

113.3.3.- Cada licitador podr4 presentar sélo una proposicion en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 129.3 LCSP)

13.3.4.- El empresano que haya licitado en unién temporal con otros empresanos no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién, temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de

; todas las proposiciones por ¢l suscritas. (art. 129.3 LCSP) .

13.3.5.- Los licitadores deberdn incluir en su proposicién una relacién detallada de los
- medios personales y materiale$ que se comprometen a adscribir a la ejecucion del contrato.

10
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14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSPy art. 79 RG)

Conforme a las Normas de Contratacion del Ayuntamiento de Méstoles no es necesaria su
constitucién.

15- APERTURA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA (. 130)

Una vez finalizado el plazo de presentacion de oferta y dentro de los 3 dias siguientes, se
procedera a la apertura de las documentaciones administrativas recibidas, para la comprobacién de
la misma , y el Departamento de Contratacion y el Sr. Secretario certificaran la relacién de los
d focumentos que figuran en la misma.

) Para subsanar los posibles defectos de la documentacién presentada, mediante fax o correo
glectrénico se dard un plazo de 72 horas a las  Empresas, para que aporten la documentacidn
.x1g1da 6 subsanen los defectos de la misma

Una vez calificada la documentacién se emitira el informe correspondiente y podréa desechar
las que no presenten la documentacion exigida en el phego de clausulas admlmstratlvas yen el
plazo previsto, de_]ando constancia de ello.

Las ofertas que corresponda a proposiciones rechazadas quedardn excluidas y sus sobres
no podran ser abiertos.

16- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION (arts. 135, 144, 295 LCSP y 83 RG)

16.1.- Una vez calificada la documentacién del sobre n° 1 y realizadas las subsanaciones y,
en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, se enviaran las proposiciones a los Servicios Técnicos de la
Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad para que procedan a la apertura de Ias ofertas econdmicas
y en'utan el correspondiente informe de adjudicacion

16.2.- Concluida la apertura de las proposiciones, éI Técnico Mljnicipal concretara expresamente
cual es la proposicion de prec10 més bajo, sobre la que formulara propuesta de adjudlcacmn del
contrato
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Si se presentasen dos o0 més proposiciones iguales que resultasen ser las de precio més bajo,
se decidira la propuesta adjudicacion de éstas mediante sorteo. (art. 87.2 RG).

16.3.- La Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad, una vez redactado el informe técnico de
adjudicacion lo remitir al Departamento de Contratacién para su inclusion en el orden del dia de la
Junta de Gobierno Local.

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (arss. 135, 139, 145 LCSP)

i 17.1.- A la vista de la propuesta del informe técnico, el Organo de Contratacion dictara la
djudicacién provisional del contrato en el plazo maximo de DIEZ DIAS naturales a contar desde
apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre

adjudicacion provisional, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias constituidas. (ar.
.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacién provisional que realice el érgano de contratacion debera acomodarse a
lalpropuesta del informe técnico, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse
de'tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infraccién del ordenamiento juridico, en cuyo caso
la convocatoria quedara sin efecto, '

17.3.- La adjudicacién provisional debera dictarse en todo caso, siempre que algunas de las
proposiciones presentadas retna los requisitos exigidos en el pliego no pudiendo, en tal caso
quedarse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 dela LCSP,
la Administracion, antes de dictar la adjudicacion provisional, podra renunciar a celebrar el - contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que.
su participacién en la licitacién les hubiese efectivamente ocasionado.

17.5.- La adjudicacién provisional debera notificarse a los: licitadores, y.publicarse en el -
perfil de contratante de la pigina Web del Ayuntamiento de Méstoles.

12
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18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo de QUINCE DIAS hébiles,
desde que se publique la adjudicacién en el perfil del contratante en la pagina Web del
Ayuntamiento de Mdstoles la constitucion de la garantia definitiva por importe del 5% del importe
de adjudicacion del contrato, excluido el IVA

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante la Administracidn contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva,

18.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
— ores privados, por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones establecidas en los
ticulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
cumentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Ayuntamiento de Mdstoles

)

i

)
7

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su
ptiecio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de 1a LCSP. :

, 18.4.- En el plazo de quince dfas, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL
(arts. 53y 135.4 LCSPy arts. 13 a 16 RG)) ]

19.1.- El adjudicatario provisioﬁal debera acreditar en el plazdde DIEZ DIAS habiles, ébntados a
partir del dia siguiente de la publicacion en el perfil del contratante del Ayuntamiento, que se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
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19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas

Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el &mbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacién administrativa expedida por el érgano competente de la Administracién del
lij‘istado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tiltimo.

|

- Certificacion administrativa expédida por el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Mostoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

J - Certificacion de la clasificacion empresarial exigida

El licitador que no esté¢ obligado a presentar todas o alguna de las. declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable. ' ' '

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacién expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal -
circunstancia mediante declaracion responsable. : : ' .
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19.2.- Las certificaciones a que se refieren las cldusulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP vy, en su caso,
podran ser remitidas al 6rgano de contratacion por via electrénica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estara obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracion responsable a que se refiere la
clausula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracion certificante la informacion que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Uniéon Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberdn presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por. autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
n,écionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
1ltimos meses.

1

0.- ADJUDICACION DEFINITIVA (ar.135.4 LCSP)

20.1.- Si la documentacion administrativa del adjudicatario provisional se ha presentado
completa en el sobre nimero 1, el Organo de’ Contratacion podrd dictar resolucién de
adjudicacién definitiva a favor del adjudicatario provisional, s1empre que éste haya acreditado
que reune las condiciones exigidas al efecto. v

- 20.2.- Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la
Administracién, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la-LCSP, podra efectuar
una nueva adjudicacién provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y qué el nuevo
adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez
.dias habiles para cumplimentar lo sefialado en'las clausulas 18 y 19
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21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (art. 140 LCSP)

f
_i{ 21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS naturales
.. desde la fecha de la notificacion de la adjudicacién definitiva, el documento administrativo de
formalizacion del contrato, segiin modelo anexo 1T al presente pliego, al que se unira, formando parte
lel contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cldusulas administrativas
articulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresaﬁos, dentro del mismo plazo y

don anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura piblica de constitucién como tal.
hrt.. 48 LCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro pablico. ’

No obstante, el contrato se formalizarda en escritura publica -cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del

" plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucién del mismo, siguiendo a tal efecto el

procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,
‘procedera la incautacion de la garantia y la indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

21.4.-Enel supueéfo de que en el expediente haya recaido declaracién de ufgencia, se podra,
previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la gjecucién. del contrato
sin la previa' formalizacién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

16
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EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (art, 212 LCSP y arts. 139, 140y 141 RG)

Dada las caracteristicas de estas obras no es necesario la comprobacion del acta de replanteo
de las mismas.

—%}f 3.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no serd necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajo
del proyecto aprobado.

24.- SENALIZACION DE OBRAS (PC4G0)

24.1.- E1 cohtratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales prec_isas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion -acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

- Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.
24.2.- En el plazo méximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista

colocara donde se reallza la obra, en el lugar que ﬁJe el dlrector de Ia misma, un cartel; como
minimo. » :

24.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el co'ntratisté‘haya instalado
la sefializacion referida en el mismo, ésta serd mstalada por la propia Administraci6n, corriendo los
gastos por cuenta del contratista. : :

17
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EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (Pc4G0)

25.1.- El Ayuntamiento a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo
us 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista- debera ser la persona designada por éste, y
ceptada por la Administracion antes de la formalizacioén del contrato, con experiencia acreditada en
bras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion plena exclusiva .

OSSN

A los efectos, se entiende por dedicacion exclusiva, la no posﬂnhdad de adscripcion a
guna otra obra sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecuclon ]

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (arts.
" 41y2I3LCSP)

El 6rgano de contratacién podra designar una persona fisica dentro de la Mantenimiento de la
Ciudad como responsable del trabajo, quien supervisaré la ejecucién del mismo, comprobando que
su realizacién se ajusta a lo- establecido en el contrato, y cursard al contratista las 6rdenes .e

‘mstrucmones del 6rgano de contratacion.

. - Proponer al Oigano de Contratacién las penalizaciones a imponer al contratsita en caso de
" incumplimiento de contrato imputable al mismo
_ - Concurrir a la recepeién de las obras y en su caso terierlas por recibidas.

- Dichas aribuciones se entienden sin pteuicio de las que corresponden al Director Facultativo de
la Obra, conforme a lo dispuesto en el Caoitulo V del Titulo II del Libro IV de la LCSP.

18
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27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el Organo de Contratacién como responsable del contrato, dentro de sus atribuciones.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
qomratlsta es responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

! Si a juicio del facultativo director designado por el Ayuntamiento hubiera alguna parte de la
bra e_]ecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacién de
hingln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
Tas condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Ayuntamiento su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

27.4.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratlsta sin perjuicio de
lo establecido en el Art. 214 de la LCSP . :

Ser4 obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por st
0 por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que reqmera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafios y petjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Adlmmstracmn sera responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 198 LCSP) :

- Siel contrato se ejecutara de forma compartlda con més de una émpresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades.a que se refiere esta clausula.
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27.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicién de empresario.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo

plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasion del mismo.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

| 28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalizacion del
ontrato, si éste se elevare a escritura publica.

» 28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correran por cuenta del contratista,
salvo el IVA que se indicard como partida independiente.

Se con51deran también incluidos en la proposwlon del adjudicatario y en el precio del contrato todos
los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendrén tal limitacién y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de la obra. (art. 67.3.9) RG) : : :

. 28 4.- Serén de cuenta del contratista los gastos derivados del Coordlnador de Seguridad
de las Obras. .

20
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29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSPy art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
de que éste, en el plazo de 10 dias hébiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracién.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracién deberé abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administraciéon en el pago del precio, ésta debera abonar al
T %ontratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
< Jiliciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

"~ Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de
LL)S dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podrd proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensién, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendrd derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjulmos que
como consecuencia de ello se le ¢ ongmen

29 3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los

plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que

- la consignada en la anualidad correspondiente, abondndose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG) :

. 29.4.- Previa peticién escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y'157 del Reglamento General de la LCAP.

21
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29.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesiéon surta efectos, y
la Administracion expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta tiltima el acuerdo de cesion. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (art. 196 LCSP)

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en
los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
r~itputable al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, por la resolucién del contrato
on pérdida de la garantia constituida o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién
le 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato '

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. )

30.3.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacién a que pﬁeda tener derecho la
Administracién por los‘dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
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30.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracién.

30.5.~ Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prdérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 197.2 de 1a LCSP.

31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
JECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- Bn el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
{brgano de contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacién de la’ garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econémica proporcional a la gravedad del

lincumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
196.1 LCSP)

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al misme, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucién de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacién

podra optar, mdlstmtarnente por su resolucién o por imponer las Slgulentes penahdades [...] far
196.7 LCSP)
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SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP y D. 87/1999 de subcontratacion en la CA O

32.1.- El contratista podré subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre
|quk el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de adjudicacién del
contrato ' '

| Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto.del
contrato principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al 6rgano de contratacion con una
antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato,

~ aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

_ 32.1.1.- Comunicaci6n del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

32.1.2.- Declaracion responsable del sﬁbéontratista, fdrmulada ante auforidad administrativa,
notario pablico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o'comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de Ia
LCSP.
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32.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...] por ciento del importe de
adjudicacién del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto
de comunicacidn, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo.previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacion, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones producidas.

32.3.- Serd requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe o
—-difigencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la

%}?cucién del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacién.
32.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion, la subcontratacién que lleve a cabo

el {contratista para la ejecucion del presente contrato, deberd estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley. o
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MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)

33.1.- El contrato se podra modificar por razones de interés piblico y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas de acuerdo con lo establecidos en los Art. 194, 202 y 217 de la
LCSP

..“.\é

En todo caso el Organo de Contratacién deber4 aprobar previamente a su ejecucién la
| “modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 202.3 de la LCSP, en relacién con el Art. 140 de dicha

ey.

33.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustituciéon de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no
supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.
En caso de supresion o reduccién de obras el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacién alguna.

Si el importe deé la modificacién superase el 20% del presupuesto injcial, serd necesario el
mutuo acuerdo de las partes.

26



mistoles!i<2008

Ayuntamiento de Mostoles

33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas serédn fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista. Si éste
no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabard del érgano de contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

h- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion dé lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la clausuila 29.2 del presente pliego, se
lesjantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de
hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta deberd ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida. s »

Acordada la- suspensién, la Administracién abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP) - '
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FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205, 218
LCSPy arts. 163 a2 165 RG)

35.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

B

< 35.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la tenmnac:lon o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepeion.

i

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de TREINTA DIAS
naturales de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la
LCAP, deberén concurrir el designado por el Ayuntamiento.como responsable del contrato o en su
caso. un facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto, asi como un representante de la
Intervencién General, si procede, el facultativo encargado de la direccién de las obras yel contratlsta
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripcionés pre'viétas el
representante de la Administracién las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia. :

" Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar ‘aquéllos. -Si transcurrido dicho ‘plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo unprorrogable o declarar
resuelto el contrato.
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35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en
el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se producirdan los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
dela LCAP.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademés de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obhgac1on de guardar sigilo a que se refiere la cldusula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
o siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
onocimiento con ocasion del mismo.]

7.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts 200, 218 LCSP y arts. 166
y 169 RG)

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcién, el 6rgano
de contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que 'serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a pa;rtlr de su expedlclon a cuenta de la liquidacion del
contrato. ; :

En el plazo-de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo dé la obra redactard; de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulard, en el plazo de
un mes, la propuestade: liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias, preste su confonmdad o manifieste los feparos que estime oportunos.

- Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o del
“transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone péra tal fin, el organo de contratac1on debera
aprobar la hqulda(:lon y abonar, en su caso, el saldo resultante de ]a misma.
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37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde
la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracién podrd comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estara obligado a subsanar, a su costa,
}:odas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las

consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de

;acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantfa, en su caso, se dictar4 acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

39.2.- En el supuesto de recepcion parcial. no se autorizara la devolucién o cancelacion de la
‘parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista . . ‘ :

39.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista,: se procederd, sin méas demora, a
la devolucién o cancelacion de las garantias, siempre que no- se hayan - producido las
responsabilidades a que se refiere €l articulo 88 de la LCSP. :

Mostoles, 5 de Junio de 2.008
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

..... , con D.N.L. n°

, mayor de edad, con domicilio en

, enterado del pliego de cliusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratacion de

y aceptando integramente su contenido, en nombre

propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este tiltimo caso sus

circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

Precio (en letras ) (en mimero .

euros,

; ‘ s . . - - . n‘- - |
Lugar, fecha y firma d"llﬂlﬁ!t@dﬁﬁ (5: Para hacer constar qus el
| ‘ documento: gue anfensda, compuesto
. de 1... paginas numeradas de a
SRR I - y rubricado
‘r;"xlarginalmente por l'a Conce;gia
| gécretaria. que suscribe, ha sido-
\\ aprobado e ... por- resolucion
2
<

de Junta de Gobierno Local de fecha

. Mdstoles_. IO‘SOU\D“ZCO? .

La Qoncejala - Secrelaria

CRETARIA
S[GENERAL
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