Ayuntamiento de Mostoles
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO

ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE UN CENTRO INTEGRAL DE
RESIDUOS ESPECIALES EN LA PARCELA 347-S1-02 DEL P.A.U.-4 EN EL MUNICIPIO
DE MOSTOLES COFINANCIADO CON FONDOS DE COHESION.
|
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arts. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato sera la ejecucion de las obras de UN CENTRO INTEGRAL DE
RESIDUOS ESPECIALES EN LA PARCELA 347-S1-02 DEL P.A.U.-4 EN EL MUNICIPIO
DE MOSTOLES.

Es objeto del contrato, ademéas de la ejecucion de las obras, el suministro de 7 puntos
Limpios Moviles, asi como de contenedores especiales para la recogida de aceites usados de origen
domestico, de cara a su distribucién entre los vecinos de Mdstoles con el objetivo de incrementar,
viabilizar y facilitar la recogida de este tipo de residuo, altamente contaminante para el medio
ambiente Contenedores con un disefio especifico, vinculado al disefio de los contenedores de los
Puntos Limpios Mdviles y Fijos.

Dicho objeto corresponde al cddigo 41.00.20 de la nomenclatura de la CPA, asi como al
cddigo 45200000-9 de la nomenclatura Vocabulario Comin de Contratos (CPV) de la Comision
Europea.

1.2.- Conforme a lo estipulado en el Articulo 126 del Reglamento General de Contratos de
las Administraciones Publicas, el pliego de prescripciones técnicas define las obras a realizar, que
consta de memoria, de la relacion de precios unitarios mediciones y planos, estudio de seguridad y
salud.

1.3.-Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la memoria
en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementales que formen parte de las
unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que
presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (arts. 40.1y 291 LCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre del Ayuntamiento de Mdstoles, es la
Junta de Gobierno Local.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
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cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran
ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido en los Art. 6 y 19 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector
Publico (en adelante LCSP) quedando sometida a dicha Ley, asi como al Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, en tanto
continde vigente, 0o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de Clausulas
Administrativas Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento General
citados. La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones estatales que regulan la contratacion
del sector publico en el marco de sus respectivas competencias.

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicion ante el mismo o6rgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53 y 61.3 LCSP y arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 62 del LCSP.

Las empresas deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas
fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea deber&n acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Mision Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
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figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actan
con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo acreditar su solvencia técnica, econémica y
financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los articulos 51, 64 y 65 de la
LCSP que se resefian a continuacion:

- Informe de instituciones bancarias.

- Poliza de seguros de responsabilidad civil por un importe minimo 2.000.000 euros.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a
favor de sus propios empresarios constituiran una presuncion de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 73.1 de la LCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo
dispuesto en la clausula 13.3.4 del presente pliego, deberan detallar en su oferta, y cuya efectiva
adscripcion se considera obligacion esencial a los efectos previstos en el Art. 206.g de la LCSP

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (art. 45.1LCSP)

4.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la
representacion de personas debidamente facultadas para ello. (art. 21 RG)

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de
Mostoles, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter previo a la presentacion de la
misma y el abono de las tasas correspondientes.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 52 LCSP)

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, sera la siguiente:
GRUPO C SUBGRUPO 4 CATEGORIA F

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados, seréa
suficiente acreditar ante el 6rgano de contratacion la capacidad financiera, econdmica y técnica,
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conforme a lo estipulado en la clausula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
habilitadas para realizar la prestacion que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- El presupuesto maximo de gasto estimado derivado de la ejecucidn de las obras objeto
de la presente contratacion, sin incluir 1.VV.A. que debera soportar el Ayuntamiento de Mdstoles,
asciende a la cantidad de 1.724.137,94 euros, siendo el importe del IVA la cantidad de 275.862,06
euros.

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO (arts. 26.1.k y 93.3 LCSP y 67.2.d
RG)

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al gasto maximo estimado del contrato
a realizar.

La adjudicacion del contrato quedara condicionada a que se acredite la plena disponibilidad
de las diferentes aportaciones como sefiala el articulo 93.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico.

8. REVISION DE PRECIOS (arts 77 y ss. LCSP).

Dado que el plazo de ejecucion de las obras no es superior a un afio, en la presente
contratacion no habra revision de precios.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arts. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo méximo para la ejecucion de las obras serd de OCHO MESES, a contar desde
la firma del acta de comprobacion y replanteo.

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 197.2 del LCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (arts. 93.4, 134, 141y 144 LCSP)
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10.1.- El contrato se adjudicard, mediante procedimiento abierto, tomando como base los
criterios de adjudicacion que se detallan en la clausula siguiente.

10.2.- Criterios de adjudicacion.

Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato los siguientes, por
orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente ponderacion:

Criterios

1. Precio.
(baja maxima)

Puntuacion

un punto por cada 2873 € de baja sobre el
presupuesto base de licitacion, con un maximo
de 30 puntos.

Temeraria toda aquella que supere el 5% del presupuesto de licitacién

Valoracion de prestaciones técnicas de los vehiculos

1. Mejoras en plazo de conservacidon y mantenimiento de las instalaciones

2. Mejora de calidades de obra

45 ptos. maximo, (un punto por cada 2873 €
anuales IVA no incluido) por tres afios de
conservacion 'y mantenimiento de las
instalaciones. El desglose econdmico de las
operaciones de conservacién y mantenimiento
se detallaran y desglosaran, especificando el
cuadro de precios utilizado. En el caso de que
el precio no se considere especificado 0 sea
desproporcionado este apartado no se evaluara

30 ptos. maximo, (un punto por cada 2873 €
anuales IVA no incluido) por dos afios de
conservacion 'y mantenimiento de las
instalaciones. El desglose econdmico de las
operaciones de conservacién y mantenimiento
se detallaran y desglosaran, especificando el
cuadro de precios utilizado. En el caso de que
el precio no se considere especificado o0 sea
desproporcionado este apartado no se evaluara

MAXIMO 45 ptos.

Maximo 45 puntos (un punto por cada 2873 €
incluido beneficio industrial y gastos
generales ) y que no suponga coste alguno
para el ayuntamiento; en el incremento de
unidades valoradas segun cuadro de precios
de proyecto o Cuadro de precios del Colegio
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de Aparejadores de Guadalajara, base
centro en el caso de que no existan en
proyecto; para la ejecucién de mejoras que
incrementen la eficiencia, rendimientos y
descenso de consumos en las instalaciones de
iluminacion;. El incremento de la eficiencia,
rendimientos y descenso de consumos en las
instalaciones de riego y jardines; el
incremento de portes y calidades de planta;
y mejora de firmes y solados del &mbito de la
obra. No se admite la especificacion o
limitacién de unidades.

MAXIMO 45 ptos.

3. Mejoras en plazo de garantia de vehiculos

4. Mejora de contenidos educativos

8 ptos., por dos afios incrementado en la
garantia de la plataforma, sobre lo especificado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

5 ptos., por un afio incrementado en la garantia
de la plataforma, sobre lo especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

6 ptos., por dos afios incrementado en la
garantia del chasis, sobre lo especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

4 ptos., por un afio incrementado en la garantia
del chasis, sobre lo especificado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

15 ptos.,, por dos afios ofertados de
mantenimiento gratuito integral.

10 ptos., por wun afo ofertados de
mantenimiento gratuito integral.

6 ptos., por tener Servicio Técnico Oficial, de
los vehiculos dentro de la Comunidad de
Madrid.

MAXIMO 35 ptos.

Maximo 30 puntos un punto por cada 2873 €
anuales IVA no incluido) por dos afios de
conferencias, exposiciones y programas
educativos. El desglose econdémico de las las
actividades se detallaran y desglosarén,
especificando el cuadro de precios utilizado. En
el caso de que el precio no se considere
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5.

6.

7.

MAXIMO

Mejora de contenedores de pilas

Valoracion de chasis

especificado o sea desproporcionado este
apartado no se evaluara

30 ptos.

Maximo 14 puntos (un punto por cada 2873 €
IVA no incluido) para aquel que ofrezca el
suministro a viviendas de contenedores de pilas
de pequefio formato a nivel municipal (70.000
viviendas. Es necesario que se indique el
compromiso econémico de gasto

MAXIMO 14 ptos.

3 ptos., por presentar el chasis un motor
superior a los 180 CV con seis cilindros.

3 ptos., por incluir mas sistemas de
seguridad activa en la conduccion que los
especificados en el pliego.

2 ptos., por asegurar una conexion la
plataforma a la estructura del chasis que no
altere la estructura del mismo( sin taladros
posteriores a fabricacion, presillas que
deterioren la proteccién anticorrosion. etc)

1 ptos., por incluir asiento con mas de dos
memorias de posicion y otros sistemas que
mejoren la calidad del puesto de conduccion.

1 ptos., por incluir climatizador, radio y
otros sistemas que mejoren la habitabilidad
de la cabina.

MAXIMO 10 ptos.

Mejora de campafia de puesta en servicio

Maximo 3 puntos (un punto por cada 2873 €
IVA no incluido) para aquel que ofrezca una
campafa a nivel municipal (70.000 viviendas)
en la que se informe de las rutas horarios y
paradas de los puntos limpios moviles; ademas
de una campafia de concienciacion de
separacion de residuos en origen. Es necesario
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que se indique el compromiso econémico de
gasto

MAXIMO 3 ptos.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, los licitadores deberan
constituir garantia provisional por importe de 51.724,14 euros, equivalente al 3% del presupuesto de
licitacion, excluido el IVA. (art. 76.1 LCSP)

11.2.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta clausula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la union.

11.3.- La Garantia provisional se extinguira automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)

12.- ANUNCIOS Y PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 y 143.2
LCSP y art.80 RG)

ANUNCIO DE LICITACION.-

Se publicara un anuncio en el Boletin Oficial del Estado por un plazo de VEINTISEIS
DIAS naturales, y el ultimo dia sefialado para la presentacion de ofertas se fija hasta las 14
horas, del dia que se cumplan los citados VEINTISEIS dias contados a partir del dia siguiente de
la publicacion del anuncio, y se especificara todos los datos en la pagina web del Ayuntamiento
de Méstoles, dentro del perfil del contratante, conforme a lo estipulado en el Art. 126 de la LCS

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentardn, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

12.2.- La presentacion solo se podra realizar en el Departamento de Contratacion del
Ayuntamiento de Mostoles, sito en Plaza Espafia, s/n y, bien personalmente o a través de
mensajerias.

También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en el
mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax, telex o telegrama, la remisién de la proposicion. Dicha
comunicacién podra también realizarse por correo electronico, si bien este medio s6lo sera valido si
existe constancia de su transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia
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de ambos requisitos no serd admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo, no sera admitida
ninguna proposicion enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en las
dependencias del Departamento de Contratacion del Ayuntamiento de Mostoles.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arts. 61, 129 y 130 LCSP y art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de DOS SOBRES cerrados, identificados en su exterior
con indicacién de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la
empresa licitadora, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electronico, de disponer de
ellos, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado en hoja independiente, debera tener
los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre nimero 1: Debera tener el siguiente titulo: "'SOBRE N° 1: Documentacion
General para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de la
EJECUCION DE UN CENTRO INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES EN LA
PARCELA 347-S1-02 DEL P.A.U.-4 EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES”.

Su contenido serd el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicién, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales.
Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura de constitucién, y de modificacion en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacion de certificacion o declaracion jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomatica espafiola en el Estado correspondiente, en la que
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se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva mision diploméatica permanente
espafola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma substancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art.
44.2 LCSP)

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del dmbito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la Asesoria Juridica del Ayuntamiento de Mdstoles, previo el
abono de las tasas correspondientes en la Caja del Ayuntamiento, asi como la escritura de
constitucion y de modificacion en su caso del licitador.

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una union
temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacién de un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del presente pliego,
expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, 0 en su caso, por el Organismo
comunitario correspondiente (art. 73 LCSP).

El certificado de clasificacion deberd ir acompafiado en todo caso de una declaracién
responsable en la que el licitador manifieste que los datos de clasificacion no han tenido variacion.
(art. 130.3 LCSP)

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unidn Europea, sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el érgano de
contratacion correspondiente su solvencia econdémica, financiera y técnica, conforme a los requisitos
establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las empresas que
integran la unién han obtenido clasificacion como empresa contratista de obras. En tal caso, se
acumularan las clasificaciones individuales de los miembros de la U. T. E, a efectos de poder
acreditar la clasificacion global exigida.

10



Ayuntamiento de Mostoles

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion y los Gltimos, en defecto de ésta, su
solvencia econdmica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién responsable del
licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o0 mediante
acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administracién conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, asi como con el Ayuntamiento de
Mobstoles. (arts. 62 y 130.1.c) LCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por declaracion responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
0 indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

13.2.5.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se constituyo en
metéalico o titulos valores. Si se constituye en forma de aval o por contrato de seguro de caucién, se
presentara el propio aval o el contrato de seguro. Si se ha constituido la garantia global a que se
refiere el articulo 86 de la LCSP, habra de aportarse certificacién emitida por la Tesoreria del
Ayuntamiento de Mostoles, relativa a que dicha garantia se encuentra vigente y es suficiente.

Toda la documentacién a presentar por los licitadores habra de ser documentacion
original o bien copias que tengan caracter de auténticas o compulsadas conforme a la
legislacion vigente en la materia, excepto el documento acreditativo de la garantia
provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. Asi mismo, los licitadores
presentaran su documentacion en castellano.

13.3.- Sobre nimero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicion para
la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de la EJECUCION DE UN
CENTRO INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES EN LA PARCELA 347-S1-02 DEL
P.A.U.-4 EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES.

13.3.1.- Los licitadores incluiran en este sobre la documentacion relacionada con los
criterios de adjudicacién a que se refiere la clausula 10.2 del presente pliego, conteniendo todos los
elementos que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

13.3.1.1.- El contenido de la oferta econdmica sera redactado segin el modelo anexo al
presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el 6rgano de
contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la
proposicion sea rechazada. En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que deba ser repercutido. (art. 129.5 LCSP)
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13.3.1.2.- En relacion con los restantes criterios de adjudicacion, se deberd aportar lo
siguiente:

- Propuesta Técnica que incluya las mejoras aportadas segun los criterios de
valoracion del punto 10.2. respecto a los apartados del 1 al 7.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
la proposicidn de dicho licitador no seré valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion debera estar suscrita en su totalidad por el
licitador, o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la integran firmada por el
licitador, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La
Administracion se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes
de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobacion por
si misma, o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacién o informes
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la desestimacion de la oferta o,
en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia
de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.3.2.- Cada licitador podra presentar s6lo una proposicién en relacién con el objeto del
contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 129.3 LCSP)

13.3.3.- El empresario que haya licitado en unidn temporal con otros empresarios no podré, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal
participante en la licitacion. EI incumplimiento de esta prohibicion dard lugar a la no admision de
todas las proposiciones por él suscritas. (art. 129.3 LCSP)

13.3.4.- Los licitadores deberan incluir en su proposicién una relacién detallada de los
medios personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecucion del contrato.

14.- MESA DE CONTRATACION (art. 295 LCSP y art. 79 RG)

La Mesa de contratacion estara integrada por:
PRESIDENTE.- D. José Maria Castillo Hernandez, Concejal de Hacienda.
Sustituta: D2 Mercedes Parrilla Marin, Concejala de Recursos Humanos.

SECRETARIO.- D. Celestino Olivares Martin, Oficial Mayor.
Sustituto: D. Emilio de Galdo Casado, Titular del Organo Apoyo a la Junta Gobierno.

VOCALES:
D? Natividad Perales Torres, Concejala de Limpieza de la Ciudad.

D. Alejandro de Utrilla Palombi, Concejal de Obras y Medio Ambiente.
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D2 Elena Lopez Barraya, Concejala de Economia.

D. Cain Poveda Taravilla, Interventor del Ayuntamiento.
Sustituto: D. Fernando Cobos Macias Vice-Interventor del Ayuntamiento.

D2 Alicia Bernardo Fernandez, Titular de la Asesoria Juridica.
Sustituta: D® Gema Cortés Pereira, Asesoria Juridica.

D. Juan Fernandez Avifig, Responsable de Contratacion y Patrimonio.
Sustituto: D. Antonio Rodriguez Gonzalez, Departamento de Contratacion.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL (arts. 71 LCSP y 22, 81y 82
RG)

Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, la Mesa de contratacién procedera a la
calificacion de la documentacién general contenida en el sobre nimero uno presentado por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificara por fax,
telegrama o correo electrdnico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion
en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacién a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de contratacion, a
efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como
requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser
cumplimentado en el plazo méaximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracion de
admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre n° 1y
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos
complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en
acto publico la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora
sefialados en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dard cuenta a los asistentes del nimero de
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificacion
de la documentacion general presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores
admitidos y de los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en
este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante
el plazo de admisién de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.
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16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los sobres n° 2 de
los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y a la relacion de los documentos
aportados respecto a los restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas en relacién con el
acto celebrado, informandoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar
reclamaciones escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles. A
continuacién, se dara por concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo
se dejara constancia en el acta de la reunién de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime
oportunos, elevard al érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada que estime
adecuada, que incluiré en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en la clausula 10.2 del
presente pliego, acompafiada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada en sus
actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el 6rgano de contratacion no dicte la resolucion de adjudicacion provisional. (art. 144.2
LCSP)

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacién, el érgano de contratacion
dictaré la adjudicacién provisional del contrato en el plazo maximo de DOS MESES, a contar
desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo
sobre la adjudicacion provisional, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantias
constituidas. (art. 145.4 LCSP)

17.2.- La adjudicacion provisional que realice el 6rgano de contratacion deberd acomodarse a
la propuesta de la Mesa de contratacion, salvo que expresamente se justifiqguen los motivos para
apartarse de tal propuesta, 0 que ésta se haya efectuado con infraccion del ordenamiento juridico, en
cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto, o cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula
17.4, se presuma fundadamente que la proposicion no puede cumplirse como consecuencia de bajas
desproporcionadas o temerarias, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 85 y 86 del
Reglamento General de la LCAP.

17.3.- La adjudicacion provisional debera dictarse en todo caso, siempre que algunas de las
proposiciones presentadas retna los requisitos exigidos en el pliego, no pudiendo, en tal caso
quedarse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP,
la Administracién, antes de dictar la adjudicacion provisional, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que
su participacion en la licitacion les hubiese efectivamente ocasionado.

17.4.- El 6rgano de contratacién podra estimar, por si 0 a propuesta de la Mesa de
contratacion, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas cuando en las
mismas concurran las circunstancias previstas en el Art. 85 del RGCAP

En tales supuestos, se estara a lo dispuesto en los apartados 3y 4 del articulo 136 del LCSP.
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17.5.- La adjudicacién provisional debera notificarse a los licitadores, y publicarse en el
diario oficial en que se publicé el anuncio de licitacién, o en el perfil de contratante de la pagina
Web del 6rgano de contratacion.

18. CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar, en el plazo de QUINCE DIAS hébiles,
desde el siguiente al que se publique la adjudicacion en el perfil del contratante en la pagina Web del
Ayuntamiento de Mostoles la constitucién de la garantia definitiva por importe del 5% del importe
de adjudicacidon del contrato, excluido el IVA

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos anteriores cuando el
adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con anterioridad al mismo, garantia global
por importe suficiente ante la Administracion contratante, en los términos previstos en el articulo 86
del LCSP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

18.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacién acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Ayuntamiento de Mostoles.

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL
(arts. 53 y 135.4 LCSP y arts. 13 a2 16 RG))

19.1.- El adjudicatario provisional debera acreditar en el plazo de QUINCE DIAS habiles,
contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el perfil del contratante del Ayuntamiento,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y
Ayuntamiento de Mdstoles.

19.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos 13 y 15
del Reglamento General de la LCAP:

- Eldocumento de alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas

Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato
que les faculte para su ejercicio en el &mbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse
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con una declaracién responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este Gltimo.

- Certificacion administrativa expedida por el drgano competente del Ayuntamiento de
Mostoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencidn, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP

19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes 0 no a Estados
miembros de la Unidén Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado habrad de referirse a los doce
ultimos meses.

19.4.- El adjudicatario provisional debera aportar asimismo, los documentos que acrediten la
efectiva disposicién de los medios que se hubiese comprometido adscribir a la ejecucion de las
obras, segun las clausulas 4.2 y 13.3.4 del presente pliego.

20.- ADJUDICACION DEFINITIVA (art.135.4 LCSP)

20.1.- Dentro de los DIEZ dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de
QUINCE dias hébiles para la presentacion de la documentacion del adjudicatario provisional, a
que se refiere la clausula anterior, el érgano de contratacion debera elevar a definitiva la
adjudicacion a favor del adjudicatario provisional, siempre que éste haya presentado dicha
documentacion y acreditado que retne las condiciones exigidas al efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la
Administracion, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, podréa efectuar
una nueva adjudicacion provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo
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adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez
dias habiles para cumplimentar lo sefialado en las clausulas 18 y 19.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (art. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS habiles
desde el dia siguiente a la fecha de la notificacion de la adjudicacion definitiva, el documento
administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira, formando parte del contrato, la oferta
del adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares y de las
prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura publica de constitucion como tal.
(art. 48 LCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podra acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,
procedera la incautacion de la garantia y la indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

21.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de urgencia, se podra,
previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la ejecucion del contrato
sin la previa formalizacién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

v
EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEO (art. 212 LCSP y arts. 139, 140 y 141 RG)

22.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo
casos excepcionales justificados, se procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 212 de la LCSP, y en los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.
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22.2.- En el caso de que el expediente de contratacion haya sido declarado de tramitacién
urgente, la comprobacion del replanteo se realizara a partir del momento en que el adjudicatario
haya constituido la garantia definitiva.

22.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del
contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicién real de
los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dard por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de
cuya autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a
contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

23.- PROGRAMA DE TRABAJO (art. 144 RG)

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no sera necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajo
del proyecto aprobado.

24.- SENAL IZACION DE OBRAS

24.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias 0 modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

24.2.- En el plazo méaximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista
colocara a su cargo, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel normalizado y
supervisado por el Ayuntamiento de Mdstoles.

24.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
la sefializacién referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion, corriendo los
gastos por cuenta del contratista.

\Y

EJECUCION DE LAS OBRAS

25.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA
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25.1.- El Ayuntamiento a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuard la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo
sus érdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista deberd ser la persona designada por éste, y
aceptada por la Administracion antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de contratacion, y con dedicacion plena exclusiva.

A los efectos, se entiende por dedicacion exclusiva, la no posibilidad de adscripcion a

ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecucion.

26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
(arts. 41y 213 LCSP)

El érgano de contratacion podré designar una persona fisica dentro de la Concejalia de
Urbanismo como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando
que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e
instrucciones del 6rgano de contratacion.

27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (art. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberdn ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberd observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el Organo de Contratacion (Junta de Gobierno Local) en el ambito de sus
atribuciones.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracién, hubiera alguna parte de
la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de
ningln género, aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracién su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracién, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

27.4.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el Art. 214 de la LCSP
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Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si
0 por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion sera responsable la misma
dentro de los limites sefialados en las leyes. (art. 198 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

27.5.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentard, a todos los efectos, la condicion de empresario.

El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo

publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasion del mismo.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (art. 153 RG)

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion de la
licitacion en el Boletin Oficial del Estado con un coste aproximado de 1.600 euros, una sola vez (art.
67.2.9) RG), asi como los de formalizacion del contrato, si este se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se abonaran antes de la firma del contrato, mediante el
ingreso del mismo en la Caja Municipal.

28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correrdn por cuenta del contratista,
salvo el 1.V.A., que se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del
contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato.

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccién de la obra en una cuantia maxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de la obra. (art. 67.3.i) RG)

29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200 y 215 LCSP y art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
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de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracion deberéa abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedicién de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta deberd abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de
los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspension, en los términos establecidos en la LCSP.

Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

29.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la
consignada en la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG)

29.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias
previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

29.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y
la Administracién expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta Gltima el acuerdo de cesién. (art. 201 LCSP)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZQS (art. 196 LCSP)

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en
los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa
imputable al mismo, la Administracion podra optar indistintamente, por la resolucion del contrato
con pérdida de la garantia definitiva o por la imposicion de penalidades diarias en la proporcion de
0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendrd la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

30.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho la
Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

30.4.- La constitucién en mora del contratista no requerird intimacién previa por parte de la
Administracion.

30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 197.2 de la LCSP.

31.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o
incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios materiales
suficientes para su realizacion, el Organo de Contratacion podra optar por resolver el contrato con
incautacion de la garantia constituida, o bien imponer una penalizacion econémica proporcional a
la gravedad del incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto
del contrato. (art. 196.1 LCSP)

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de contratacion
podra optar, indistintamente, por su resolucién o por imponer las siguientes penalidades.(art. 196.7
LCSP) Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podrén alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

\
SUBCONTRATACION

32.- SUBCONTRATACION (art. 210 LCSP)

32.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucién parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de adjudicacion del
contrato
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Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista debera comunicarlo por escrito al drgano de contratacion con una antelacion
minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién del subcontrato, aportando,
al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

32.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

32.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.

32.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente
con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de
adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto
de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato principal.

32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 210 de la
LCSP.

32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacion, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

32.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion.

32.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional segunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacion que lleve a cabo
el contratista para la ejecucion del presente contrato, debera estar sujeta a los requisitos y régimen
establecidos en dicha ley.

VI

MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)
33.1.- El contrato se podra modificar por razones de interés publico y para atender a causas

imprevistas debidamente justificadas de acuerdo con lo establecidos en los Art. 194, 202 y 217 de la
LCSP
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En todo caso el Organo de Contratacion debera aprobar previamente a su ejecucion la
modificacion del contrato, y ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al contrato
inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 202.3 de la LCSP, en relacién con el Art. 140 de dicha

ley.

33.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no
supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.
En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacion alguna.

Si el importe de la modificacion superase el 20% del presupuesto inicial, sera necesario el
mutuo acuerdo de las partes.

33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas serén fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista. Si éste
no aceptase los precios fijados, el rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en
los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del 6rgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia, siguiendose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217.3 de la LCSP.

34.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSPy 103 RG)

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP vy la clausula 29.2 del presente pliego, se
levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de
hecho en la ejecucién de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del érgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)
VIl
FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205, 218
LCSP y arts. 163 a 165 RG)
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35.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

35.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a
efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de TREINTA DIAS
naturales de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la
LCAP, deberan concurrir el designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato o en su
caso un facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto, asi como un representante de la
Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.

35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en
el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcidn, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
de la LCAP.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucién,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206, 220 y 275 de la
LCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207, 222 y 276 de la LCSP.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el contratista de la
obligacion de guardar sigilo a que se refiere la clausula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y arts. 166
y 169 RG)

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
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contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicidn, a cuenta de la liquidacién del
contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactard, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendra
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacidn por los costes de cobro, en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

38.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de DOS ANOS, a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP.

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictard acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

39.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista.

39.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcién
formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a
la devolucion o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.
Moéstoles, 25 de junio de 2.009
Fdo. Juan Fernandez Avifio
Responsable de Contratacion y Patrimonio

26



Ayuntamiento de Mostoles

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

..... ,COND.N.L.n° .......cccvevvrirnnnienennn,, mayor de edad, con domicilio en
................................................................................. , enterado del pliego de clausulas
administrativas particulares que ha de regir la contratacion de ............cccocceevvvreieveiesceereescenenen, :
y aceptando integramente su contenido, N NOMBIE ..o e
propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este Ultimo caso sus

circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:
1.- Precio (en letras .......cccooevninriinnnenns ) (BN NUMENO ..o euros,

ILVA. euros

Lugar, fecha y firma del licitador.
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