



**Fecha:** 10 de junio de 2022

**1. Entidad adjudicadora**

- a) Organismo:** AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES
- b) Dependencia:** CONCEJALÍA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
- c) Número de expediente:** C/002/CON/2022-009

**2. Objeto del contrato:**

**Descripción del objeto:** OBRAS REFORMA Y REHABILITACIÓN EN COLEGIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MOSTOLES, FASE IV. POR LOTES 1 AL 10

**3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.**

- a) Tramitación:** ORDINARIA
- b) Procedimiento:** ABIERTO SIMPLIFICADO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

**4. Presupuesto base de licitación:**

CONSERVACIÓN DE ASEOS (LOTES 1 AL 5):

- LOTE 1: 184.342,91 € + 38.712,01 € DE IVA
- LOTE 2: 145.800,16 € + 30.618,03 € DE IVA
- LOTE 3: 136.456,88 € + 28.655,95 € DE IVA
- LOTE 4: 188.517,55 € + 39.588,69 € DE IVA
- LOTE 5: 185.202,64 € + 38.892,55 € DE IVA

CONSERVACIÓN DE ACTUACIONES EN URBANIZACIÓN Y OTRAS ACTUACIONES (LOTES 6 AL 9):

- LOTE 6: 176.995,69 € + 37.169,09 € DE IVA
- LOTE 7: 148.974,79 € + 31.284,71 € DE IVA
- LOTE 8: 166.493,77 € + 34.963,69 € DE IVA
- LOTE 9: 159.804,73 € + 33.558,99 € DE IVA

CONSERVACIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES (LOTE 10):

- LOTE 10: 160.303,44 € + 33.663,72 € DE IVA



## Ayuntamiento de Móstoles

### **5. Adjudicación:**

#### **LOTE 1:**

- a. **Fecha:** 08.06.2022. ACUERDO JGL Nº 3/456
- b. **Contratista:** RAMON Y CONCHI, S.A. con CIF A28970614
- c. **Importe de adjudicación:** 153.188,96 € + 32.169,38 € DE IVA

#### **LOTE 2:**

- a. **Fecha:** 08.06.2022. ACUERDO JGL Nº 4/457
- b. **Contratista:** RAMON Y CONCHI, S.A. con CIF A28970614
- c. **Importe de adjudicación:** 125.533,94 € + 26.362,13 € DE IVA

#### **LOTE 3:**

- a. **Fecha:** 08.06.2022. ACUERDO JGL Nº 5/458
- b. **Contratista:** RAMON Y CONCHI, S.A. con CIF A28970614
- c. **Importe de adjudicación:** 112.031,10 € + 23.526,53 € DE IVA

#### **LOTE 4:**

- a. **Fecha:** 08.06.2022. ACUERDO JGL Nº 6/459
- b. **Contratista:** TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. con CIF B81625113
- c. **Importe de adjudicación:** 155.915,40 € + 32.742,23 € DE IVA

#### **LOTE 5:**

- a. **Fecha:** 08.06.2022. ACUERDO JGL Nº 7/460
- b. **Contratista:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (nombre anterior Ferrovial Servicios, S.A.U.) con CIF A80241789
- c. **Importe de adjudicación:** 161.079,46 € + 33.826,69 € DE IVA

#### **LOTE 6:**

- a. **Fecha:** 08.06.2022. ACUERDO JGL Nº 8/461
- b. **Contratista:** CONSTRUCCIONES NAVARREVISCA, S.L. con CIF B05124516
- c. **Importe de adjudicación:** 154.250 € + 32.932,50 € DE IVA

#### **LOTE 7:**

- a. **Fecha:** 08.06.2022. ACUERDO JGL Nº 9/462
- b. **Contratista:** TRENTO ARQUITECTURA, S.L. con CIF B83995175
- c. **Importe de adjudicación:** 134.077,31 € + 28.156,23 € DE IVA



## Ayuntamiento de Móstoles

### **LOTE 8:**

- a. **Fecha:** 08.06.2022. ACUERDO JGL Nº 10/463
- b. **Contratista:** TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. con CIF B81625113)
- c. **Importe de adjudicación:** 161.044,17 € + 33.819,28 € DE IVA

### **LOTE 9:**

- a. **Fecha:** 08.04.2022. ACUERDO JGL Nº 11/464
- b. **Contratista:** SERVEO SERVICIOS, S.A.U. (nombre anterior Ferrovial Servicios, S.A.U.) con CIF A80241789
- b. **Importe de adjudicación:** 147.997,56 € + 31.079,49 € DE IVA

### **LOTE 10:**

- a. **Fecha:** 08.06.2022. ACUERDO JGL Nº 12/465
- b. **Contratista:** TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. con CIF B81625113
- c. **Importe de adjudicación:** 150.375,88 € + 31.578,93 € DE IVA

## **6. Empresas licitadoras:**

1. IMESAPI, S.A. (LOTES 6, 7 Y 9)
2. TRENTO ARQUITECTURA, S.L. (LOTES 1, 2, 3, 4, 6, 7 Y 9)
3. GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. (LOTES 1, 3 Y 4)
4. SERVEO SERVICIOS, S.A. (NOMBRE ANTERIOR: FERROVIAL SERVICIOS) (LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9)
5. CONSTRUCCIONES NAVARREVISCA, S.L. (LOTES 2, 3, 6 Y 9)
6. RAMON Y CONCHI, S.A. (LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9)
7. TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L. (LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10)
8. RC93, S.L. (LOTES 1, 2, 3, 4 Y 6)
9. TRAUXIA, S.A. (LOTES 2, 4, 6, 7 Y 10)
10. NERCO INFRAESTRUCTURAS, S.L. (LOTE 5)