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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES MEDIANTE
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE REPARACION DE LA FACHADA POSTERIOR DEL CENTRO CULTURAL
VILLA DE MOSTOLES” EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES.

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO (arss. 22, 74 y 100 LCSP, 67 RG)

1.1.- El objeto del contrato serd la realizacién de las obras de REPARACION DE LA
FACHADA POSTERIOR DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE MOSTOLES , con el fin
de la sustitucion del recubrimiento de fachada y la eliminacién de paramentos exteriores existentes,
asi como detalles constructivos en huecos de fachadas.

El objeto corresponde al c6digo 45.41 de la nomenclatura de la Clasificacién Nacional de
Productos por Actividades 2002 (CNPA Dicho -2002) asi como al cédigo 45410000 de la
nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos CPV. ;

1.2.- Conforme a lo estipulado en el Articulo 126 del Reglamento General de Contratos de
las Administraciones Publicas, el pliego de prescripciones técnicas define perfectamente las obras a
realiza y consta deun presupuesto de precios unitarios descompuesto, por lo que no es ne3cesaria la
redaccion del un proyecto, segiin el informe del Director de Mantenimiento.

1.3.- Tendran caricter contractual el pliego de prescripciones técnicas, la memoria en lo
referente a la descripcién de los materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades

de obray los cuadros de precios.

Por todo ello, dichos documeritos deberédn ser firmados por el adjudicatario,“en prueba de
conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION (ars. 40.1 y 297 LCSP, 4 RG)

2.1.- El 6rgano de contratacién, que actlia en nombre del Aymitamiento de Méstoles es la
Junta de Gobierno Local.
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2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucién y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serdn
egjecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacién ante la Jurisdiccion
competente.

3.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo,
de conformidad con lo establecido den los articulos 6 y 19 de la Ley de 30/2007 de Contratos del
Sector Publico (en adelante LCSP) quedando sometida dicha Ley, y asi como al Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, en tanto contintie vigente, o a las normas reglamentarias que le sustituyan, y al Pliego de
Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacién de obras del Estado aprobado
por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga a la Ley y al Reglamento
General citados. La presente contratacion se llevara a cabo de acuerdo con las clausulas contenidas

; en el presente pliego de cldusulas administrativas pamculares

3.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion y resolucion del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa, y serdn inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente
en reposicién ante el mismo oérgano que los dictd, o ser impugnado mediante recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion,

4.- CAPAC]])AD PARA CONTRATAR (art 43, 45, 46,47, 53y 61.3 LCSPy arts. 9y 10 RG)

4.1.- Podrén contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, espafiolas o

- extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen' comprendidas en -alguna de las

circunstancias previstas en el articulo 49 del LCSP, extremo. que se podra acredltar por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 62 de} LCSP. - :

Las empresas deberén. ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacién directa con-el objeto del contrato, ségin resulte de-sus réspectivos estatutos o reglas
fundacionales y dlspongan de una organizacién con elementos persona]es y materiales suficientes
para la debida ejecucion del contrato. :
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Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante certificacién de inscripcion en uno de los registros profesionales o
comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de 1a LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberdn acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la Misién Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actrian
con habitualidad en el trafico local en el 4mbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato, asi como el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 44 LCSP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar la adecuada
clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea no
necesitardn disponer de dicha clasificacién, debiendo acreditar su solvencia técnica, econémica y
financiera a través de los medios de justificacion que, al amparo de los artlculos 51,64y65dela
LCSP

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacién o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a
favor de sus propios empresarios constituirdn una presuncién de aptitud en los términos
resefiados en el articulo 73.1 de la LCSP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los licitadores
deberéan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo
dispuesto en la cldusula 13.3.5 del presente pliego, deberan detallar en su oferta y cuya efectiva
adscripcion se con51dera obligacion esencial a los efectos prev1stos en el Art 206 g de la LCSP.
(art. 53 LCSP)

4.3.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracién de las especificacionés técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concunenc:la 0 suponer un trato pnvﬂeg]ado con
respecto al resto de las empresas licitadoras. (ar. 45.1LCSP) )

44.- Los qﬁe contraten con la Administracién, podran hacerlo por si, o mediante la
- Tepresentacion de personas debidamente facultadas paraello. (ar. 21RG - .
) ;
' Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Asesoria’ Juridica del Ayuntamiento de.
Mostoles, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que pretendan aportar a los
efectos de acreditar su representacion para licitar, con carécter previo a la presentacién de la misma y
. el abono en la Caja del Ayuntamiento de las tasas correspondientes.. 2 : i
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No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la representacion,
podrén ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por el Letrado del Servicio Juridico
interviniente en la misma, consigndndose expresamente en el acta la manifestacién del Letrado
respecto a si la documentacion aportada es bastante para que el representante ejerza las facultades de
licitar en relacion con el expediente concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES (art 54, disp. transit. 5* LCSP)

5.1.- Para ser adjudicatario -del presente contrato no es preciso estar en posesién de
clasificacién empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econémica,
financiera y técnica, por los medios establecidos en la clausula 4.2 del presente pliego.

5.2.- Para los empresarios no espafioles de la Unién Europea que no estén clasificados, sera
suficiente acreditar ante el érgano de contratacién la capacidad financiera, econémica y técnica,
conforme a lo estipulado en la cldusula 4.2 del presente pliego, asi como que se encuentran
habilitadas para realizar la prestacién que constituye el objeto del contrato con arreglo a la
legislacion del Estado de procedencia, en los términos establecidos en el articulo 47 de la LCSP.

6. PRESUPUESTO DE LICITACION (art. 76 LCSP)

6.1.- El Vpresupuesto méximo de licitacién de las obras sin incluir el IVA, asciende a la
cantidad de 61.852,32 euros, (importe del IVA 9.896,37 euros)

6.2.- El'irhporte del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirn durante la
_ejecucion de las obras, serdn los que resulten de la aprobacion de la proposicién seleccionada.

7. EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO Y FINAN CIACION (arts. 26.1k y 933y
93.5LCSPy 67.2.dRG)

En.los presupuestoé del afio 2.008 existe el crédito presupuestario preciso para atender a las

- obligaciones econémicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria 33-

121.4-632.02 (RC-0504) y niimero de gasto 08-0483, financiado mediante el préstamo firmado con
Caja Madrid el dia 2-10.07.
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8. REVISION DE PRECIOS (arts 77y ss. LCSP).

El precio de la presente contratacidén no estara sujeto a revisién dado el plazo de ejecucion
del mismo.

9. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS (arss. 23 y 197 LCSP)

9.1.- El plazo méximo de ejecucién de las obras serd de TREINTA DIAS naturales, a contar
esde la firma del contrato

9.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 797.2 deZ LCSP, dicho plazo de
ejecucion podra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables, siempre que las justifique debidamente.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION (ars. 93.4, 134, 141 144 LCSP)

10.1.- El contrato se ad_]udlcaréi ‘mediante proéedmnento ilegocmdo sin publicidad, al
licitador que presente la oferta de precio mas bajo, por las caracteristicas de las obras a
realizar, siendo éste el inico criterio determinante de la adjudicacién.. " )
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11.- GARANTIA PROVISIONAL

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 91.1 de la LCSP, los licitadores deberan
constituir garantia provisional por importe de 1.856 euros, equivalente al 3 % del importe de
licitacion, con la exclusion del IVA.

11.2.- Dicha garantia deberd constituirse, de acuerdo con las normas establecidas en el
articulo 91 de la LCSP, asi como en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP y la clausula 13.2.7 del presente pliego, en la Tesoreria del Ayuntamiento de Mostoles,
excepto cuando su constitucion se efectiie mediante aval o contrato de seguro de caucion, en cuyo
caso se incluira en el sobre de la documentacién administrativa. :

11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia provisional podra
constituirse por una o varias.de las empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto se
I alcance la cuantia establecida en el primer apartado de esta clausula y garantice solidariamente a
todos los integrantes de la unién.]

11.4.- La Garantia provisional se extinguird autométicamente y sera devuelta a los licitadores
" inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato. (art. 91.2 y 91.4 LCSP)

12.- ANUNCIO Y PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES (art. 129.1 LCSPy art.80 RG)

ANUNCIO DE LICITACION.- Se publicar4 un anuncio éfi-la pagina web del Ayuntamiento
“de Meéstoles, dentro del perﬁl del contratante, conforpié a lo estlpulado en el Art. 126 de la LCSP.

12.1.- Las proposiciones-y la documentacmn complementana se presentaran en la forma
indicada-en los apartados 51gu1entes en el lugar y plazo senalado en el anuncio de licitacién.

12.2.-1a presentacmn se reallzara medlante Su entrega en el Departamento de-Contratacion
del Ayuntamiento de Mostoles, sito en Plaza Espafia s/n del Municipio, bien personalmente o bien
mediante envio por mensajeria entregado dentro del plazo sefialado. -
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También podra realizarse mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en el
mismo dia al érgano de contratacién, por fax, telex o telegrama, la remisién de la proposicion. Dicha
comunicacién podra también realizarse por correo electronico, si bien este medio s6lo sera valido si
existe constancia de su transmision y recepcién, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no serd admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo
fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacién del plazo, no serd
admitida ninguna proposicion enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el pliego y documentacion complementaria en el
Departamento de Contratacion del Ayuntamiento, en oficinas sefialadas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La pfesentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacién de la proposicion se deberd realizar en el Departamento de
Contratacion, sito en Plaza Espafia, s/n del Municipio de Méstoles, rechazdndose en caso contrario
todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (arss. 61, 129 y 130 LCSPy art. 80 RG)

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, uno con la documentacién administrativa
y otro-con la proposicién econémica y técnica, identificados en- su' exterior con indicacién de la
licitacién a la que se concurra y el nombre y apellidos o razén social de la empresa licitadora,
ntimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electrénico, de dlsponer de ellos, asi.como con
la firma del licitador o persona que le represente. '

El contenido de cada sobre que debera estar relacmnado en hO_]a mdependlente _deberd tener
los requ151tos que se senalan a contmuac1on »



mistolesli:2008

Ayuntamienfo" de Méstoles

13.2.- Sobre miimero 1: Deberd tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Documentacién
General para la licitacion, mediante procedimiento abierto, de la contratacién de la
EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPARACION DE LA FACHADA POSTERIOR DEL
CENTRO CULTURAL VILLA DE MOSTOLES"

Su contenido seré el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la
representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de empresarios individuales.
Si se trata de personas juridicas deberdn presentar escritura de constitucion, y de modificacion en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la.
legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su
: actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su capacidad de obrar mediante
presentacién de certificacién o declaracién jurada de estar inscritas en alguno de los registros que se
indican en el Anexo I del Reglamento General de la LCAP. :

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante
informe expedido por la representacion diplomética espafiola en el Estado correspondiente, en la que
se haga constar que figuran inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el tréfico local en el -dmbito de las actividades que
constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberdn aportar informe-de la respectiva misién diplomatica permanente
espafiola relativo a que el Estado de su procedenma admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracion, en forma substancialmente analoga

Igualmente, dichas empresas deberdn tener abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o Tepresentantes para sus operacmnes ¥y que estén inscritas en el Registro Mercantil. (art
44.2 LCSP)

13.2.1.2.- ‘Cuando el licitador actie mediante representante, €ste deberd aportar
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacién y del 4mbito de sus
facultades para licitar, bastanteado por la -Asesorfa Juridica del Ayuntamxento de Méstoles y el
abono de las tasas correspondlentes
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13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacién constituyendo una unién temporal,
cada uno de ellos deberd acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asf como el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas en caso de resultar
adjudicatarios del contrato, y la designacion de un representante o apoderado tinico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Los licitadores deberan aportar la documentacion acreditativa de la solvencia
econdmica, financiera y técnica de conformidad con lo sefialado en la cldusula 4.2 del presente
Pliego

Las empresas que liciten en union temporal, deberén acreditar los requisitos de solvencia
econdmica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracién responsable del
F licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o0 mediante
acta de manifestaciones ante notario piblico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar
con la Administraciéon conforme al articulo 49 de la LCSP, comprendiendo. expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (arss. 62y 130.1.9 LCSP)

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta posibilidad
esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podré sustituirse por declaracion responsable,
otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracién de someterse a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder al licitante.

13.25. - Declaracién responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salve en lo que se
refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento-de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que
aportar, en todo caso, declaracién responsable, formulada ante autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, 0 mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

13.2.6.- Resguardo acreditativo de la garantia provisional, si la misma se constituyé en
metalico o titulos valores. en forma de aval o por contrato de seguro de caucién, se presentard el
propio aval o el contrato de seguro. ’ S ’ ' '



mbstolesli1£2008

Ayuntamiento de Mostoles

Si se ha constituido la garantia global a que se refiere el articulo 86 de la LCSP, habra
de aportarse certificacion emitida por la Tesoreria del Ayuntamiento de M6stoles [ o de la Caja
General de Depdsitos, en su caso ], relativa a que dicha garantia se encuentra vigente y es
suficiente

13.2.7.- Otros documentos

Toda la documentacién a presentar por-los licitadores habra de ser documentacion original o
bien copias que tengan cardcter de auténticas o compulsadas, previo el abono de las tasas
correspondientes, conforme a la legislacién vigente en la materia, excepto el documento
acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de aportarse en original. asi mismo, los
licitadores presentaran su documentacion en castellano.

13.3.- Sobre niimero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2: Proposicién para
la licitacién, mediante procedimiento abierto, de la contratacion de OBRAS DE
REPARACION DE LA FACHADA POSTERIOR DEL CENTRO CULTURAL VILLA DE
MOSTOLES" .(arts. 129 y 130 LCSP)

13.3.1.- Los licitadores incluirdn en este sobre su oferta econémica, que deberé estar
redactada seglin el modelo anexo al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el érgano de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocaran que la proposicién sea rechazada. . s

- En la proposicién debera indicarse como partida mdependlente el Impuesto sobre el Valor
Afiadido av. A) ‘ :

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones- referidas a la totahdad de las
obras objeto del contrato

" 13.3.3.- Cada licitador podra presentar s6lo una proposicién en relamon con el objeto del
contrato sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 129.3 LCSP)

10
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13.3.4.- El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra, a
su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en més de una unidén temporal
participante en la licitacién. El incumplimiento de esta prohibicion dard lugar a la no admision de
todas las proposiciones por €l suscritas. (art. 129.3 LCSP)

14.- MESA DE CONTRATACION (a1, 295 LCSPy art. 79 RG)

Conforme a las Normas de Contratacién del Ayuntamiento de Mostoles no es necesaria su
constitucién.

15.- APERTURA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA (art. 130)

Una vez finalizado el plazo de presentacién de oferta y dentro de los 3 dias siguientes, se
procederd a la apertura de las documentaciones administrativas recibidas, para la comprobacién de
la misma , y el Departamento de Contratacion y el Sr. Secretario certificaran la relacion de los
documentos que figuran en la misma.

Para subsanar los posibles defectos de la documentacién presentada, mediante fax o correo
electrénico se dard un plazo de 72 horas a las Empresas para que aporten Ia documentacién
exigida, 6 subsanen los defectos de la misma

- .Una vez calificada la documentacion se emitir4 el informe correspondiente y podra desechar
las.que no presenten la documentacién exigida en el pliego de clausulas adm1mstrat1vas yenel
plazo prev1sto deJando constancia de ello.

Las ofertas que corresponda a proposwlones rechazadas quedaran excluidas y sus sobres
no podran ser abiertos.
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16- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOGMICAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION (arts. 135, 144, 295 LCSP y 83 RG)

16.1.- Una vez calificada la documentacion del sobre n° 1 y realizadas las subsanaciones y,
en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, se enviardn las proposiciones a los Servicios Técnicos de la
Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad para que procedan a la apertura de las ofertas econémicas
y emitan el correspondiente informe de adjudicacion

16.2.- Concluida la apertura de las proposiciones, el Técnico Municipal concretara
expresamente cual es la proposicion de precio mas bajo, sobre la que formulard propuesta de
i adjudicacion del contrato.

 Sise presentasen dos 0 més proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas bajo,
se decidira la propuesta adjudicacién de éstas mediante sorteo. (art. 87. 2 RG).

16.3.-- La Concejalia de Mantenimiento de la Ciudad, una vez redactado el informe técnico de
adjudicacion lo remitira al Departamento de Contratacién para su inclusion en el orden del dia de la
Junta de Gobierno Local.

17.- ADJUDICACION PROVISIONAL (arts. 135, 139, 145 LCSP)

17.1.- A la-vista de la propuesta del informe técnico, el y(')rgano de Contratacién dictara la-
" adjudicacién provisional del contrato en el plazo méximo de DIEZ DIAS naturales a contar desde
la apertura de las proposiciones. Transcurrido el indicado plazo sin haberse-dictado acuerdo sobre
la adjudicaci6n provisional, los licitadores podran retirar sus ofertas y las garantlas const1tu1das (art.
145.4 LCSF) . _ :
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17.2.- La adjudicacion provisional que realice el 6rgano de contratacion deberd acomodarse a
la propuesta del informe técnico, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse
de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infraccion del ordenamiento juridico, en cuyo caso
la convocatoria quedara sin efecto,

17.3.- La adjudicacion provisional deberd dictarse en todo caso, siempre que algunas de las
proposiciones presentadas retina los requisitos exigidos en el pliego no pudiendo, en tal caso
quedarse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en el articulo 139 de la LCSP,
la Administracion, antes de dictar la adjudicacion provisional, podra renunciar a celebrar el contrato
por razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de
defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos casos, de los gastos que
su participaci6n en la licitacién les hubiese efectivamente ocasionado.

"17.5.~ La adjudicacioén provisional debera notificarse a los licitadores, y publicarse en el
perfil de contratante de la pagina Web del Ayuntamiento de Mdstoles.

18, CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (arts. 83, 84, 87 LCSP)

18.1.- El adjudicatario provisional deberd acreditar, en el plazo de QU]NCE DIAS habiles,
.desde ‘que se publique la adjudicacién en el perfil del contratante en la pagina Web del
Ayuntamiento de Mostoles la constitucion de la garantia definitiva por unporte del 5% del importe
de adJudlcacmn del contrato, excluldo el IVA

No seré precisa la constitucién de la garantla resenada en los parrafos anteriores cuando el
" adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, -6 con anterioridad al mismo, garantia global
por imiporte suficiente ante la Administracién contratante, en los términos previstos en el articulo 86

" del LCSP, y dicha garantia s encontrara v1gente y efectiva, : v

13
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18.2.- La garantia podra constituirse en metélico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados, por contrato de seguro de caucion, en la forma y condiciones establecidas en los
articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacidn acreditativa correspondiente, en la Tesoreria del Ayuntamiento de Méstoles

18.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su
precio, se reajustard la garantia en el plazo de quince dfas, contados desde la fecha en que se
notifique al adjudicatario la resolucién de modificacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 87 de la LCSP.

18.4.- En el plazo de quince dias, contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

19.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO PROVISIONAL
(arts. 53y 135.4 LCSPy arts. 13 a 16 RG))

19.1.- El adjudicatario provisional deberd acreditar en el plazo de QUINCE DIAS habiles,
contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el perfil del contratante del Ayuntamiento,
que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

- 19:1.1.- La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias se realizard presentando la siguiente documentaci6n, de acuerdo con los articulos 13 y 15
+ del Reglamento General de la LCAP: : ’ ' :

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas
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Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el mbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una
declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion del
Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este tiltimo.

- Certificacién administrativa expedida por el 6rgano competente del Ayuntamiento de
Mostoles, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el mismo.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del
Reglamento General de la LCAP, habrd de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

19.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizardA mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable. ‘ :

19.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP 7y, en su caso,
podran ser remitidas al érgano de contratacion por via electronica, de acuerdo con la normativa
vigente aplicable al respecto. No obstante lo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no
estara. obligado a aportar dichas certificaciones si en la declaracién responsable a que se refiere la
cldusula 13.2.3 ha autorizado expresamente a la Administracién contratante para obtener de la
Administracién certificante Ia informacién que acredite que cumple las circunstancias indicadas.

15
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19.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi mismo, habran de
presentar certificacién, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de referirse a los doce
tltimos meses.

20.- ADJUDICACION DEFINITIVA (ar:.135.4 LCSP)

20.1.- Si la‘ documentaciéon administrativa del adjudicatario. provisional se ha presentado
completa en el sobre miimero 1, y si se ha constituido la garantia definitiva correspondiente, el
Organo de Contratacién podra dictar resolucién de adjudicacién definitiva a favor del
adjudicatario provisional, siempre que éste haya acreditado que retine las condiciones exigidas al
efecto.

20.2.- Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, la
Administracién, de conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, podra efectuar
una nueva adjudicacion provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en
que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo
adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederd a éste un plazo de diez
dias hébiles para cumplimentar lo sefialado en las cldusulas 18 y 19 '

16 -
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FORMALIZACION DEL CONTRATO

21.- FORMALIZACION DEL CONTRATO (art. 140 LCSP)

21.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de DIEZ DIAS naturales
desde la fecha de la notificacién de la adjudicacion definitiva, el documento administrativo de
formalizacion del contrato, seglin modelo anexo II al presente pliego, al que se unira, formando parte
del contrato, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del pliego de cléusulas administrativas
particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, deber4 aportar escritura piblica de constitucién como tal
(art.. 48 LCSP)

21.2.- El documento en que se formalice el contrato serd en todo caso admlmstratlvo siendo
titulo valido para acceder a cualquier registro ptiblico.

No obstante, el contrato se formalizard en escritura publica cuando asi lo solicite el
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. - .

21.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podré acordar la resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto el
procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto,
procedera la incautacién de la garantia y la indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

21.4.-En el supuesto de que-en el expediente héya recaido déclara(_:ién de urgencia, se-podrd,
previa constitucion de la garantia definitiva cuando fuera exigible, iniciar la.ejecucion del contrato
sin la previa formalizacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

17
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EJECUCION DEL CONTRATO

22.- COMPROBACION DEL REPLANTEQ (art. 212 LCSPy arts. 139, 140y 141 RG)

22.1.- Dada las caracteristicas de estas obras, que son de reparacién simple, no es
necesaria la comprobacién del acta del replanteo.

23.- PROGRAMA DE TRABAJO (2. 144 RG)

Dado que el plazo de ejecucién de las obras es inferior a un afio, no serd necesario que el
contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a 1o prewsto en el programa de trabajo
del proyecto aprobado.

24.- SENALIZACION DE OBRAS (P460)

24.1.- Bl contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro

* debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e:inmediaciones.

18
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El contratista cumplird las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya instalado.

Los gastos que origine la sefializacion serdn de cuenta del contratista.
24.2.- En el plazo méximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacién, el contratista
colocard donde se realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel, como

minimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por
el Gobierno de Canarias.

24.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado
1a sefializacion referida en el mismo, ésta serd instalada por la propia Administracién, corriendo los
gastos por cuenta del contratista.

EJECUCION DE LAS OBRAS

25 DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA (Pc4Go)

" 25.1.- El Ayuntamiento a través del director facultativo nombrado al efecto, efectuard la
inspeccidn, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo
sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

25.2.- El delegado de obra del contratista debera. ser la persona designada por éste; y
. aceptada por la Administracién antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en
obras similares a la que es objeto de conﬁatacién, y con dedicacic’)n plena exclusiva .

A los efectos, se entiende por dedlcacmn excluswa, la no p051b111dad de adscnpcwn a
ninguna otra obra, sea cual fueré su naturaleza, durante su plazo de ejecucion;] :
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26.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO (arts.
41y 213 LCSP)

El érgano de contratacién podra designar una persona fisica dentro de la Mantenimiento de la
Ciudad como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que
su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las 6rdenes e
instrucciones del 6rgano de contratacion.

- Proponer al Organo de Contratacién las penalizaciones a imponer al contratsita en caso de
incumplimiento de contrato imputable al mismo
- Concurrir a la recepcion de las obras y en su caso tenerlas por recibidas.

- Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo de
é la Obra, conforme a lo dispuesto en el Capitulo V del Titulo II del Libro IV de la LCSP.

: 27.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (ar+. 213 LCSP)

27.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica de éste, diere al contratista el director
facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de cardcter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el
designado por el Organo de Contratacién como responsable del contrato, dentro de sus atribuciones.

27.3.- Durante el desarrollo de las obras y haSta que se émnpla‘ el plazo de garantl’a, el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

Si.a juicio del facultatlvo director demgnado por el Ayuntamlento hublera alguna parte de la )
obra e]ecutada deficientemente, el contratista deber rehacerla sin-derecho ‘a mdemmzacmn de
ningtin género, aunque se hubiere aprec1ado despues de la recepcmn .
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Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente
las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Ayuntamiento su
aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

27.4.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo establecido en el Art. 214 de la LCSP

Seré obligacién del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si

o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones

que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracién- sera responsable la misma
entro de los limites sefialados en las leyes. (@ 198 LCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de una empresa, todas responderan
solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

27.5.- El contratista deberd cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo
tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato, respecto del que
ostentara, a todos los efectos, la condicion de empresario.

El contratista deberd guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento
con ocasion del mismo.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA (ar. 153 RG)

28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados. de la publicacién de la
licitacién en el Boletin Oficial del Estado con un coste aproximado de 1.500 euros, por una sola vez
(art.67.2.8) RG) , asi como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados -gastos de publicaéi(')n se descontaran en el primer pagb efectuado a favor del
contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en-la Tesoreria .del
Ayuntamiento de Mostoles. S
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28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos
de adjudicacién se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y
arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que correrdn por cuenta del contratista,
slavo el IVA que se indicard como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicién del adjudicatario y en el precio del contrato todos
los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato

28.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados
por la direccién de la obra en una cuantia méxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No
obstante, no tendrén tal limitacién y correrin integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la gjecucion de la obra. (art. 67.3.5 RG)

28.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos derivados del Coordinador de Seguridad

de las Obras.

29.- ABONOS AL CONTRATISTA (arts. 200y 215 LCSP y art. 150 RG)

29.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira certificaciones
mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas
en los diez dias siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos
de que éste, en el plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar
aquellas. con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

29.2.- El pago de las certificaciones de obra se realizara contra factura, expedida de acuerdo
con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable
del contrato. La Administracién debera abonar el importe de las facturas dentro de los sesenta dias
siguientes a la fecha de expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracién en el pago del precio, ésta debera.abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si la demora en el pago fuese superior a cuafro meses, contados a-partir del vencimiento de
los dos meses a que se refiere. el parrafo anterior, el contratista podra proceder, en su caso, a la
suspension. del CUI‘nplimiento del contrato, debiendo comunicar a la. Administracién con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a-efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensmn en los tenmnos establecidos en la LCSP.
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Si la demora de la Administracién fuese superior a ocho meses, contados a partir del
vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la presente clausula, el
contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que
como consecuencia de ello se le originen.

29.3.- El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los
plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que
la consignada en la anualidad correspondiente, abondndose las certificaciones que excedan de dicha
cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente. (@-. 152 RG)

29.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podrén realizar abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantias

previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

29.5.- El contratista podrd ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente
establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesién surta efectos, y
la AdmLmstracwn expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le
notifique fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion. (art. 201 LCSE)

30.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS (ar. 196 LCSP)

30.1.- El contratista queda bbligadb al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato en
los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

30.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa

* imputable al mismo, la: Administracién podra optar indistintamente, por la resolucién del contrato

con pérdida de la garantla constituida o por la imposicién de las penalidades.diarias enla proporc1on
“de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato :

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del: precio del

contrato, el organo de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del Imsrno 0
acordar la continuidad de su ejecucion con unposwlon de nuevas penalidades. -
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Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

30.3.- La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda tener derecho la
Administracién por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

30.4.- La constitucién en mora del contratista no requeriré intimacion previa por parte de la
Administracion.

30.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracién podrd a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite on-o menor, de acuerdo a lo dispuesto
! enel articulo 197.2 de 1a LCSP.

31.- CUMPL]M]ENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

31.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
6rgano de contratacién podra optar por resolver el contrato con incautacién de la garantia
constituida, o bien imponer una penalizacién econdémica proporcional a la gravedad del

incumplimiento, en una cuantia que podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art.
196.1 LCSP)

31.2.- Cuando el contratista, por causas imputables "al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecuci6n de las prestaciones definidas en el contrato, el érgano de contratacion

podré optar, indistintamente, por su resolucién o por lmponer las 31gulentes penalidades: [ ] @
1967 LCSP) .
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A\
SUBCONTRATACION
32.- SUBCONTRATACION (ot 210 LCSPy D. 87/1999 de subcontratacion en la CA C)

32.1.- El contfratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato, siempre
que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 % del importe de adjudicacién del
contrato

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista deberd comunicarlo por escrito al 6rgano de contratacion con una antelacién
minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del subcontrato, aportando,
| mismo tiempo, la siguiente documentacion:

32.1.1.- Comunicacién del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista,
on indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

32.1.2.- Declaracién responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa,
otario piiblico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 49 de la
LCSP.

32.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con
otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del [60] [...] por ciento del importe de
adjudicacién del contrato principal, con indicacidn expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido €l que es objeto
de comunicacion, representa sobre el presupuesto.de adjudicacion del contrato principal.

'32.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsfo en el articulo 210 de la
LCSP. ’ :

32.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su eJecuclon deberén ser notificadas por escrito al 6rgano de contratacién, en un plazo no
superior a quince dias de producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

32.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o
facturas al contratista, que el director. o supervisor de la ejecucién del contrato emita informe o
diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la
ejecucion del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacién.
"32.4.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional ségunda de la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, la subcontratacién que lleve a cabo
el contratista para la ejecucion del presente contrato deberé estar sujeta a los requ151tos y régimen
establecidos en dicha ley
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MODIFICACION DE CONTRATO

33.- MODIFICACION DEL CONTRATO (arts. 194, 202, 217, 220.¢), art. 158 RG)

33.1.- El contrato se podrd modificar por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas debidamente justificadas de acuerdo con lo establecidos en los Art. 194, 202 y 217 de la
LCSP

En todo caso el Organo de Contratacién deberd aprobar previamente a su ejecucion la modificacion
del contrato, y ambas partes deberdn suscribir la correspondiente addenda al contrato inicial, de
- acuerdo con lo dispuesto en el Art. 202.3 de la LCSP, en relacién con el Art. 140 de dicha ley.

33.2.- Serén obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que
produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de
fébrica por otra, cuando ésta sea una'de las comprendidas en el contrato, siempre que el importe no
supere el 20% del presupuesto inicial y no represente una alteracion sustancial del proyecto inicial.
En caso de supresiéon o reduccién de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacidn alguna.

Si-el importe de la modificacién superase el 20% del presupuesto inicial, serd necesario el
~ mutuo acuerdo de las partes. :

33.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccioén de unidades de obra no comprendidas
enel proyecto o-cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
“las mismias seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista. Si éste no aceptase
los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresano en los mismos
precms que hubiese’ ﬁJado 0 qecutarlas directamente. : :

33.4.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una. modificacién del
proyecto, recabard del Organo de- contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente
- expediente; que se sustanciara con . caracter de Urgencia, 51gmendose al efecto las actuaciones
previstas en el articulo 217. 3 dela LCSP :
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34.- SUSPENSION DE LAS OBRAS (art. 203 LCSP y 103 RG)

Si la Administracién acordare la suspensién del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y la clausula 29.2 del presente pliego, se
levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de
hecho en la ejecucion de aquél. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacion, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién
de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o
partes de la obra suspendida.

Acordada la suspension, la Administracién abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste. (art. 203.2 LCSP)

T - FINALIZACION DEL CONTRATO

35.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS (arts.205, 218
LCSPy arts. 163 a 165 RG)

35.1.- El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion.

_ 35.2.- El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por
- -escrito a la direccion de la obra la fecha prevista: para la terminacion o eJecucwn del contrato, a
* efectos de que se pueda realizar su recepcion. : :

o . Alactodela recepci_c')n, que deberd llevarse a cabo en el plazo maximo de TREINTA DIAS

-naturales de acuerdo con lo preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la

- *LCAP, deberan concurrit el designado por el Ayuntamiento como responsable dél contrato o en su

caso un facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto; asi como un representante de la

. Intervencién General, si procede, el facultative encargado. de la direccién de las obras y el contrausta
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, €l
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar
asi en el acta, y el director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podré concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

35.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés piiblico, debidamente motivadas en
el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se
produzca dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General
dela LCAP.

36.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguird por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos 206 y 220 de la LCSP
dando lugar a los efectos previstos en los articulos 207 y 222 de la LCSP.

Producird igualmente la resolucién del contrato, el incumplimiento por €l contratista de la
obligacién de guardar sigilo a que se refiere la clusula 27.5, respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasién del mismo.]

Asi mismo, serdn causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados,

las causas previstas en el articilo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la

subcontratacién en el 4mbito de la Comunidad Auténoma de Canarias; y el incumplimiento de los
requisitos y régimen establecidos en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacién en el sector de
la construccion: ) ' ' ' ' 5 L RN
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37.- CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION (arts.200, 218 LCSP y arts. 166
y 169 RG)

37.1.- Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista, dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion del
contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia a que se refiere la
clausula siguiente, el director facultativo de la obra redactar4, de oficio o a instancia del contratista,
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en el plazo de
un mes, la propuesta de liquidacion, que serd notificada al contratista para que, en el plazo de diez
dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

=~Q Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la contestacién del contratista o del
transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion deberd

; aprobar la liquidacion y abonar; en su caso, el saldo resultante de la misma.

37.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista tendrd
derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.- PLAZO DE GARANTIA (art. 205.3 y 218 LCSP)

38.1.- Fl objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de un afio, a contar desde
la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra comprobar que el ‘
trabajo realizado se ajusta a lo contratado ¥ a lo estlpulado en el presente pliego.

38.2.- Durante el periodo de garantia, el contratista estard obligado a subsanar, a su costa,
todas las deficiencias que se:puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las
consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurir, de
acuerdo 4 lo establecido en el presente pliego y en el articulo 218 de la LCSP. :

29



méstolesIii2008

Ayuntamienfom de Mostoles

39. DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA (art. 90 LCSP)

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el periodo de
garantia, en su caso, se dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquélla.

39.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la devolucion o cancelacion de la
parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista .

D
—p
N 39.3.- Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion
] formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas demora, a
™S la devolucién o cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las

responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP.

Maéstoles, 20 de Mayo de 2.008

----- ---000
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

..... , con D.N.I. n° mayor de edad, con domiicilio en

, enterado del pliego de clausulas

administrativas particulares que ha de regir la contratacién de

y aceptando integramelite su contenido, en nombre

propio o de la/s persona/s o entidad/es que representa especificando en este iltimo caso sus

circunstancias), se compromete a ejecutar el contrato de referencia por el siguiente importe:

1.- Precio (en letras ) (en nimero i euros,
| DILIGENGIA: Para hac
documento
de .22/....

margiralments per g \/n;reu;?!jg

Secrbetariﬂ que suseribe, ha sido

aprobado |, ; " re
........................... por resolucion

de Junta de Gobier 2

520r e Gobierno Local de fecha

Ma'sto/es.Z...ﬁﬂfi?f.‘.tc?ffb.é@c?..é‘?'ﬁf
La Concejala.- Secretaria 5

Lugar, fecha y firma del licitador.]
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